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[bookmark: _Toc480440548]ÚVOD
Trafostanice s interním označením TS3 je situována v objektu WP st. p. 1444 v k. ú. Olomouc – Nová ulice a slouží k napájení budov O, P, Q, R, S, T, YB, YC, YD,YE, WT a dalších drobných objektů (viz situace). Trafostanice je připojena na distribuční síť ČEZ Distribuce a. s. a v jejich síti nese označení OC 9563.
[bookmark: _Toc480440551]Cíl akce
Cílem akce je osazení a uvedení do provozu typizované trafostanice, která nahradí současnou TS3.
[bookmark: _Toc480440552]Popis stávajícho stavu
Stavební část
Současný objekt trafostanice je součástí velkého celku dětské kliniky. Jedná se o závěr technického úseku – koncovou sekci. Těsně u budovy jsou vzrostlé stromy, které mohou mít negativní vliv na stavbu. Střešní plášť je funkční, v nedávné době provedený nový, na střeše jsou umístěny solární panely. Do střechy není možné zasahovat z důvodu lhůty udržitelnosti projektu technologie na střeše - soustavy solárních panelů pro ohřev TV. Ocelová vrata se žaluziemi do kobek a technologie, ocelová otvíravá jednoduchá okna.
Technologická část
V objektu se nachází funkční trafostanice se dvěma kobkami pro trafa, rozvodna VN a rozvodna NN. Dále dieselagregát pro nouzové napájení, sklad paliva, vzduchotechnika sání a výfuk na fasádu. Současná trafostanice TS3 je vstupní trafostanicí FN Olomouc. Je plně provozuschopná, je v konfiguraci: 5 polí skříňového rozvaděče VN, dva olejem chlazené výkonové transformátory TR1 a TR2 (á 1000 kVA), rozvaděče NN skládající se z částí – MDO, DO část DO zálohovaná dieselagregátem (430kVA).
[bookmark: _Toc480440558]Popis požadovaného stavu
[bookmark: _Toc480440559]Záměr
Předmětem výběrového řízení je výběr zhotovitele na realizaci díla „Celková rekonstrukce trafostanice TS3“ řešící dodávku a instalaci nové typizované trafostanice včetně kompletizace a uvedení do provozu dle této specifikace, a PD „Rekonstrukce trafostanice TS3“, Amperprojekt s. r. o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, z 12/2019 a Soupisu prací a dodávek (Výkaz výměr).
[bookmark: _Toc480440560]Požadované části díla
Dodávka, montáž a uvedení do provozu trafostanice 22kV/400V zahrnující tyto části:
Stavební část
· Příprava stavební plochy pro osazení trafostanice včetně případné úpravy tras současných kabelů.
· dodávka a osazení typizované trafostanice.
· veškeré zemní práce spojené s instalací trafostanice a připojením kabelových.
· uzemnění objektu,
· požárně bezpečnostní řešení celého objektu.
· Hluková studie. Návrh řešení musí splňovat hygienické limity hluku zejména v noční době.
Technologická část
· VN rozvodna 22kV
· 2x nový hermetický transformátor á 1000kVA v provedení EkoDesign,
· rozváděče NN – MDO a DO
· kompenzace 560 kVar
· Příprava pro rozvaděč monitoringu (řízení trafostanice) 
· napojení systému řízení trafostanice na stávající datovou síť FN Olomouc, 
· všechna potřebná kabelová napojení
· Příprava nový rozvaděč se systémem řízení a zdrojem UPS
· signalizační panel na rozvaděčích NN
· přepojení všech stávajících odchozích kabelů NN ze stávajících rozvaděčů do nových hlavních rozvaděčů
· řešení přechodového stavu, a to jak pro rozvod VN, tak pro rozvod NN, kterým se zajistí napájení jednotlivých objektů, a to bez dlouhodobého přerušení dodávky elektrické energie do těchto objektů (dodávka a montáž rozvodných zařízení, jejich zprovoznění před zahájením rekonstrukce a demontáž po uvedení do provozu rekonstruované TS3) včetně zajištění záložního zdroje na všechny vývody DO
· všechny kabelové rozvody VN a NN pro výše uvedené části
· koordinace činností s distribuční firmou
· Zajištění služby provozovaní trafostanice v režimu 247 s dojezdem do 1 hodiny
· Zajištění provádění řadu preventivní údržby s periodou úkonu 1 rok
· Doložení plánu řadu preventivní udržby z rozpisem provaděných činnosti
Ostatní požadavky
· V případě použité technologie je nutné zachovat rozměrovou a tvarovou shodu s obdobnými prvky použitými v ostatních trafostanicích z důvodu požadavku na rychlost provádění údržby, oprav a řešení havárií a omezení sortimentu dostupných náhradních dílů.
[bookmark: _Toc480440567]Termíny plnění
Zhotovitel předá Objednateli kompletní dílo nejpozději do 12 týdnů od podpisu SoD.
[bookmark: _Toc480440569]Přílohy
· PD Celková rekonstrukce trafostanice TS3
· [bookmark: _GoBack]Soupis prací a dodávek(Výkaz výměr)
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