

V Olomouci 27.09.2021

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem:  
„Přestavba nákladního vozidla IVECO“**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27.9.2021**

v návrhu kupní smlouvy požadujete zhotovení celého díla do 70 dnů od podpisu smlouvy. Vzhledem k tomu, že pro dokončení díla je nutno objednat zdvihací plošinu a materiál pro výrobu skříňové nástavby, není možné se do limitu 70 dnů vejít. Lze akceptovat i delší termín dodání díla? S tím, že stávající vozidlo by se dalo přistavit k montáži až po vyzvání, že je materiál pro dokončení díla nachystán.

**Odpověď:**

Zadavatel upravuje podmínky návrhu smlouvy o dílo a upravený návrh smlouvy o dílo poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 „Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo (verze 270921)“.

Text čl. II odstavce 1., 2. a 5. návrhu smlouvy o dílo zadavatel upravuje na:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 42 dnů ode dne převzetí vozidla dle odst. 2. článku II. této smlouvy.
2. Za účelem provedení díla převezme zhotovitel v ujednané době vozidlo IVECO v místě sídla objednatele, přičemž smluvní strany o tomto převzetí sepsají protokol o převzetí věci. Zhotovitel je povinen převzít vozidlo IVECO od objednatele do 50 dnů ode dne podpisu smlouvy. Zhotovitel bude objednatele o přesném termínu převzetí vozidla informovat emailem, a to minimálně 2 pracovní dny před termínem převzetí (email [Radim.Klimek@fnol.cz](mailto:Radim.Klimek@fnol.cz)).
5. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s převzetím vozidla dle odst. 2 článku II. této smlouvy nebo s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

**Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5.10.2021 do 10 hodin.**

**Přílohy:**

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo (verze 270921)