FAKULTNI NEMOCNICE®
OLOMOUC

V Olomouci 7. 5. 2024

Zadavatel:

Fakultni nemocnice Olomouc
Zdravotnikd 248/7

779 00 Olomouc

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2 k verejné zakazce
VZ-2024-000239 - Projektovy manaZer BIM a spravce CDE — Novostavba budovy P4

Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ze dne 3.5.2024

Dotaz 1:

Pro nové poZadavky na technickou kvalifikaci pro Projektového manazera BIM je potreba
dolozit :

,»-.. a) byly vytvoreny a pouZity dokumenty BEP, EIR... b) bylo vyuZito spole¢né datové prostredi
(CDE) pro spravu dokumentd... c) byla provedena tvorba a kontrola Digitalniho modelu stavby,,.
Neni ndm jasné, proc zadavatel nepoZaduje pouze prokazani pouzit dokumentu BEP, kdy EIR
(Exchange Information Requirements Cili PoZzadavky na vyménu informaci) mohou byt soucasti
dokumentu BEP.

Pro¢ se zadavatel nedrii doporuleni z ,Koncepce zavadeni metody BIM v CR“
https://www.koncepcebim.cz/wp-content/uploads/2023/04/Koncepce-zavadeni-metody-
BIM-v-CR.pdf , kde na strané 40 je napsdno : ,...Stanoveni minimalniho rozsahu zadani pfi
povinnosti BIM pro VZ - stanovit minimalni rozsah zadani pfi povinnosti pouziti metody BIM
pro verejné zakdzky na stavebni prace: - povinnost uzavtit BEP (BIM Execution Plan — smluvni
dokument), - odevzdat 3D model spliujici v té dobé schvaleny standard urcujici obsah a
strukturu modelu v poZzadované Urovni podrobnosti a v otevieném formatu IFC, - povinnost
vyuzivat CDE (spolecné datové prostredi) pro prfedavani a sdileni informaci o projektu. Gestor:
MPO ve spolupraci s MMR a MD...“ z ¢ehoz vyplyva, Ze pokud ma uchazec splnit kvalifikacni
kritéria, je vysoce pravdépodobné, Ze na svych zakazkach dodaval hlavné dokument BEP,
auditoval 3D model a vyuzival CDE.

Navrhujeme proto zménit znéni pismen ,a“ na , byl vytvofen a pouZit dokumenty BEP*.

Odpovéd k dotazu 1:

Zadavatel potvrzuje, Ze v ramci kvalifikace budou uznany také referencni zakazky, kde byl
vytvofen a pouzZit pouze dokument BEP za predpokladu, Ze tento dokument obsahuje i
pozadavky na vyménu informaci.

Nedilnou soucasti vysvétleni ZD €. 2 je Pfiloha €. 5 - Cestné prohlaseni - splnéni technické
kvalifikace(070524).

Dotaz 2:

Pro nové poZadavky na technickou kvalifikaci pro Projektového manazera BIM je potreba
dolozit : ,,... a) byly vytvoreny a pouzity dokumenty BEP, EIR...b) bylo vyuZito spole¢né datové
prostfedi (CDE) pro spravu dokumentd...c) byla provedena tvorba a kontrola Digitadlniho
modelu stavby ,,. Z poZzadovaného vyplyvd, Ze by mél uchazec o tuto projektovou roli prokazat
tvorbu informacniho modelu. Ale to asi nechce zadavatel prokazat, tedy navrhujeme zménit
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pismeno ,,c“ na: ,Projektovy manazer BIM auditoval Digitalni model dle pravidel (definované
napt. v BEP ¢i jinym zadanim)“.

Odpovéd' k dotazu 2:

Zadavatel uptesniuje, Ze body i. aZ iii. se vztahuji k definovani, jaka zakdzka bude zadavatelem
uzndna jako zpracovana metodou BIM. Z uvedeného vyplyva, Ze neni poZzadovano, aby uchazec
byl tviircem jak dokument( BEP, EIR tak Digitalniho modelu stavby, avsak tyto dokumenty a
prvky musely byt na dokladané zakazce pouzity.

Dotaz 3:

Pro¢ ma Spravce datového prostredi doloZit, zda v zakdzce byla provedena tvorba a kontrola
DigitdIniho modelu stavby, kdyZ z ndplné pozice Spravce CDE neni mozné tvofit a kontrolovat
informacni model. Navrhujeme toto pismeno vypustit.

Odpovéd k dotazu ¢. 3:

Zadavatel si u C¢lena realiza¢niho tymu 2. Spravce datového prostiedi (CDE) pfi dokladani
zakazky zpracovavané metodou BIM dale netrva na dodrzeni podminky ,,byla provedena tvorba
a kontrola Digitalniho modelu stavby“.

Ostatni pozadavky zadavatele k prokazani splnéni kvalifikacnich predpokladli se neméni.

Nedilnou soucasti vysvétleni ZD €. 2 je Pfiloha €. 5 - Cestné prohlaseni - splnéni technické
kvalifikace(070524).

Dotaz 4:

Nikde jsme se nedocetli, jaké CDE ma zadavatel k dispozici. To velmi ovliviiuje vyslednou
dodavku sluzby "Spravce CDE". Navrhujeme, aby zadavatel do Navrhu ptikazni smlouvy doplnil,
Ze se Zadavatel zavazuje hradit vSechny pripadné naklady na administratorské skoleni, které by
jinak méli jit k tizi dodavatele projektové role "Spravce CDE". To je riziko, které nemuizeme
akceptovat.

Odpovéd k dotazu ¢. 4:

Zadavatel v této chvili nema k dispozici Zddné spole¢né datové prostiedi (CDE). Nejpozdéji v
den zahdjeni provadéni stavby ,Novostavba budovy P4“ poskytne pfistupy do spolec¢ného
datového prostredi (CDE) pro vSechny zucastnéné strany a konkrétni poskytovatel vybraného
CDE provede skoleni sprdvce datového prostiedi (CDE) prezencéni formou v sidle zadavatele
v minimalnim rozsahu 8 hodin.

Nedilnou soucasti tohoto vysvétleni ZD €. 2 je upravenad pftiloha €. 2 vyzvy k podani nabidky,
Navrh ptikazni smlouvy doplnény o odst. 5.5 v ¢l. V.

Dotaz 5:

v Navrhu pfikazni smlouvy jsme nenasli ¢asové omezeny doddavky sluzby za jeden meésic.
Vzhledem k velkému objemu prace a zastropeni maximalni ceny za mésic bychom radi méli
zastropeny casovy fond, ktery bude poZadovan za mésicni odménu. Az takto si je uchazec
schopen vyhodnotit, zda podd nabidku ¢i nikoli, aby pro néj byla rentabilni. PoZzadujeme
maximalni zastropeni sluzby na 40 hodin /mésic.
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Odpovéd k dotazu ¢. 5:

Zadavatel si je védom pozZadovaného objemu prace projektového manaZera BIM, avsSak
pozadované cinnosti nemusi byt rozdéleny rovhomérné v pribéhu celé stavby, a proto se o
zastropeni sluzby na 40 hodin/mésic neuvazuje.

V této souvislosti Zadavatel upravuje vySi maximdlni a neprekrocitelné nabidkové ceny
mésicniho pausalu a hodinové sazby takto:

Zadavatel stanovil maximalni a neprekrocitelnou nabidkovou cenu vySe mésicniho pausalu
za vykon €innosti na vysi 85 000 K¢ véetné DPH.

Zadavatel stanovil maximalni a neprekrocitelnou nabidkovou cenu hodinové sazby ve vysi
1 500 Ké/hod vé. DPH za €innost uvedenou v odstavci 2.3 a) a 2.3 c) pfikazni smlouvy.

Ostatni pozadavky zadavatele k predmétu plnéni verejné zakazky se neméni.

Nedilnou soucasti vysvétleni ZD €. 2 je upravena Priloha €. 1 - Kryci list nabidkové ceny(070524).

6. Zména predpokladané doby vykonu
Zadavatel méni predpokladanou dobu vykonu Cinnosti prikaznika z 19 na 17 mésic(.
Uprava provedena v €lanku Il, odst. 2.5. pfilohy €. 2 - Navrh prikazni smlouvy.

Zadavatel prodlouzil IhGitu pro podani nabidky do 20.5.2024 do 10 hod.

Prilohy:

Ptiloha . 1 - Kryci list nabidkové ceny (070524)

Ptiloha €. 2 - Navrh ptikazni smlouvy (070524)

Pfiloha €. 5 - Cestné prohlaseni — splnéni technické kvalifikace (070524)
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