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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.  

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.  

Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. 



 Fakultní nemocnice Olomouc 
 Stavební úpravy objektu U – Klinika psychiatrie 
 Dokumentace pro vydání společného povolení, Dokumentace pro provádění stavby 

 

B Souhrnná technická zpráva 3 

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stávající budova U má 4 nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. Podsklepená část navazuje na 

technický kanál. Střecha budovy je sedlová. Konstrukční systém budovy je stěnový panelový ze 70. let 

20.století, v roce 2010 proběhla rekonstrukce, rozšíření monolit a nástavba zděná. SV nadzemních 

podlaží je 2,60 m, místně snížena podhledem. 

Objekt se nachází v areálu nemocnice v jeho jihozápadní části, v zastavěné části obce, v ploše veřejného 

vybavení. 

Stávající budova slouží jako psychiatrická klinika a stavebními úpravami nedochází ke změně užívání. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Jedná se o drobné stavební úpravy v rámci 1.NP stávajícího objektu. Dokumentace je vypracovaná 

v souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 

plánování. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

K tomuto záměru není požadavek na výjimku z obecných požadavků na využívání území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Zohlednění jednotlivých požadavků a podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení bude podrobně 

uvedeno v příloze čistopisu projektové dokumentace ke společnému povolení. 

Kopie jednotlivých vyjádření budou přiloženy v čistopisu projektové dokumentace ve složce Dokladová 

část. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Původní projektová dokumentace  

Investorem byla poskytnuta dokumentace rekonstrukcí daného objektu: 

- DSP, r. 2008 – rekonstrukce psychiatrické kliniky  

- DSP+DZS, r. 2010 (formát PDF a DWG) – úprava VZT akutních pokojů a strojovna VZT 

Stavebně – technické průzkumy 

Pro zpracování projektu byly investorem digitální podklady jednotlivých úprav prováděných v posledních 

cca 15 letech. Pro potřeby tohoto projektu proběhlo doměření stávajících stavů a vybrané části budov 

byly podrobeny základním stavebně-technickým průzkumům zaměřeným na fyzický stav konstrukcí a 

vnitřního vybavení. 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl s ohledem na rozsah prací vypracován. 
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Stavebně historický průzkum – pro rekonstrukci části objektu A není potřebný a nebyl vypracován. 

Mapové podklady 

Pro účely projektu byla použita situace areálu – stávajícího stavu, v měřítku 1:500 a kopie katastrálního 

snímku. Vzhledem k řešenému rozsahu úprav zahrady byla část u budovy U doměřena a zanesena do 

podkladů. 

Situace jsou doloženy ve výkresové části dokumentace (příloha C). 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Na dotčeném území se nenachází kulturní ani historické památky podléhající zákonu č.20/1987 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních 

památek České republiky. 

V zájmovém území, ani v jeho blízkosti se nenachází zvláště chráněné území (kategorie CHKO, NPR, 

PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů. Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmové území se nenachází v záplavovém území. 

Stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany dle zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 

předpisů k těmto zákonům. Předmětné stavby nejsou objekty realizované pomocí technologie ražení ani 

realizace podzemních děl. Dle ustanovení § 3 písm. i) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, se nejedná o činnost prováděnou hornickým 

způsobem. 

V prostoru nejsou evidována poddolovaná území ani žádná sesuvná území. V oblasti nejsou evidovány 

žádné staré ekologické zátěže, které by vyžadovaly sanaci.  

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Jedná se o drobné stavební úpravy v 1.NP stávajícího objektu a přístavbu zádveří, které vzhledem ke 

svému rozsahu nebudou mít žádný negativní vliv na okolí stavby a pozemků a ani neprodukují žádné 

škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by se mohly projevit v trvale obydlených oblastech a mohly tak 

mít přímé zdravotní následky.  

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nemá stavba žádný vliv na odtokové poměry v území. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k asanaci, demolici ani na kácení dřevin. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k dočasným ani trvalým záborům zemědělského půdního fondu 

ani k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k žádným změnám územně technických podmínek. Objekt je 

napojen na veškerou potřebnou technickou infrastrukturu. V rámci navrhované stavby se nepředpokládá 

nové napojení objektu na dopravní ani na technickou infrastrukturu. Bezbariérový přístup stavby je 

stávající. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Realizace záměru není podmíněna, ani nijak nesouvisí s jinými věcnými ani časovými vazbami jiných 

staveb a investic. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Katastrální území 

Nová Ulice (710717) 

Parcelní čísla 

- st. 1937 – stavební úpravy stávající budovy 

- 132/87, 132/62 – přístavba vstupu, terénní a sadové úpravy 

- 132/48 – terénní a sadové úpravy 

- 132/26 – zařízení staveniště 

Vlastnické právo k dotčeným pozemkům 

- Česká republika 

Příslušnost hospodařit 

- Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Realizací záměru nevzniká žádné nové ochranné pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Dokumentace řeší stavební úpravy v části 1.NP a přístavbu zádveří.  Jedná se o změnu stavby. 
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Stávající budova U má 4 nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. Podsklepená část navazuje na 

technický kanál. Střecha budovy je sedlová. Konstrukční systém budovy je stěnový panelový ze 70. let 

20.století, v roce 2010 proběhla rekonstrukce, rozšíření monolit a nástavba zděná. SV nadzemních 

podlaží je 2,60 m, místně snížena podhledem. 

Současný stav objektu je vyhovující. 

S ohledem na rozsah stavebních prací nebyl proveden stavebně technický průzkum. Pro zpracování 

projektu byly investorem digitální podklady jednotlivých úprav prováděných v posledních cca 15 letech. 

Pro potřeby tohoto projektu proběhlo doměření stávajících stavů a vybrané části budov byly podrobeny 

základním stavebně-technickým průzkumům zaměřeným na fyzický stav konstrukcí a vnitřního vybavení. 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl s ohledem na rozsah prací vypracován. 

Stavebně historický průzkum pro rekonstrukci části objektu není potřebný a nebyl vypracován. 

b) Účel užívání stavby 

Stávající stavba je stavbou občanského vybavení – stavba pro zdravotnictví. V souvislosti s realizací 

záměru nedojde ke změně účelu užívání stavby.  

Stávající objekt slouží jako psychiatrická klinika a stavebními úpravami nedochází ke změně užívání. 

Využití objektu 

1.PP – technické zázemí a sklady 

1.NP až 3.NP – ambulance a lůžková část 

4.NP – zázemí lékařů a personálu 

Členění kliniky 

Ambulantní část: 

- Všeobecná ambulance – budova U 

- Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikománie – budova V 

- Sexuologická ambulance – budova U 

Klinika psychiatrie je v lůžkové části členěna na tři oddělení: 

- 32A Akutní uzavřené oddělení (12 lůžek) - neodkladná léčba psychických poruch 

- 32B Doléčovací uzavřené oddělení (24 lůžek) - pokračovací léčba psychických poruch 

- 32C Otevřené psychoterapeutické oddělení (28 lůžek) 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

K tomuto záměru nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Zohlednění jednotlivých požadavků a podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení bude podrobně 

uvedeno v příloze čistopisu projektové dokumentace ke společnému povolení. 

Kopie jednotlivých vyjádření budou přiloženy v čistopisu projektové dokumentace ve složce Dokladová 

část. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Dotčená stavba není součástí památkové rezervace ani památkové zóny. 

Dotčená stavba není kulturní ani historickou památkou podléhající zákonu č.20/1987 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek 

České republiky. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha stávající celková   909 m2 

Zastavěná plocha řešená (včetně úprav 1.NP)   188 m2 

Zastavěná plocha přístavby     20 m2 

Obestavěný prostor stávající celkový    11 270 m3 

Obestavěný prostor řešený (včetně úprav 1.NP)   770 m3 

Počet nadzemních podlaží stávající    4 

Počet nadzemních podlaží přístavby    1  

Počet podzemních podlaží stávající   1 

Provozní kapacity jsou beze změn. Provoz bude zajištěn stávajícími pracovními silami. Navýšení počtu 

pracovníků se nepředpokládá. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k navýšení potřeby a spotřeby médií a hmot, oproti současnému 

stavu spotřeby médií a hmot. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba není členěna na etapy. 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je 

vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

zahájení stavby  ..........................................................................................................................  květen 2020 

dokončení stavby  ............................................................................................................................  září 2020 

předpokládaná lhůta prací ...............................................................................................................  5 měsíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   
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Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby 9,5 mil Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stavební úpravy 1.NP a přístavby zádveří. Stávající urbanistické řešení objektu nebude těmito 

drobnými stavebními úpravami dotčeno a je v souladu s územní regulací. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

S ohledem na rozsah stavebních úprav a velikost přístavby zádveří je změna vzhledu původní budovy 

téměř nezměněna. Přístavba je jednopodlažní s přístřeškem ve 2.NP na terase. Přístavba je orientovaná 

v jihozápadním koutě stávající budovy a natočená do zahrady za objektem (směrem ven z areálu).    

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní kapacity jsou beze změn. 

Stávající stavba je stavbou občanského vybavení – stavba pro zdravotnictví. V souvislosti s realizací 

záměru nedojde ke změně účelu užívání stavby.  

Stávající objekt slouží jako psychiatrická klinika a stavebními úpravami nedochází ke změně užívání. 

Boxy (m.č. 340 a 400) budou sloužit pro léčbu akutních psychiatrických pacientů, které je z důvodu 

bezpečnosti potřeba omezit ve volném pohybu (uzavřením boxu, nebo fixací pomocí pásů / kurtů k 

lůžku). Jedná se o pacienty, kdy bezprostředně hrozí poškození samotného pacienta nebo jeho okolí 

(zdravotnického personálu / spolupacientů). Tito pacienti vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči a jsou 

pod trvalým dohledem zdravotníků. Průměrný pobyt pacienta v boxu se pohybuje v jednotkách dnů, 

typicky od 1 do 3 dnů. 

Dále je řešena úprava zahrady. 

Využití objektu 

1.PP – technické zázemí a sklady 

1.NP až 3.NP – ambulance a lůžková část 

4.NP – zázemí lékařů a personálu 

Členění kliniky 

Ambulantní část: 

- Všeobecná ambulance – budova U 

- Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikománie – budova V 

- Sexuologická ambulance – budova U 

Klinika psychiatrie je v lůžkové části členěna na tři oddělení: 

- 32A Akutní uzavřené oddělení (12 lůžek) - neodkladná léčba psychických poruch 
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- 32B Doléčovací uzavřené oddělení (24 lůžek) - pokračovací léčba psychických poruch 

- 32C Otevřené psychoterapeutické oddělení (28 lůžek) 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory 

výhradně technickoprovozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

osob. 

a) Opatření uvnitř objektů 

Opatření uvnitř objektu jsou stávající a stavebními úpravami do nich není zasahováno. 

b) Opatření na venkovních zpevněných plochách 

Venkovní zpevněné plochy jsou areálové pro pěší a jsou řešeny v rámci terénních a sadových úprav. 

- Napojení všech vstupů z okolních komunikací a chodníků bude řešeno bezbariérovým způsobem. 

- Podélné sklony chodníků nepřesáhnou hodnoty 8,33 %, příčné sklony pak hodnoty 2 %. 

- V místech křížení pěších tras s komunikacemi bude obrubník zapuštěn do výšky 20 mm nad vozovku. 

- Jako vodící linie pro nevidomé bude v trase chodníků využit chodníkový obrubník převýšený o 100 

mm, resp. svislá stěna budovy. V místech změny směru chůze (přechody pro pěší přes komunikaci) 

budou navrženy signální pásy šířky 800 mm a varovné pásy š. 400 mm ve směru pohybu osob. 

V rámci výstavby je na nově řešené parkovací ploše navrženo odstavné stání pro tělesně postižené. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitel stavby předá po dokončení stavby budoucímu uživateli provozní řád a manuál k užívání a 

údržbě objektu a zajistí školení pracovníků budoucího uživatele.   

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem uvnitř nebo v blízkosti stavby 

nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především 

vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu 

nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní 

mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod.  

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření, zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci.  

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisu o požární ochraně. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Zemní práce, výkopy  

Území je částečně sklonité. Přístavba zádveří je uvažována v těsné blízkosti objektu a s ohledem na 

podsklepení stávající budovy lze očekávat četné násypy a zásypy. Inženýrsko-geologický průzkum Pro 

danou stavbu nebyl proveden, vycházelo se ze znalosti dokumentace původní přístavby a rekonstrukce. 

Výkopy pro přístavbu budou provedeny převážně ručně s ohledem na výskyt areálových sítí. Výkop bude 

tvoře jednou hlavní stavební jámou. Svahování výkopu bude 1:1. 

V průběhu prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve smyslu ochrany stávajících inženýrských sítí. 

Provedené výkopy bude nutno před betonáží základů chránit proti vniku vody. Doporučuje se zvýšený 

dozor při zemních a základových pracích ve smyslu čl. 95 ČSN 73 0090. 

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Menší část bude složena na mezideponii v areálu 

nemocnice a následně použita pro konečné terénní úpravy. 

Základy 

Konstrukce přístavby vstupní části je založena plošně, na základových pasech z prostého betonu, které 

jsou oddilatovány od stávající konstrukce objektu SO01. Základové pasy budou provedeny z betonu třídy 

C16/20 XC1. Na základové pasy bude provedena nosná ŽB podlahová deska na zpevněném upraveném 

zemním loži. Deska je navržena tloušťky 200 mm. Deska bude provedena z betonu třídy C20/25 XC1 

XF1. Deska bude vyztužena při obou površích svařovanými sítěmi KARI 6/100x6/100. Pod venkovním 

schodištěm jsou navrženy dva samostatné pasy, v místě uložení sloupků OK schodiště a v místě uložení 

schodnice, v místě nástupu na schodiště. Pasy jsou navrženy z betonu tř. C16/20 XC1. Kotvení ocelové 

konstrukce na horní líc základových pasů je navrženo, stejně jako kotvení sloupků OK vstupní části na 

horní líc podlahové desky, pomocí lepených kotev HVA. 

Další podrobnosti základových konstrukcí viz oddíl D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Svislé konstrukce 

Stávající objekt je volně stojící panelový objekt s příčným nosným systémem, realizovaný v technologii 

T06-B. Objekt je z celostěnových prvků, s kompletizovaným obvodovým pláštěm a plochou 

jednoplášťovou střechou, na kterou v rámci předchozí rekonstrukce byla nadstavěna mansardová střecha 

s využitým podkrovím. Stávající vodorovné konstrukce tvoří stropní panely uvedeného systému o tl.150 

mm s úpravou podlahy cca 50 mm. Původní přístavba má navrženy vodorovné konstrukce z betonu 

C25/30. 

Stěny nově řešené přístavby zádveří budou z keramických cihelných bloků s perem a drážkou. Tloušťka 

stěny bude 240 mm, pevnostní třída bloků P15, zděné na maltu cementovou MC10. Zdi budou doplněny 

nosnými ocelovými sloupy podepírající desku. Stěny budou ukončeny pozedním ŽB věncem, který je 

navržen z betonu třídy C20/25 XC1 XF1. Věnec bude vyztužen vázanou betonářskou výztuží dle 

projektu, z oceli třídy B500B. 

Zdivo je nutno provádět v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy zvoleného výrobce. Dále je 

nutno přihlédnout k doporučeným technologickým zásadám, pokynům, a typovým detailům předepsaným 

výrobci jednotlivých zvolených materiálů. Zvolená technologie zdění stěn, jejich způsob napojování a 

kotvení na jiné konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární požadavky a dále musí 

zohlednit konkrétní umístění příček, jejich délku, výšku a směr (kolmo, rovnoběžně či šikmo na rozpětí) s 
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ohledem na předpokládané možné maximální průhyby a dotvarování okolních nosných konstrukcí v 

daném místě. 

Další podrobnosti svislých konstrukcí viz oddíl D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovná konstrukce stropu bude tvořena ocelovým rámem s trapézovým plechem a nadbetonávkou tl. 

60 mm nad vlnu plechu. Beton C20/25-XC0. 

Schodiště 

Do stávajících schodišť není zasahováno. 

Venkovní schodiště je navrženo jako ocelové. Schodnice jsou navrženy z válcovaného profilu UPE, mezi 

které budou uloženy schodišťové stupně z ocelového roštu tl.30mm. Schodnice budou uloženy na 

základový pas, kotveny pomocí patních desek a chemických kotev k jeho hornímu líci. V místě podesty 

budou podestové nosníky podepřeny dvojicí sloupků z ocelových jaklů, které budou kotveny rovněž na 

horní líc základového pasu pomocí patních desek a ocelových lepených kotev. V úrovni 2.NP bude 

schodiště vybaveno podestou, pochozí plocha podesty je navržena z ocelového roštu tl.30mm. Rošt bude 

uložen na horní líc ocelových nosníků a kotven pomocí systémových příponek k OK. Uložení podesty je 

navrženo k nosné ocelové konstrukci vstupní části. Uložení je navrženo pomocí ocelových styčníkových 

plechů, šroubovaným přípojem. 

Střecha 

Do původní střechy není zasahováno. 

Zastřešení zádveří je řešeno plochou jednoplášťovou střechou pochozí s kontaktně nalepenou 

keramickou dlažbou. 

Další podrobnosti vodorovných konstrukcí viz oddíl D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Příčky 

Použité budou sádrokartonové šachtové stěny (předsazené stěny). U šachtových stěn musí stěna 

vykazovat požadovanou požární odolnost jak na straně místnosti, tak v dutém prostoru šachty. Stěna 

bude jednoduché konstrukce s dvojitým opláštěním tl. >75 mm. Použity budou vysokopevnostní 

impregnované desky typu DFRIH2. 

Sádrokartonové konstrukce budou řešené v kompletním systému výrobce za dodržení jeho 

technologických zásad a postupů (typové řešení detailů dilatací přechodů, spojů, revizních dvířek atd.). 

Pro dosažení požadovaných fyzikálních vlastností konstrukce uvedené výrobcem je třeba dbát také na 

výběr správných komponentů, správnou montáž konstrukce a skutečné provedení. Z hlediska vyšší 

tuhosti a pevnosti celé konstrukce volíme dvojité opláštění deskami protipožárními. Po dohodě s 

investorem a projektantem lze případně volit první vrstvu opláštění z desek obyčejných. 

Sádrokartonové konstrukce se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v 

interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn má být ustálená, povrchy suché a 

podkladní betony vyzrálé. Montáž se doporučuje provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti 

povětrnostním vlivům. Po montáži je třeba desky chránit před déletrvající vysokou vzdušnou vlhkostí. 

Uvnitř budovy se musí i po skončení montáže desek zajistit dostatečné větrání. Není vhodné místnosti 

rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně. 
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Dozdívky ve stávajících stěnách a zazdívky původních otvorů v panelech budou řešeny pórobetonovými 

tvárnicemi, tloušťka bude přizpůsobena původní tloušťce. 

Všechny příčky budou založené na železobetonové stropní desce a dilatačně oddělené od konstrukce 

podlahy dilatačním páskem. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy 

Zásypy výkopů budou provedeny hutněným zásypem z vytěžené zeminy, resp. štěrkopísku. Vytěžená 

zemina bude v průběhu výstavby složena na mezideponii v areálu nemocnice a následně použita pro 

konečné terénní úpravy. Zásypy je nutno hutnit po vrstvách. Je požadováno zhutnění zeminy na 

Edef,2=25-30MPa při poměru Edef,2/Edef,1=2,5. Přebytečná zemina bude následně uložena na skládku. 

Pro zásypy používat zeminu k tomu vhodnou, která umožňuje dobrou míru hutnění, bude potvrzeno 

geolegem v průběhu výkopových prací a při přebírání základové spáry.  

Podkladní betonové konstrukce jsou v rámci projektu řešeny rovněž jako podkladní vrstva pod 

železobetonovými konstrukcemi. Pod všemi železobetonovými konstrukcemi je proto navržena deska 

podkladního betonu z prostého betonu C12/15. Pomocné betonové konstrukce jsou navrženy jako 

doprovodné opatření k rozdílným stavebním pracím.  

V projektu jsou dále navrženy podlahy z betonové mazaniny C20/25 vyztužené Kari sítí.  

Podlahy v mokrých provozech jsou řešeny pouze s vyztuženou betonovou mazaninou (v případech 

nutného spádu ve sprchách), případně litým cementovým potěrem (v místech, kde není nutno podlahu 

provádět ve spádu). Betonové mazaniny se musí dilatovat v plochách min. 25 - 30 m2 nebo délkově max. 

po 6 m. Dilatace bude prováděna pružnými plastovými podlahovými dilatačními profily. 

Betonové mazaniny a cementové potěry jsou navrženy a podrobně vyspecifikovány v části D.1.01.1-002 - 

Skladby podlah, střech a obvodových plášťů.   

Všechny podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. od svislých konstrukcí, stejně tak i u všech 

kolmých dílců jako jsou trubky, zárubně atd., odděleny dilatačním materiálem, např. obvodovou dilatační 

páskou z minerální plsti v tloušťky 15 mm (nesmí být nahrazeno polystyrenem). 

Okapový chodník kolem budovy je uvažován z plaveného říčního kameniva a je součástí terénních a 

sadových úprav. 

Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány 

prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. Po 

odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, demontáži koncových elementů bude přistoupeno k 

bourání.  

V rámci bouracích prací budou v dotčených místnostech odstraněny nášlapné vrstvy podlah, odstraněny 

malby na stěnách a odstraněny podhledy. Pro úpravu VZT budou ve stěnách nově udělány otvory pro 

umístění mřížek. 

V denních místnostech budou vybourány okna, která budou nově propojovat přístavbu se stávajícím 

provozem. 

V chodbách jsou stávající kazetové podhledy, které budou z části demontovány z důvodů provedení 

nových rozvodů instalací a pak znovu namontovány. 

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresu bouracích prací. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Izolace proti vodě, drenáže 

Hydroizolace spodní stavby 

Vzhledem k charakteru přístavby bude použit modifikovaný asfaltový pás. Na penetrovaný povrch 

podkladního betonu tak bude aplikována jedna vrstva modifikovaného asfaltového pásu.  

Oblasti použití a vybrané mechanicko-fyzikální vlastnosti hydroizolace: 

SBS modifikovaný asfalt, nosná vložka ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2. 

Horní povrch opatřen separačním posypem, spodní povrch PE folie. Tloušťka pásu 4,0 mm. 

- izolace základového zdiva, vodorovných a svislých konstrukcí pod úrovní terénu 

- hydrofyzikální namáhání: zemní vlhkost, voda stékající horninovým prostředím a tlaková voda v 

kombinaci s dalšími opatřeními resp. hydroizolačním souvrstvím 

Pevnost v tahu podélně, příčně [N] - 1400, 1600 

Protažení při přetržení [%] - 12 

Ohebnost za nízkých teplot [oC] - -15 

Odolnost proti stékání 

při zvýšené teplotě [oC] - 90 

Odolnost proti protrhávání [N] - 300 

Faktor difuzního odporu [-] - 20 000 

Hydroizolace střech 

Pro zastřešení přístavby je navržena jednoplášťová pochozí střecha s kontaktně lepenou keramickou 

dlažbou. Hydroizolační vrstva je tvořena fólií PVC-P ochráněnou profilovanou fólií a betonovou deskou. 

Celá skladba je řešena jako systémová včetně pojistnou hydroizolační vrstvou tvořenou modifikovaným 

asfaltovým pásem. 

Hydroizolační vrstva je tl. 2,0 mm s vlastnostmi: 

Tažnost [%] - 200 

Ohebnost za nízkých teplot [oC] - -25 

Odolnost proti protrhávání [N] - 150 

Faktor difuzního odporu [-] - 15 000 

Vnitřní hydroizolace 

Nejsou v rámci stavebních úprav řešeny. 

Drenáže 

Nejsou v rámci stavebních úprav řešeny. 

Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace 

Zateplení objektu 

Na fasádě celé přístavby je navrženo opláštění ze systémového kontaktního zateplovacího systému 

(ETICS) z minerální vlny. Izolace z minerálních desek dle ČSN EN 13162 s deklarovaným součinitelem 
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tepelné vodivosti max. λD =0,036 W/mK a třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 v tl. 120 a 140 

mm. 

Tepelná izolace svislých částí objektu pod úrovní terénu slouží jako ochrana hydroizolační vrstvy. Je 

tvořena XPS tl. 120 mm. Pod úrovní terénu bude izolant přilepen organickým hydroizolační systémovým 

lepidlem s odolností vůči vodě. Lepení celoplošně. Po přilepení izolantu a vyzrání armovací vrstvy, bude 

provedeno utěsnění povrchu organickou hydroizolační systémovou stěrkou.  

Požadavky na kontaktní zateplovaní systém 

Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s certifikátem ETA s třídou reakce na oheň 

minimálně A2-s1,d0 s indexem šíření plamene is=0,00 m/min. Zateplovací systém musí mít certifikát o 

kvalitativní třídě A podle TP CZB. 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 – Provádění 

vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem 

výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena 

odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. 

Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho ošetření k zajištění 

únosnosti a adheze dle ČSN 732901 

Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi s 

vlákny. Minerální armovací vrstva s vlákny se síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 

vykazovat žádné trhliny.  

Minerální armovací stěrka vyztužena vlákny musí vykazovat pevnost v tahu za ohybu min. 3,3 N/mm² a 

dynamický modul pružnosti min. 6000 N/mm². Minerální armovací vrstva vyztužena armovací síťovinou 

nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny (doložit protokolem certifikované 

stavební zkušebny).  

Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s apretací proti zásadám, s gramáží min. 145 

g/m2 a pevností v tahu min. 1750 N / 50 mm dle ČSN EN 13496.  

Zateplení podlah na terénu 

Zateplení podlah přilehlých k terénu bude z polystyrenu EPS 100 tl. 100 mm a se součinitel tepelné 

vodivosti max. λD ≤ 0,04 Wm-1K-1.  

Zateplení střešního pláště – plochá střecha 

Tepelná izolace přístavby bude ve střešních pláštích realizována ve dvou úrovních a bude navazovat na 

spádovou vrstvu z lehčeného betonu. Obě vrstvy budou tvořeny přímou vrstvou z polystyrenu EPS 100 v 

konstantní tloušťce 80 mm. Izolace bude mechanicky kotvena. Součinitel tepelné vodivosti polystyrenu 

musí být λD ≤ 0,04 Wm-1K-1.  

Tloušťky jednotlivých vrstev jsou určeny ve skladbách střech. 

Akustické izolace 

Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Návrh musí 

být v souladu s hlukovou studií a uvažovaným zatížením podlah. Akustické izolace se uplatní v příčkách, 

podlahách, podhledech a jako izolace rozvodů, zejména kanalizace a VZT.  

Protipožární izolace 

Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou řešeny požárními ucpávkami v souladu s PBŘ. 
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Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC 

nebo přírodní linoleum s nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, 

dostatečné chemické odolnosti a s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. V předepsaných 

místnostech jsou pro vybrané části provozů navrženy keramické dlažby, elektrostatické podlahoviny, 

koberce nebo stěrkové podlahy.  

Použité PVC podlahoviny musí být vhodné pro zdravotnické stavby. Veškeré podlahy budou lepeny. V 

případě použití PVC budou provedeny s vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 mm se 

zakončením pod obkladem, v případě zakončení na běžné stěně bude horní hrana ošetřena úzkou 

plastovou lištou (dle detailu lišty ve skladbách podlah). Při lepení na stěnu musí být důsledně dodržován 

technologický postup. Omítka musí být suchá, hladká, zásadně bez malby, před vlastním lepením 

penetrovaná. Lepení se doporučuje provádět za vyšší pokojové teploty. 

Sokl vytažený na fabion (rádius 38 mm) do výšky 100 mm s řešením koutu pomocí plastové výplně a 

sváru mimo kouty.  

Pro spoje rolí budou použity vícebarevné svařovací šňůry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, 

jak je k jednotlivým odstínům předepisuje firemní vzorník výrobce, které splývají se vzhledem podlahoviny 

z důvodu eliminace viditelnosti spojů.  

PVC 1 

Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2 mm, lejzrem tvrzená 

povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Reakce 

na oheň Bfl-s1, váha ≤ 2850 g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 

dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR 

(karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 

Keramické dlažby 

Vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí menší 

nebo rovnající se 0,5 %, vyráběné podle EN 14 411:2016 BIa GL, příloha G. Výrobky mají univerzální 

použití jako dlažba i obklad interiérů a exteriérů, kde jsou vystaveny povětrnostním vlivům, vysokému 

mechanickému namáhání i znečištění. S otěruvzdorností PEI 5 a protiskluzností R9-R11 vyhovují použití 

ve veřejných objektech. Povrchové provedení nabízí série hladké i reliéfní. Jedná se o designový a 

funkční prvek využitelný mimo jiné pro výrobu doplňků frézováním protiskluzných drážek, nebo 

broušením zakulacených nášlapných hran u schodovek či soklů. V rámci designové série jsou dostupné i 

schodovky a sokly. 

Keramická dlažba 1 - dlaždice 298x598x10, MAT, dlažba keramická slinutá glazovaná, hladký povrch, 

protiskluz R9, PEI 5, rektifikovaná, mrazuvzdorná, probarvený střep, V2 – malé odchylky v odstínech. 

Keramická dlažba 2 - dlaždice 298x598x10, MAT, dlažba keramická slinutá glazovaná, reliéfní povrch, 

protiskluz R11, PEI 5, rektifikovaná, mrazuvzdorná, probarvený střep, V2 – malé odchylky v odstínech. 

Rozměry dlažeb a jejich barevnost, stejně tak barevnost ostatních povrchových úprav, jsou pospány v 

části dokumentace D.1.01.1-8xx. 

Veškerá montáž musí být prováděna v souladu s technologickými požadavky konkrétního výrobce 

navrženého materiálu. 
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Podhledy 

Pro zdravotnická zařízení je charakteristický požadavek zajištění hygieny na potřebné úrovni. Povrchy 

kazet musí být trvanlivé, snadno čistitelné a odolné proti desinfekčním prostředkům používaným ve 

zdravotnictví, dále odolné proti bakteriím a houbám, musí být stálé a nesmí se z nich oddělovat částice. 

Povrchy kazet v prostorách s přísnými hygienickými předpisy musí být omyvatelné několikrát ročně i 

vysokotlakým parním nebo vodním čištěním. Čištění pod vysokým tlakem podléhá bezpečnostním a 

technologickým postupům. Kazety musí být v závěsném systému zajištěny. 

Typ podhledu dále volíme dle akustických požadavků na vybranou místnost, a to v závislosti na 

hodnotách zvukové pohltivosti uvnitř prostoru a zvukové neprůzvučnosti mezi prostory. Vytvoření 

správného pokojového akustického prostředí, splňující požadavek na dobu dozvuku, je důležité k 

vytvoření klidné atmosféry, která přispívá k rychlému zotavení a rehabilitaci. Typickým požadavkem u 

zdravotnických zařízení je dosažení doby dozvuku 0,6 s v oktávových pásmech se středními kmitočty 

125-4000 Hz a použití stropů s praktickým koeficientem zvukové pohltivosti αw≥0,6 ve stejném 

kmitočtovém rozsahu. Tyto kazety jsou i lépe neprůzvučné vzhledem k množství instalací nacházející se 

v podhledu. Do chodeb a komunikačních prostorů naopak volíme kazety s téměř 100 % pohltivostí (αw 

=1,0). 

Sádrokartonové podhledy 

Běžné sádrokartonové podhledy budou ukotveny na kovové zavěšené profily. Budou tvořeny 2 x 12,5 

mm vysokopevnostními impregnovanými deskami typu DFRIH2. V podhledech budou zapuštěna svítidla 

a koncové elementy SLP a EPS. V místě současných či nových uzávěrů instalací, čistících kusů nebo 

požárních klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení.  

Sádrokartonové podhledy se ke stropní konstrukci zavěsí přímo jako stropní obklad nebo zavěsí na 

kovovou spodní konstrukci z nosných a montážních CD profilů, v případě dostatečné potřeby místa v 

podhledovém prostoru se kovová spodní konstrukce z nosných a montážních CD profilů upevní v jedné 

rovině. Dilatační spáry hrubé stavby musejí být převzaty i do konstrukce sádrokartonových stropů. U 

stranových délek cca přes 15 m nebo u značně zúžených ploch stropů provést dilatační spáry, velikost 

dilatačního pole je max. 15 x 15 m. Oddělit napojení desek na stavební díly z jiných stavebních materiálů. 

Kazetové podhledy – standardní 

Kazetové podhledy do běžných prostorů jsou uvažovány s viditelným rastrem. Povrch barva bílá, hladké 

provedení, kazety budou s barvenou zatřenou hranou ze čtverců z minerální vlny formátu 600x600mm a 

300x1200mm do kovového viditelného zavěšeného rastru, materiál třídy reakce na požár A2-s1,d0 dle 

ČSN EN 13501-1, koeficient praktické zvukové pohltivosti αw≥0,6 (v chodbách αw=1,0), koeficient 

praktické zvukové izolace vertikální Rw≥17dB A horizontální Dnfw≥33dB (v chodbách vertikální Rw≥10dB 

a horizontální Dnfw≥25dB), světelná odrazivost>84%, zařazen do třídy čistoty ISO 5 dle EN ISO 14644-1, 

bakteriologické třídy B10, klasifikace uvolňovaní formaldehydu E1, klasifikace uvolňování těkavých 

organických látek A+, odolnost proti vlhkosti >95% při 30°C (hodnoty mohou být dočasně překročeny aniž 

by došlo k deformaci kazet), povrch kazet vlhkuvzdorný a omyvatelný vodou obsahující jemné mýdlo 

nebo zředěný detergent, v chodbách se vyžaduje pravidelný přístup k instalacím. 

Svítidla budou zapuštěna v kazetovém podhledu. Umístění instalačních armatur bude na příslušném 

místě podhledu označené. V místnostech s povrchovými rozvody medicinálních plynů budou v rastru 

osazeny větrací prvky. Přechod mezi sádrokartonovými a kazetovými podhledy bude proveden 

systémově. 
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Závěsná konstrukce včetně obvodových profilů bude mít takovou únosnost, aby splňovala třídu průhybu 1 

(l/500 ne více než 4 mm), v prostorách s mokrým provozem bude použit rastrový systém s antikorozní 

úpravou. 

Zámečnické výrobky 

V objektu je navrženo množství zámečnických výrobků. Budou použity převážně atypické konstrukce.  

Dveře vnitřní – dvoukřídlové, otvíravé z hliníkových profilů, zasklené bezpečnostním sklem vrstveným, 

čirým, bez požární odolností. 

Dveře vnější – s přerušeným tepelným mostem, dvoukřídlové, otevíravé, z hliníkových profilů, zasklené, 

bezpečnostním sklem vrstveným, bez požární odolností. U vnějších dveří je požadována vodotěsnost 8A, 

vzduchová neprůzvučnost min 33 dB, prostup tepla celého prvku UD=1,2 W/m2K, zatížení větrem 2B (u 

větších rozměrů) 

Součásti dveří jsou i kování – kliky, koule, paniková klika, dveřní samozavírače se zpožděním.  

Okna vnitřní – z profilů hliníkových, zasklená sklem tvrzeným bezpečnostním čirým, bez požární 

odolností 

Prosklené stěny vnější - s dveřmi, vodotěsnost 8A, vzduchová neprůzvučnost min 33 dB, součinitel 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2.K, zatížení větrem 2B (u větších rozměrů), bez požární odolností, zasklení 

izolačním sklem bezpečnostním tvrzeným čirým, Ug=1,0 W/m².K, tepelný rámeček 

Zábradlí – vnější, z pozinkované oceli 

Konstrukce vnějších stříšek – z pozinkované oceli, zakrytí sklem bezpečnostním  

Další atypické výrobky budou mřížky VZT a kryty osvětlení. 

Podrobný popis jednotlivých zámečnických výrobků je uveden v dokumentu D.1.01.1-501 Výpis 

zámečnických výrobků.  

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Truhlářské výrobky 

V rámci řešených úprav budou jen repasovány stávající dveřní křídla. Žádné nové truhlářské výrobky 

nebudou dodány. 

Podrobný popis jednotlivých truhlářských výrobků je uveden v dokumentu D.1.01.1-502 Výpis 

truhlářských výrobků.  

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Plastové výrobky 

Plastovým výrobkem bude systémové odvodnění jednoplášťové pochozí ploché střechy. Bude obsahovat 

žlab, svod, kotlík, odskoky i háky. 

Podrobný popis jednotlivých plastových výrobků je uveden v dokumentu D.1.01.1-504 Výpis plastových 

výrobků.  

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Klempířské výrobky 

Mezi klempířské výrobky jsou zařazeny výrobky typové a atypické. 

Žlaby – podokapní, kruhového tvaru z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,7-0,8 mm 
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Odpadní trouby – kruhového průřezu z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,7-0,8 mm včetně, kotlíku, 

odskoků, čel, objímek, výtokových kolen,  

Podrobný popis jednotlivých klempířských výrobků je uveden v dokumentu D.1.01.1-503 Výpis 

klempířských výrobků.  

Klempířské konstrukce budou provedeny podle ČSN 733610. 

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Čalounické výrobky 

Dveře do vyšetřoven předsíní pokojů budou dodatečně zevnitř čalouněny tak, aby maximálně eliminovali 

šíření hluku. Barva čalounění dle stávajícího stavu. 

Čalounické výrobky jsou součástí truhlářských výrobků, popis jednotlivých čalounických výrobků je 

uveden v dokumentu D.1.01.1-502 Výpis truhlářských výrobků.  

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Úpravy povrchů, fasáda objektu 

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na lokálních 

železobetonových konstrukcích (sloupech) jsou uvažovány omítky tenkovrstvé plošně vyztužené mřížkou 

ze skelné tkaniny.  

Na sádrokartonových stěnách, resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  

Obecné pokyny k omítkám 

Omítky stěn budou provedeny i nad podhledy. Omítky stropů budou řešeny pouze v místech bez 

podhledů, stropy nad podhledy budou ošetřeny bezprašným nátěrem. Jádrová omítka překrývající 

rozhraní dvou stavebních materiálů bude vždy vyztužena mřížkou ze skelné tkaniny, stejně tak po 

provedení drážek instalací apod., v rozích doporučujeme osadit rohovníky. Exponované rohy budou navíc 

ochráněny plastovými kryty.  

Malby stěn 

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách, resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o 

stěny chodeb, pracoven, denních místností, šaten, skladů, technických provozů, stěny nad keramickými 

obklady. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní 

páry (mechanická odolnost 2 dle EN13300). 

V případě požadavku barevného řešení interiéru (viz Barevné řešení) budou některé stěny provedeny v 

příslušném matném pastelovém odstínu. Zde je uvažováno s povrchovou úpravou, otěruvzdornou a 

omyvatelnou barvou. 

Omyvatelné nátěry stěn 

Prostory s nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry nebo 

nástřiky stěn s odolností proti desinfekčním prostředkům ve zdravotnictví (před realizací bude provedena 

zkouška na veškeré prostředky používané investorem). 

Omyvatelný nátěr – nátěr s mikročásticemi stříbra, pro intenzivně namáhané povrchy, určený pro 

zdravotnická zařízení, vodouředitelný, trvale rezistentní proti plísním, plně omyvatelný a dezinfikovatelný 
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(otěr za mokra 1 dle EN13300). Povrch pod nátěr bude přebroušen, vytmelen (vystěrkován), znovu 

přebroušen a penetrován dle technologického postupu daného výrobce. 

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro 

veškeré nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev v 

pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech 

dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, 

bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním 

dosaženo stejnorodého hladkého povrchu. 

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Protipožární nástřik betonové stropní konstrukce 

Ocelové nosné prvky nástavby a ocelové prvky zajišťující stabilitu objektu (zesílení konstrukcí) budou v 

celém rozsahu opatřeny omítkovou certifikovanou směsí pro zvýšení požární odolnosti, výsledná požární 

odolnost konstrukce REI30/DP1 (dle požárního řešení). Omítková směs aplikována na ocelové prvky i 

trapézový plech, omítka ze směsi biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva, před aplikací 

omítky povrch ošetřit fixační podkladní mezivrstvou disperze kopolymeru styrenbutadienu. 

Stanovení tloušťky aplikované omítky a výsledné odolnosti konstrukce bude doloženo certifikátem 

vybraného výrobce systému.  

Fasáda objektu 

Projektová dokumentace řeší samozřejmě také vzhled fasád po aplikaci kontaktního zateplovacího 

systému. Je navržena povrchová úprava jemně strukturovanou probarvenou omítkou. Sokl objektu pak 

bude natažen speciální omítkou s kamínkovou strukturou. Barevně přizpůsobené stávajícím povrchům. 

Technické parametry KZS: 

penetrace - hustota 1,1 g/cm3 

lepící tmel - pevnost v tahu za ohybu 4N/mm2 

  pevnost v tlaku 10 N/mm2 

  difuze vodních par = 15-35 

armovací tmel - pevnost v tahu za ohybu 4N/mm2 

  pevnost v tlaku 10 N/mm2 

  difuze vodních par = 15-35 

  koeficient nasákavosti vody W< 0,08 kg/(m²*√h) 

armování - pevnost v tahu za ohybu >1,75 kN/50 mm 
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  plošná hmotnost 145g/m2 

omítka - difuze vodních par sd= 0,2 – 0,3 m 

Kotvení fasády bude prováděno dle návrhu konkrétního dodavatele. Při realizaci musí být dodrženy 

zásady ČSN 73 2901 (732901) - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

Zasklívání 

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním sklem s maximální hodnotou UW max celého 

okna ≤1,2 W/m2K u hliníkových dveří a stěn s hodnotou UD max celé výplně ≤1,5 W/m2K.  

Ve vytipovaných výplní otvorů bude zasklení provedeno s bezpečností proti úrazům a násilnému vniknutí. 

V případě potřeby je řešeno zmatování skla podle provozní potřeby investora pomocí fólie nalepené na 

sklo. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelným pruhem fólie. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavebními úpravami nedochází k zásahu do statiky objektu, ani není nijak narušena mechanická 

odolnost a stabilita objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Zdravotně technické instalace 

Bilance potřeby vody 

Vzhledem k navrhovanému rozsahu nedojde k navýšení bilance potřeb pitné vody. 

Bilance odtoku splaškových vod 

Na základě navrhovaného způsobu provozu v budově nebude navyšován odtok splaškových vod do 

kanalizace. Je předpokládáno zachování stávajícího odtoku splaškových odpadních vod. 

Bilance odtoku dešťových vod 

Navrhované stavební úpravy nemají zásadní vliv na odtokové poměry v místě a okolí. Bilance odtoku 

dešťových vod se výrazně nemění a nedojde ke zvýšení odtoku dešťových vod. 

Vnitřní kanalizace 

Kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6760 (resp. ČSN EN 12056). 

Zkoušky kanalizace budou provedeny dle ČSN 75 6760. 

Potrubí bude namontováno dle předpisů výrobce. 

Systém je navržen gravitační. 

V současné době jsou vnitřní kanalizace odpady řešeny jako oddílné, areálová kanalizace je jednotná. 

Stávající odpady v předmětné části objektu s potrubí plastového hrdlového PP-HT. 

Splašková kanalizace 

V rozsahu stavebních úprav bude nově zřízeno připojovací potrubí pro odvod kondenzátu od 

vzduchotechnických jednotek dle požadavku VZT. 
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Bude provedeno napojení na stávající stoupačky kanalizace v místnostech číslo 390 a 330 vložením 

odbočky. Napojení na kanalizaci přes kondenzační sifon. 

Dešťová kanalizace 

Nově bude přeložena ležatá kanalizace od stávajícího dešťového svodu a napojena do stávající odbočky 

v areálové jednotné kanalizaci. 

Odvod dešťových vod z nové střechy je řešen vnějšími odpady, které jsou napojeny na stávající vnější 

odpad na fasádě, řešeno klempířskými prvky viz dodávka stavební část. 

Materiálové řešení kanalizace 

Odpadní potrubí a připojovací potrubí možno uvažovat z potrubí PP systém HT. 

Ležatá splašková kanalizace je uvažována z trub plastových systém PVC-KG. Potrubí bude uloženo na 

pískovém loži tl. 10 cm s obsypem pískem cca 30cm nad povrch potrubí. Zásyp bude proveden vhodnou 

vytěženou zeminou nebo štěrkopískem s řádným hutněním pomocí vhodných mechanismů. 

Potrubí bude namontováno v souladu s platnými normami a dle montážních předpisů výrobce potrubí. 

Přechody mezi materiály budou provedeny typovou tvarovkou. Veškerá zařízení budou na kanalizaci 

napojena přes zápachové uzávěrky. Vodní zápachové uzávěrky budou údržbou budovy pravidelně 

doplňovány. 

Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3055, ČSN 73 6133 a navazujících, prostorová 

vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy. 

V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních prací je nutné 

přizvat správce všech podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení. 

Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními vedeními. Při těsném souběhu 

nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s požadavky jejich správců. 

Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel zkontrolovat a přeměřit hloubky stávající kanalizace, do 

které dojde k napojení nebo křížení. 

Vnitřní vodovod 

Stávající beze změny. 

Protipožární zabezpečení 

Stávající beze změny. Bez požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby. 

Zkoušky potrubí 

Před uvedením kanalizace do provozu se provede řádná technická prohlídka.  

Před záklopem nebo zaomítáním potrubí je nutné za přítomnosti zástupce investora provést zkoušku 

těsnosti a plynotěsnosti kanalizace dle ČSN 75 6760 "Vnitřní kanalizace". 

Vytápění 

Tepelná bilance 

Tepelný výkon nových částí objektu byl stanoven dle ČSN EN 1283-1, pro oblastní výpočtovou teplotu -

12°C, pro následující tepelné odpory a součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí: 
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Zimní zahrada 

Obvodová stěna U=0,236 W/(m2*K) 

Podlaha na zemině U=0,287 W/(m2*K) 

Střecha   U=0,216 W/(m2*K) 

Dveře   U=1,100 W/(m2*K) 

Okna   Uw=1,100 W/(m2*K) 

Přípojný výkon: 

Zimní zahrada  Q=1,66 kW 

Zdroj tepla – stávající stav 

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice umístěná mimo objekt U. Dodavatelem tepla jsou městské 

teplárny. V 1. PP psychiatrické kliniky je umístěna tlakově závislá OPS se sdruženým rozdělovačem a 

sběračem, na který je napojena větev pro vytápění objektu U. Odbočky pro jednotlivá stoupací potrubí 

jsou vedena v instalačním kanálu, který není přístupný. Při zásahu do topného systému nebude možné 

odstavit jednotlivé stoupačky, ale musí se uzavřít celá větev na její patě v OPS. 

Úpravy akutních pokojů 

V současné době nejsou akutní pokoje (m. č. 340 a m. č. 400) pro pacienty v psychiatrické klinice 

zabezpečeny tak, aby nedošlo k úmyslnému poškození instalovaného zařízení nebo nedošlo k poranění 

pacientů. Stávající otopná tělesa v těchto pokojích budou včetně přípojek demontována. Jako náhrada 

budou instalované sálavé stropní panely. V každém pokoji budou v nerozebiratelném podhledu umístěny 

dva sálavé panely, každý o výkonu 600 W. Panely musí být regulovány pomocí termostatu s odděleným 

čidlem pro snímání prostoru. Termostat bude umístěn mimo místnost tak, aby nedošlo k jeho poškození. 

Uvnitř akutního pokoje bude v podhledu umístěné teplotní čidlo. Čidlo bude kryto průvzdušnou krytkou. 

Sálavé panely, regulaci a jejich montáž zajistí profese elektro. 

Profese stavba zajistí opláštění stoupacího potrubí SDK konstrukcí v jednom z pokojů, viditelně vedené 

potrubí nevyhovuje požadavkům na vybavení prostoru pro umístění akutních pacientů. 

Vstup do zóny akutního oddělení 

Nově bude k psychiatrické klinice přistavena zimní zahrada. Zimní zahrada bude přístupná z 1. NP, 

střecha zimní zahrady bude ve 2. NP využívaná jako terasa s přístupem do zahrady. Ze stávající jídelny v 

1. NP bude možné procházet novými dveřmi do zimní zahrady a z ní následně ven do zahrady. Stejně tak 

ve 2. NP bude výstup novými dveřmi na terasu. Z důvodu osazení nových dveří se budou muset 

demontovat stávající tělesa. 

V 1. NP budou demontována obě stávající článková otopná tělesa umístěná na obvodové stěně. Místo 

těchto těles bude osazeno nové deskové ocelové těleso s bočním připojením, které bude napojeno na 

stávající stoupací potrubí. Těleso se stoupačkou budou na pilířku vymezeném dveřmi a stávajícím 

oknem. Těleso bude k systému připojeno pomocí termostatického ventilu DN15 (přímý), kvs=0,86 a 

pomocí regulačního šroubení s možností vypouštění DN15 (přímé), kvs=1,31. 

V prostoru zimní zahrady budou umístěna dvě nová desková ocelová tělesa s bočním připojením. 

Přípojka k tělesům bude zasekaná do zdiva. Přípojka bude provedena dle výkresové části. Přípojky těles 

se budou napojovat na páteřní rozvod pod stropem 1. PP. Tělesa budou k systému připojena pomocí 
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termostatického ventilu DN15 (axiální), kvs=0,86 a pomocí regulačního šroubení s možností vypouštění 

DN15 (rohové), kvs=1,31. 

Všechna tělesa budou vybavena termostatickou hlavicí s pojistkou proti odcizení. 

Odstávka topného systému 

Kvůli úpravám topného systému musí být odstavena celá větev pro vytápění objektu U. Jednotlivá 

stoupací potrubí nelze samostatně odstavit. Odstávka stoupacího potrubí bude trvat cca 1 den. Systém 

bude znovu dopuštěn z primárního okruhu. 

Tepelná izolace  

Potrubí horizontálních a vertikálních rozvodů ústředního vytápění bude opatřeno tepelnou izolací 

odpovídající provozním podmínkám v tloušťkách vycházejících z Vyhlášky 193/2007 Sb.  

Potrubí a nátěry 

Rozvody otopné vody jsou navrženy dle ČSN EN 13 480 - 1,2 v oceli. Rozvody budou opařeny tepelnou 

izolací odpovídající požadavkům Vyhlášky 193/2007 Sb.  

Kompenzace délkové roztažnosti bude řešena přirozenými a účelovými lomy na trase rozvodu. 

Odvzdušnění potrubí bude zajištěno pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů na nejvyšších 

místech potrubí příslušných úseků. Pod každým automatickým odvzdušňovacím ventilem bude osazen 

uzavírací kulový kohout. Na nejnižších místech rozvodu budou osazeny vypouštěcí armatury. 

Při průchodu mezi jednotlivými požárními úseky (dle oddílu POŽÁRNÍ OCHRANA) budou rozvody 

instalovány v odpovídajících požárních ucpávkách splňujících provozní parametry požadované požárním 

technikem resp. ČSN 73 0821 - PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí. Požadované těsnění 

prostupů bude zajištěno pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost EI je určena 

požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut. 

Potrubí bude zavěšeno na stavebních konstrukcích, ke kterým budou uchyceny pomocné ocelové 

vynášecí prvky (atypické i normalizované prvky případně i na závěsech z U či L profilů). Vlastní uchycení 

potrubí bude pomocí typových prvků (objímky, třmeny, táhla,…). Závěsy musí být provedeny tak, aby 

umožňovaly dilataci potrubí a zároveň zamezovaly vzniku tepelných mostů. Montáže budou prováděny s 

ohledem na ostatní trubní vedení (voda, kanalizace, vzduchotechnika, mediplyny, ...), tentýž ohled vůči 

potrubí rozvodů vytápění a chladu se předpokládá i při montáži zmíněných ostatních vedení. 

Nově instalované zařízení a ocelové potrubí budou proti korozi, způsobované účinky provozních vlivů, 

chráněny volbou materiálu a především nátěry.  

Nátěr je nutno provést tak, aby tloušťka jednotlivých vrstev po dokonalém zaschnutí byla pokud možno 

rovnoměrná. Nátěry budou provedeny až po úspěšné tlakové zkoušce. 

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno samolepícími štítky dle ČSN 13 

0072 nebo v souladu se zvyklostí provozovatele v rámci dodávky technologie.  

Zkoušky zařízení 

Zkoušky soustavy ÚT a chladící soustavy musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310, ČSN 

06 0830 a ČSN EN 13 480 (část 1 - 8). Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení 

propláchnuto (postup viz ČSN 06 0310). Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky 

dodavatele rozvodů chladu. Po propláchnutí musí být soustavy naplněny upravenou vodou podle ČSN 07 

7401. 
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Zkoušky zařízení ústředního vytápění se dělí na: 

- zkoušku těsnosti 

- zkoušky provozní  

- zkouška dilatační 

- topná zkouška  - v délce 72 hod v topném období. 

Obsluha a bezpečnost provozu 

Přítomnost obsluhy bude omezena automatizací provozu. 

Obsluha nově instalovaných zařízení muže být pracovník starší 18-ti let, který je svým duševním a 

fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci, musí být řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze 

zařízení a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis podepsaný 

zkušebním orgánem provozovatele a pracovníkem pověřeným obsluhou. 

Obsluhu elektrického zařízení mohou provádět dle Vyhl. 50/78 Sb. jen pracovníci poučení, tzn., že byli 

organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v 

této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první 

pomoci při úrazech elektrickým proudem. O poučení a seznámení se pořídí zápis podepsaný 

oprávněným pracovníkem a pracovníkem poučeným. 

Při montáži, údržbě a obsluze je nutno bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a 

normy. V průběhu montáže bude též nutno provádět kontrolu z hlediska požární bezpečnosti. 

Řešení požární bezpečnosti 

Je vypracována samostatná zpráva řešení požární bezpečnosti, která je součástí samostatného oddílu 

projektové dokumentace. Prostupy potrubí přes požárně dělící k-ce (požární úseky) musí být utěsněny 

hmotami odpovídajícími danému stupni hořlavosti. Požární ucpávky musí vykazovat požární odolnost 

shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí. 

Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou certifikovanou firmou s 

potřebným oprávněním a před prováděním musí tato firma vypracovat dílenskou dokumentaci požárních 

ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut odolnosti, média co utěsňují) a výkresy s 

jejich umístěním.  

Jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace ucpávek slouží požární zpráva, výkresy rozdělení 

objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí resp. skutečné provedení rozvodů a prostupů. 

Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých či obtížně 

přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 

Silnoproudá elektrotechnika 

Stávající stav 

V 1.NP je instalace napájena z rozvaděče 1RML1, který sestává ze dvou samostatně stojících polí, pole 

pro DO a pole MDO. Tento rozvaděč je umístěn na chodbě. 

Nový stav 

Základní technické údaje: 
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Rozvodná soustava    3 NPE AC 400 V / TN – S    

      1 NPE AC 230 V / TN – S 

Ochrana dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.3  samočinným odpojením od zdroje 

Stupeň spolehlivosti dodávky elektrické energie: č.1 – DO, nouzové osvětlení 

        č.3 – ostatní rozvody 

Výkonová bilance MDO      

  Pi[kW] k Ps[kW]  

Osvětlení 0,3 0,9 0,3  

Venkovní osvětlení 0,2 0,7 0,1  

Klimatizační jednotka 1,7 0,8 1,4  

Topné sálavé panely 2,4 0,8 1,9  

Celkem 4,6   3,7  

Celkový proud při Cosϕ=0,9  In= 5,9 A 

Technické řešení 

Nové rozvody budou napojeny ze stávajícího rozvaděče 1RML1. Pro potřeby napojená nové klima 

jednotky bude do pole MDO doplněn jistič 3P/25A/C, dále pak kombinovaný proudový chránič s jističem 

1+N/16A/C/30mA-A pro napojení sálavých topných panelů pro vytápění boxů pro pacienty a jistič 

1P/10A/C pro napojení venkovního osvětlení. 

Klimatizační jednotka umístěná na fasádě budovy bude napojena přes servisní vypínač umístěný v její 

blízkosti. Topné sálavé panely budou napojeny přes termostaty umístěné ve vedlejší místnosti, z 

termostatů pak budou napojeny prostorová teplotní čidla, umístěná pod stropem v prostorách boxů pro 

pacienty. Venkovní osvětlení bude ovládáno z malé plastové rozvodnice R-VO, umístěné v novém 

zádveří. V rozvodnici R-VO bude soumrakové relé spínající VO na základě venkovního osvětlení 

snímaného soumrakovým čidlem umístěným na fasádě budovy. Spínání pak bude možné sepnout trvale 

pomocí ovladače v rozvodnici. Manuálně lze pak spínat VO a svítidla na fasádě vypínači umístěnými 

vedle R-VO. 

Nové osvětlení v zádveří bude napojeno ze stávajícího světleného okruhu 1ML-1 z prostoru jídelny a 

bude spínáno vypínačem při vstupu do zádveří. Nové osvětlení v boxech pro pacienty bude napojeno na 

stávající světlené okruhy 1DL-3 a ovládáno stávajícími vypínači. Ostatní stávající rozvody zůstanou 

zachovány. 

Rozvody budou vedeny v rámci hlavních kabelových tras převážně v podhledu ve stávajících kabelových 

žlabech, ve stoupačkách pak na kabelových roštech. Místní kabelové trasy pak budou vedeny převážně v 

podhledech pevně na stropě nebo stěně, přívody k zásuvkám a vypínačům kabelem pod omítkou nebo v 

mezistěně sádrokartonu. 

Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami. Rozdělení na 

jednotlivé požární úseky je patrné z výkresové dokumentace požárně bezpečnostního řešení, které musí 

mít realizační firma k dispozici. 

Při provádění případných bouracích prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k zachování 

maximální funkčnosti stávajících částí budovy. Jedná se především o stávající přívody k stávajícím 

rozvaděčům.  
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Stavba zajistí zpracování výrobní dokumentace tak, aby proběhla výsledná realizace bez komplikací a v 

souladu s požadavky ČSN. 

Slaboproudé elektroinstalace a EPS 

Průmyslová televize       

V rámci řešených prostor je provedena instalace stávajícího IP kamerového systému HIKVISION. V 

sesterně v 1.NP je instalováno síťové záznamové zařízení, ke kterému jsou připojeny jednotlivé kamery z 

1.NP a monitor pro zobrazení kamer. Stávající systém zůstane plně zachován, bude však vyměněno 

síťové záznamové zařízení NVR, které nedisponuje dostatečnou kapacitou pro připojení nově 

instalovaných, doplněných kamer z řešené přístavby. V rámci pokojů, m.č. 340 a 400 budou stávající 

kamery demontovány a nahrazeny novými kamerami, s hemisferickým objektivem a v provedení 

ANTIVANDAL. Stávající NVR v sesterně 1.NP bude odborně odpojeno a demontováno, nahrazeno 

novým NVR s vyšší kapacitou a k němu pak budou zpětně připojeny stávající zachovávané kamery 

objektu a také nově řešené kamery. 

V rámci řešené přístavby pak bude instalováno celkem 5ks kamer s varifokálním objektivem, které budou 

určeny pro sledování sportoviště, uzavřené zóny, terasy 2.NP, zádveří v přístavbe 1.NP a prostor před 

vstupem do přístavby. 

Navržený kamerový systém bude sloužit pro monitorování určených prostor v rámci prostor. Kamerový 

systém se skládá z IP kamer, digitálního síťového záznamového zařízení, PoE SWITCHE a pracovní 

stanice pro zobrazení kamer. Kamery budou umístěny na vybraných místech objektu, aby umožnily 

obsluze sledovat určené prostory. Kamerový systém je také žádoucí z důvodu možnosti rychlého ověření 

situace v daném prostoru. 

Kamery budou sloužit jako přehledové a jsou navrženy digitální IP kamery s varifokálním objektivem, 

připojené k síťovému NVR v sesterně 1.NP. Pro komunikaci kamerového systému je navržena fyzicky 

oddělená kabeláže se samostatnými aktivními prvky, aby byly vyloučeny kolize systémů SK, PTV či 

jiných. Jednotlivé kamery budou k síťovému NVR, potažmo SWITCHi připojeny pomocí kabelů UTP Cat.6 

LS0H, který bude sloužit současně pro přívod napájení pomocí PoE. 

V případě potřeby však může být na kamery nahlíženo v rámci kteréhokoliv pracovního PC v rámci PC 

sítě objektu, například lékař v ambulanci může pomocí klasického pracovního PC nahlédnou na kameru v 

čekárně apod. 

Napájení kamer je vedeno kabelem UPT Cat.6 LS0H, který současně souží pro komunikaci a přenos 

obrazu, pro napájení bude využito PoE. 

Stávající instalace 

V řešených prostorech se také nacházejí stávající instalace slaboproudých zařízení, která zůstanou plně 

zachována. 

V rámci pokojů m.č. 340 a 400 jsou instalovány stávající hlásiče systému EPS, které budou odborně 

odpojeny a včetně kabeláže přeloženy na nově řešených podhled ve stejné pozici. V rámci těchto pokojů 

jsou také instalovány stávající IP kamery, které budou demontovány a nahrazeny novými hemisférickými 

kamerami v antivandal provedení. 

Ve všech ostatních prostorech, které budou dotčeny stavebními úpravami, budou veškeré stávající 

komponenty slaboproudý zařízení ochráněny proti poškození a zaprášení. 
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Vzduchotechnika 

Meteorologické údaje 

Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu: 

 Léto  teplota  te,max = 32 *C, 

   entalpie  he,max = 61,2 kJ.kg-1, 

 Zima  teplota  te,min = -15 *C, 

   entalpie  he,min = -13,0 kJ.kg-1. 

Pokud stavy vzduchu budou mimo výše definovanou oblast (hlavně v extrémních letních dnech), 

nemusejí být dodrženy stavy vnitřního prostředí. Tyto extrémní stavy jsou však málo četné a při 

průměrném ročním počasí se předpokládá, že tento stav nastane v minimálním počtu dnů za rok (a to jen 

v odpoledních hodinách). 

Základní podmínky pro řádný chod 

Požadované parametry budou dodrženy za předpokladu splnění následujících bodů: 

- dodávky a montáž budou provedeny podle prováděcího projektu, příp. podle jeho řádných dodatků 

- zařízení budou správně seřízena a zaregulována 

- zařízení budou provozována dle návodu dodavatele 

Zařízení č. 1 – Chlazení akutních pokojů 

Pro lokální úpravu mikroklima akutních pokojů je navržen autonomní systém MULTISPLIT s možností 

letního i zimního provozu (chlazení/vytápění). Teplota v pokoji bude udržována na max. hodnotě 26°C. 

Úpravu mikroklima bude zajišťovat sestava vnitřní jednoty a venkovní chladící jednotky. Vnitřní 

výparníková jednotka bude umístěna nad podhledem předsíně akutního pokoje. Pro možnost cirkulace 

vzduchu bude do podhledu vložena mřížovaná kazeta, která zajistí cirkulaci vzduchu zpět do jednotky. 

Výparníkový jednotka bude napojena na akutní pokoj pozink potrubím. Výfuková mřížka bude součástí 

stavebního řešení a VZT pozink potrubí bude napojeno na stavební mřížku ve zdi. Vnitřní výparníková 

jednotka bude s venkovní kondenzační jednotkou propojeny izolovaným Cu potrubím a komunikačním 

kabelem. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na ocelové konstrukci na stěně strojovny VZT. 

Systém bude pracovat s ekologicky nezávadným chladivem R410. Vnitřní jednotka budou vybaveny 

vlastním drátovým ovladačem s možností nastavování režimů chodu. Drátový ovladač bude umístěn v 

sesterně. Konkrétní umístění určí investor při realizaci. 

Mřížka, která zajišťuje přefuk vzduchu z pokoje do předsíně bude také součástí stavebního řešení. Bude 

osazena tak, aby vzduch nad podlahou proudil do předsíně a podhledem zpět do výparníkové jednotky 

nad podhledem. 

Chladivové potrubí bude vedeno v podhledech, drážkách v příčkách atd., lišty nejsou přípustné.  

Odvod kondenzátu od vnitřních výparníkových jednotek bude sveden plastovým potrubím přes 

zápachovou uzávěrku do kanalizace – dodávka profese ZTI. 

Řízení chlazení bude z jednoho autonomní, drátovými ovladači umístěné v sesterně. 

Součástí dodávky chlazení budou prostupy chladivového potrubí přes stěny budovy. 

Max. hluk od zařízení na střeše bude 52 dB(A). V noční době bude zařízení vypnuto. 
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Zařízení č. 2 – Úprava větrání akutních pokojů 

Součástí zařízení je úprava přívodu a odtahu větracího vzduchu v akutních pokojích. Množství vzduchu 

pro větrání zůstává stávající (přívod vzduchu do pokojů ve stávajícím stavu je min. 50 m3/h) 

V současné době je větrání akutních pokojů realizováno potrubím vedeným v pokojích v SDK zákrytech s 

přívodními a odtahovými talířovými ventily. Toto řešení bude nahrazeno a sjednoceno s řešením chlazení 

pokojů. Veškeré potrubí bude ukončeno na dělící příčce mezi pokojem a předsíní. V příčce bude osazeno 

nové čtyřhranné potrubí, na které bude doplněna mřížka (mřížka je dodávkou stavby). Do čtyřhranného 

potrubí bude zaústěno stávající SPIRO potrubí dle výkresové dokumentace.  

Aby bylo možné demontovat SDK záklop v pokoji 340, bylo nutné pře řešit přívodní trasu do pokoje 310. 

Trasa do pokoje 310 bude nově řešena SPIRO potrubím vedeným v hygienické buňce. Jelikož se nad 

podhled v hygienické buňce 320 nebylo možné podívat, bude nutné po odkrytí SDK podhledu 

uvažovanou trasu prověřit. 

Součástí zařízení je i demontáž stávajících rozvodů a koncových elementů v akutních pokojích. 

Těsnost vzduchotechnických zařízení 

Zařízení budou dodána v třídě těsnosti „A“ dle EN12 237 a, tzn veškeré vzduchotechnické elementy a 

potrubí. Montážní firma je zodpovědná za dotěsnění všech komponentů systému VZT i těch, které 

nedodává a to tak, aby splnily požadavek na třídu těsnosti „A“. 

Vzduchotechnické potrubí 

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná a kruhová vzt potrubí z pozinkovaného plechu. 

Čtyřhranné a kruhové vzt potrubí je navrženo dle ČSN EN 1505. Spoje budou lištové. Kruhové potrubí je 

navrženo dle ČSN EN 1506. Spoje potrubí budou z vnitřních kruhových spojek. 

Vzduchovody a příslušenství budou dimenzovány na max. vnitřní přetlak v přívodním potrubí 2000 Pa, v 

odvodním potrubí maximální podtlak 1500 Pa. Provozní přetlak v přívodním potrubí bude do 1200 Pa, v 

odvodním potrubí podtlak do 800 Pa. 

Všechny spoje potrubí musí být vodivě propojeny. 

Zavěšení vzduchotechnických potrubí 

Čtyřhranné a kruhové vzduchotechnické potrubí a příslušenství bude pružně uloženo na závěsech z 

dodaného závěsového materiálu. Táhla budou připevněna ke konstrukci stropu. Uložení potrubí bude 

provedeno s roztečí 2 až 3 m dle hmotnosti vzduchotechnického potrubí. Závěsový a spojovací materiál 

bude pozinkován. 

Součástí závěsového materiálu je tlumící guma, která se instaluje mezi potrubní a nosný příčník po celé 

šířce potrubí. Součástí závěsového materiálu je dále pryž na obložení potrubí při průchodu stavební 

konstrukcí. Ohebné hadice zavěšovat pomocí kovové objímky s pružnou vystýlkou. 

Energetická část a média 

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka 

všech druhů energií a médií. 

Veškeré požadavky na energie jsou uvedeny v příloze č. 1 – tabulka zařízení 

Protipožární opatření a tepelné izolace 

Projekt vzduchotechniky respektuje dělení stavebního objektu na požární úseky.  
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Průchody chladivového potrubí budou požárně utěsněny. 

Nátěry 

Nátěry budou prováděny u vzt potrubí (vč. příslušenství) umístěného ve venkovním prostředí a u 

pomocných a podpěrných konstrukcí, které nejsou chráněny jiným způsobem (pokovování apod.). 

Zdravotní část 

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů: 

- specifická minimální dávka čerstvého vzduchu na osobu je v souladu s hygienickými předpisy, 

- dosahované hladiny hluku přenášené vzt zařízením byly eliminovány v souladu s hygienickými 

předpisy 

Hluk a chvění 

K útlumu hluku od vzt na straně sání a výtlaku jsou osazeny stávající tlumiče hluku situované přímo do 

vzduchotechnického potrubí. Ventilátory jsou pružně uloženy pro zamezení přenosu chvění do stavební 

konstrukce. Napojení vzduchovodů k zařízení je provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení 

přenosu chvění. 

Projekt vzduchotechniky řeší pouze útlum hluku v rámci dodávky vzt zařízení, tzn., neřeší zamezování 

šíření hluku a chvění stavebních konstrukcí. 

Bezpečnost práce 

Při realizaci díla a dále při provozu, údržbě a opravách vzt zařízení je nutné dodržovat veškerá 

bezpečnostní opatření vyplývající z platných právních předpisů, souvisejících norem a kmenových norem 

jednotlivých elementů. 

Zabezpečení provozu 

Provoz vzduchotechniky je podmíněn zabezpečením příslušných náhradních dílů. Z toho vyplývá nutnost 

vytvoření příslušných finančních rezerv pro nákup odpovídajících náhradních dílů. Veškeré odpady 

vzniklé při provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány s ohledem na možnost 

recyklace. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V rámci řešených stavebních úprav nejsou řešeny žádná technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) Hodnocení požární bezpečnosti 

Objekt je řešen v souladu s čl. 4.3.b) ČSN 73 0835 jako lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ2 v 

návaznosti na ČSN 73 0802. 

Řešený požární úsek N1.01 se řeší podle ČSN 73 0802. 

Objekt má nehořlavý konstrukční systém, jedno podzemní a 4 nadzemní užitné podlaží. 

Rekonstrukcí se nemění požární výška ani konstrukční systém. 

Požární výška je 7,8 m. 

Objekt je zateplen minerální vlnou tl. 140 mm, venkovní povrch vnější omítka nebo cihelný obklad. 
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V případě provedení zateplení z nehořlavých materiálů (třídy reakce na oheň A1 nebo A2) včetně 

založení zateplovacího systému, nedojde k ovlivnění požární bezpečnosti v souladu s ČSN 73 0810 čl. 

3.1.3. 

b) Dělení do požárních úseků 

1.NP 

N1.01  Jídelna, kuřárna, atd.  II.SPB 

N1.02  Lůžkové oddělení  IV.SPB (neřešené) 

CHÚC B Chráněná úniková cesta typu  B (neřešené) 

2.NP 

N2.01  Lůžkové oddělení  IV.SPB (neřešené) 

c) Požární odolnost stavebních konstrukcí 

Dle §18 ods. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. musejí mít nosné a požárně dělící konstrukce v objektech 

zdravotnického zařízení požární odolnost minimálně 30 minut nestanoví-li české technické normy vyšší 

odolnost. 

Jsou řešeny pouze nové konstrukce. Na stávající konstrukce nejsou nové požadavky – PÚ je stále v 

II.SPB. 

Požární strop 

Požadovaná požární odolnost požárního stropu pro II. SPB je REI 30/DP1. 

Skutečná požární odolnost desky z trapézového plechu s ŽB deskou tl. 60 mm dle [1] tab. 4.3 je REI 

30/DP1…vyhovuje 

Obvodové stěny 

Požadovaná požární odolnost obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu pro II. SPB je REI 30/DP1. 

Skutečná požární odolnost nosné stěny z keramických tvárnic min. tl. 240 mm s oboustrannou omítkou 

dle [1] tab. 6.1.2 pol. 3.4 je REI 90/DP1 … vyhovuje 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ 

Požadovaná požární odolnost pro nosnou konstrukci uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu pro II. SPB je R 

30/DP1. 

Nosné ocelové konstrukce budou na požadovanou požární odolnost R 30 minut opatřeny SDK obkladem. 

Skutečná požární odolnost stropu SDK obkladu bude doložena u závěrečné kontrolní prohlídky doklady 

podle vyhl. 246/2001 Sb. 

Střešní plášť 

Střešní plášť, který je nad požárním stropem posledního nadzemního podlaží, dle ČSN 73 0802 čl. 

8.15.1a) nemusí vykazovat požární odolnost, pokud nad požárním stropem není nahodilé požární 

zatížení. Střešní plášť se nachází … vyhovuje, střešní plášť nemusí vykazovat požární odolnost. 

Střešní plášť je do plochy 1500 m2 a nevztahují se na něho další požadavky. 
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Podhledy (nepožární) 

Veškeré podhledy budou navrženy tak aby svislá vzdálenost měřená mezi horním povrchem podhledu a 

nejnižší úrovní stropní konstrukce byla menší než 0,25 m. 

Případné podhledy, kde svislá vzdálenost měřená mezi horním povrchem podhledu a nejnižší úrovní 

stropní konstrukce je větší než 0,25 m, musí být provedeny instalace tak, aby požární zatížení nad tímto 

podhledem nepřesáhlo hodnotu 15 kg/m2. 

Povrchové úpravy konstrukcí objektu  

Na povrchovou úpravu stropu společné komunikace s funkcí únikové cesty nesmí být použity hmoty, 

které při požáru odkapávají nebo odpadávají.  

Obvodové stěny  

Na povrchové úpravy obvodových stěn z vnější strany v souladu s čl. 8.14.6 ČSN 73 0802 se musí užít 

hmot s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1, pokud obvodové stěny:  

- tvoří požární pásy;  

- tvoří ohraničující konstrukce CHÚC, v nichž jsou otvory (okna apod.);  

- jsou v požárně nebezpečném prostoru.  

d) Evakuace 

Evakuace se přístavbou zádveří nijak nemění. Stále je vedena z řešeného PÚ N1.01 do CHÚC na 

opačné straně. Evakuace začíná ve vstupních dveřích do CHÚC – beze změny.  

Podle čl. 9.3.3 ČSN 73 0802 v CHÚC nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v 

konstrukcích oken, dveří, v konstrukcích podlah, madel a kromě požárního zatížení v prostorech, 

sloužících dozoru nad provozem v objektu (vrátnice, recepce, požární dozor, sociální zařízení, informační 

služba apod.). 

V CHÚC nesmějí být umístěny:  

a) zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku; 

b) volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z 

výrobků třídy reakce na oheň B až F; 

c) volně vedené rozvody VZT zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů CHÚC; 

d) volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod.; 

e) volně vedené elektrické rozvody (kabely), které neodpovídají požadavkům čl. 12.9 ČSN 73 0802. 

Rozvody podle bodu c) a d) mohou být v CHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci druhu 

DP1 a od CHÚC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30 minut. 

Křídla oken v CHÚC musí být zasklená (nelze užít polykarbonátových a jiných výrobků třídy reakce na 

oheň B až F); 

Podle ČSN 730802 čl. 9.3.3 v chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení, kromě 

konstrukcí oken, dveří (jsou-li reakce na oheň B až D), konstrukcí uvedených v čl. 8.14.5a) a kromě 

požárního zatížení v prostorech sloužících dozoru nad provozem objektu (vrátnice, recepce, požární 

dozor, sociální zařízení, informační služba, apod.), aniž by nahodilé požární zatížení v těchto prostorách 

bylo větší než 15kg.m-2. 
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Podle čl. 8.14.5c) ČSN 73 0802 požární úseky CHÚC musí mít kromě podlah a madel povrchové úpravy 

stavebních konstrukcí z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2; musí se však použít podlahových krytin 

třídy reakce na oheň A1fl až Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1. 

Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti 

Odstup od požárně otevřených ploch je stanoven pro % požárně otevřených ploch v jednotlivých 

podlažích, rozhodující je největší odstupová vzdálenost. 

Střešní plášť se nachází nad požárním stropem a splňuje požadavky čl. 8.15.1a) ČSN 73 0802 … v 

souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.15.4b)1) se střecha (střešní plášť) nepovažuje za požárně otevřenou plochu 

a nevyžaduje se odstupová vzdálenost. 

V případě provedení zateplení z nehořlavých materiálů (třídy reakce na oheň A1 nebo A2) včetně 

založení zateplovacího systému, nedojde k ovlivnění požární bezpečnosti v souladu s ČSN 73 0810 čl. 

3.1.3. 

Odstupové vzdálenosti budou stanoveny podle ČSN 73 0802 přílohy F pro výpočtové požární zatížení pv. 

U nehořlavého konstrukčního systému se hodnota pv nezvyšuje. 

V požárně nebezpečném prostoru se nachází část střešního pláště. 

V souladu s čl. 10.2.2b) ČSN 73 0802 a §7 vlhl. č. 23/2008 Sb. v požárně nebezpečném prostoru mohou 

být umístěny jiné požární úseky pouze tehdy, je-li jejich střešní plášť, umístěný v požárně nebezpečném 

prostoru, bez požárně otevřených ploch a je-li proveden v souladu s požadavky 8.15.2 – tj. v požárně 

nebezpečném prostoru musí mít střešní plášť klasifikaci BROOF (t3). 

Střešní plášť (střecha) bude mít klasifikaci BROOF (t3) – vyznačeno ve výkresech. 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky. Řešený objekt kromě výše uvedeného, 

neleží v požárně nebezpečném prostoru okolních objektů. 

e) Zabezpečení stavby požární vodou 

Vnitřní odběrná místa 

Podle ČSN 73 0873 čl. 4.4.b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit v požárních úsecích tam, kde 

součin p*S nepřesahuje hodnotu 9 000. 

Vnitřní odběrné místa nejsou v řešených PÚ nově navržena. 

Vnější odběrná místa 

Změnou není navýšen požadavek na zásobování vnější požární vodou – v objektu se vyskytují požární 

úseky s větší půdorysnou plochou než řešené prostory a požární úseky. 

Požární voda bude zajištěna ze stávajících hydrantů v areálu nemocnice. 

Zařízení pro protipožární zásah 

Beze změny. Přístavbou nevznikají nové požadavky na vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy. 

Příjezdové komunikace jsou stávající.  

Výstražné a bezpečnostní značky 

V objektu budou označeny všechny hlavní uzávěry energií a přístupy k nim, elektrorozvaděče, hlavní 

uzávěr vody. Na elektrorozvaděčích bude upozornění “Nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji”. 
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Únikové cesty budou trvale volné, přístupy k hlavním uzávěrům energií a k přenosným hasicím přístrojům 

budou trvale volné. 

Dveře, vedoucí na volné prostranství, budou označeny značkou, popř. nápisem “nouzový východ” podle 

ČSN ISO 3864-1. 

Dle ČSN 73 0802 čl. 9.16 se musí v objektech zřetelně označit podle ČSN ISO 3864-1 směr úniku všude, 

kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Únikové cesty musí být vybaveny bezpečnostními 

značkami zejména v místech, kde se mění směr úniku, nebo kde dochází ke křížení komunikací. 

Přenosné hasicí přístroje budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami podle ČSN ISO 3864-1. 

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864-1 a ČSN EN 

ISO 7010 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení 

vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

Informativní značky pro únik a evakuaci osob musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a 

rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Při snížené 

viditelnosti musí značky vydávat světlo nebo být osvětleny, nebo je nutné použít značky 

fotoluminiscenční. 

K provedení rychlého a účinného zásahu musí být při užívání objektu a prostorů: 

a) zřetelně označeno číslo tísňového volání, popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení 

požáru; 

b) musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry 

vody. 

K provedení evakuace osob a materiálu a k provedení záchranných prací musí být: 

a) označeny nouzové (únikové) východy, směry úniku; toto označení nemusí být provedeno v místech s 

východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa;trvale volně 

průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, 

aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavební úpravy v 1.NP a přístavba zádveří jsou v souladu se stávajícím tepelně technickým řešením 

objektu.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům se nijak nezmění. Provozním opatřením – 

výměnou stávajících dveří za dveře s kontrolovaným přístupem osob se zamezí vstupu nežádoucích 

osob do prostor objektu, kde to není žádoucí.  

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude beze změn. S ohledem na rozsah stavby a 

konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o realizaci stavebních úprav v části stávající budovy a přístavbu zádveří. S ohledem rozsahu 

stavby a jejímu charakteru je řešeno protiradonové opatření shodně se stávajícím stavem, tedy jedním 

asfaltovým pás s vložkou ze skelné tkaniny. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V souvislosti s realizací stavebních úprav není nutné řešit ochranu před bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V souvislosti s realizací stavebních úprav není nutné řešit ochranu před technickou seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem 

Nebudou překročeny hygienické limity pro daný druh staveb a prostředí. 

e) Protipovodňová opatření 

Území stavby se nenachází v záplavovém území.   

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V souvislosti s realizací stavebních úprav 1.NP a přístavby zádveří nejsou dotčeny zájmy ochrany dle 

zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém 

úřadu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům. Předmětné stavby nejsou 

objekty realizované pomocí technologie ražení ani realizace podzemních děl. Dle ustanovení § 3 písm. i) 

zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, 

se nejedná o činnost prováděnou hornickým způsobem. 

V prostoru nejsou evidována poddolovaná území ani žádná sesuvná území. V oblasti nejsou evidovány 

žádné staré ekologické zátěže, které by vyžadovaly sanaci.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci stavebních úprav nedojde k novému napojení technické infrastruktury.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V rámci stavebních úprav nedojde k novému napojení technické infrastruktury.  

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavební úpravy nemají vliv na dopravní řešení areálu a napojení objektu na areálové komunikace. 

Nedochází ke změně řešení bezbariérových opatření, nedochází ke změně přístupu do objektu. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt se nachází v areálu nemocnice v jeho jihozápadní části, v zastavěné části obce, v ploše veřejného 

vybavení. 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává zachováno. Budova využívá stávající areálové komunikace. 

c) Doprava v klidu 

Dopravní řešení areálu nemocnice zůstává zachováno beze změn. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Stavební úpravy nezasahují do pěších stezek ani cyklostezek. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní a sadové úpravy 

V rámci stavebních úprav objektu „U“ – kliniky psychiatrie bude provedena rekonstrukce parkových ploch 

navazujících na budovu „U“. Bude provedena obnova a doplnění parkových chodníků, budou vytvořeny 

nové odpočinkové, pracovní a herní zóny pro pacienty kliniky s novými výsadbami stromů, keřů, trvalek a 

okrasných travin a bude provedeno nové oplocení parku včetně vnitřního oplocení zahrady pro akutní 

oddělení kliniky. Park bude doplněn 2 altány a vhodným mobiliářem. Rekonstrukce parku přinese 

zkvalitnění venkovního prostoru sloužící potřebám pacientů a personálu psychiatrické kliniky. 

Parkové úpravy 

Nové parkové úpravy jsou navrhovány s ohledem na novou přístavbu budovy „U“. Plocha parku bude 

rozčleněna na několik zón. U nové přístavby vznikne uzavřená zahrada pro akutní pacienty. Zahrada 

bude oplocena. V oplocení bude zbudována branka jako nouzový východ. Uvnitř zahrady bude zbudován 

okružní chodník z MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) a z žulové kostky ve svažitějším území v 

blízkosti přístavby. V zahradě bude zbudována i zpevněná plocha s menším altánem. Kolem oplocení 

bude doplněna keřová výsadba, objeví se zde i kvetoucí trvalkový záhon s okrasnými travinami. Ve 

volných trávníkových plochách se objeví kvetoucí solitérní keře.  Stávající zachované stromy, které budou 

tvořit kostru vegetace, budou doplněny dalšími vzrostlými stromy. Zahrada bude doplněna lavičkami, v 

altánu bude umístěn stůl s lavicemi. Mobiliář bude pevně ukotven do zpevněných ploch. Na oplocení 

uzavřené zahrady naváže oplocení celého parku a bude ukotveno k obvodové zdi na jihozápadní straně 

území nad budovou „T“. 

Severně od této zahrady vznikne otevřená odpočinková zahrada.   

Uvnitř zahrady bude zbudován okružní chodník z MZK (mechanicky zpevněné kamenivo). V zahradě 

bude zbudována i zpevněná plocha s větším altánem. Obvod zahrady bude doplněn keřovou výsadbou, 

objeví se zde i kvetoucí trvalkové záhony s okrasnými travinami. Ve volných trávníkových plochách se 

objeví kvetoucí solitérní keře. Stávající zachované stromy, které budou tvořit kostru vegetace, budou 

doplněny dalšími vzrostlými stromy. Zahrada bude doplněna lavičkami, po obvodu altánu budou ukotveny 

sedací lavice. Mobiliář v parku bude pevně ukotven do zpevněných ploch. 

V severovýchodní části zahrady bude rekonstruováno víceúčelové hřiště. Původní asfaltový povrch bude 

nahrazen umělým polyuretanovým povrchem. Hřiště po obvodu bude doplněno síťovým oplocením. Na 

rovinaté ploše navazující na hřiště budou zbudovány 3 plochy rovněž s umělým polyuretanovým 

povrchem pro fitness stroje a pro ping-pongový stůl. Herní plochy budou propojeny nášlapnými 
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betonovými deskami. Hřiště budou doplněna lavičkami pevně kotvenými do země zemními vruty, resp. do 

betonových patek. 

Svahy kolem hřiště bude osázeny nižšími pokryvnými keři, které zpevní svahy a zároveň zjednoduší 

údržbu svažitých ploch. Do svahu nad budovou „U“ budou osazeny nášlapné betonové desky jako 

průchod k workoutového hřišti. 

V celém parku bude rekonstruovány chodníky ze žulové mozaiky. Původní trasy chodníků budou mírně 

upraveny, případně doplněny. Východně od budovy „V“ bude zbudována pojezdová plocha z plastových 

zatravňovací panelů k občasného pojezdu automobilů. Celá plocha kolem bude zatravněna. 

V západní části parku bude zbudována užitková zahrada s pěstitelskými zvýšenými záhony, skleníkem a 

kompostem. Plocha užitkové zahrady bude z MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) a bude doplněna 

lavičkami, které budou pevně kotveny zemními vruty. do země.  Opticky bude zahrada odcloněna od 

budovy „V“ živým plotem. Z užitkové zahrady k budově „V“ bude zbudován propojovací chodník z 

betonových nášlapných desek.  V zahradě budou vysazeny ovocné keře a stromy. K obvodové zdi budou 

vysazeny popínavé rostliny. 

Na užitkovou zahradu bude navazovat zenová meditační zahrada. Výškový rozdíl mezi zahradami bude 

řešen mírnou terénní modelací.  Větší část meditační zahrady bude vysypána jemným štěrkem, středem 

této plochy se bude vinout kamenný chodník. Chodník předělí štěrkovou plocha na dvě části, ve 

štěrkových plochách se objeví bludné lomové kameny. Před obvodovou zdí vznikne odpočinková plocha 

z MZK (mechanicky zpevněné kamenivo). Budou bude umístěny lavičky. Těsně podél zdi bude vysázen 

pás vyšších a nižších okrasných travin. Zahrada bude z jižní a severní strany lemována výsadbou 

sloupovitých stromů s keřovou podsadbou. K obvodové zdi budou vysazeny popínavé rostliny.  

V parku je celkem navrženo k výsadbě 24 ks listnatých a jehličnatých stromů, 3213 ks keřů do plošných 

výsadeb, do živých plotů a popínavé rostliny, 360 ks trvalek a okrasných travin, 6 ovocných stromů a 15 

ks ovocných keřů. Parkový trávník bude založen na ploše cca 1.255 m2. 

Chodníky a zpevněné plochy 

V parku jsou navrženy hlavní zpevněné pochozí plochy z žulové mozaiky.  Dále jsou zde navrhovány 

plochy z betonové dlažby jako plochy pod altány a zpevněné plochy u víceúčelového hřiště a u přístavby 

budovy U.  V prostoru užitkové zahrady, v zenové zahradě a v odpočinkových zahradách se objeví 

plochy a cesty z mechanicky zpevněného kameniva V prostoru zenové meditační zahrady se objeví 

organicky tvarovaná cesta z nepravidelných plochých kamenů a štěrkové plochy sloužící ke ztvárnění 

různých abstraktních obrazců. 

Žulová mozaika  

Hlavní páteřní pochozí cesty budou tvořeny z žulové mozaiky. Celkem bude zbudováno 307 m2 ploch z 

žulové mozaiky. 

Z původních vybouraných chodníků bude zachována žulová mozaika a použita na vybudování nových 

chodníků – cca 215 m2. Pro realizaci bude dodáno dalších 131 m2 žulové mozaiky šedé. 

Žulová mozaika bude upnuta do plastových obrubníků o výšce 80 mm. Pro fixaci budou použity kovové 

hřeby - 3 ks/ 1 m. Při vytváření oblouků se kotví 6 ks/ 1 m. Pro zatočení obrubníku je potřeba plast 

nastřihnout. A před tvarováním je vhodné obruby ponořit do teplé vody nebo nechat ohřát na slunci. 

Materiál se tak stane ohebnějším. 
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Betonová dlažba  

Celkem bude zbudováno 49 m2 dlážděných ploch. Dlážděné plochy a chodník budou zbudovány u 

přístavby budovy „U“ a u víceúčelového hřiště. Před položením jednotlivých vrstev konstrukce bude 

provedena úprava a srovnání pláně. Část ploch bude vydlážděna z dlažby šedé 20/20 cm – 17 m2. Tyto 

dlážděné plochy budou upnuty do betonových obrubníků 100/8/25 v celkové délce 166 m. Část ploch 

kruhové plochy pod altány budou vydlážděny z betonové dlažební kostky šedé 10/10 cm – 32 m2. Tato 

dlažba bude upnuta do plastových obrubníků. 

MZK – mechanicky zpevněné kamenivo 

Celkem bude zbudováno 230 m2 ploch z MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) v odpočinkových 

zahradách, v zenové a užitkové zahradě.  

MZK dle ČSN 73 6126= je vrstva vytvořená ze směsi nejméně dvou frakcí přírodního nebo umělého 

kameniva (např. strusky) vyrobené v míchacím centru, rozprostřené a zhutněné za podmínek zajišťující 

max. dosažitelnou únosnost. Při vlhkosti 6-8 % (v ruce se nesmí rozsypávat) zaválcovat po menších 

vrstvách vibračním   a zátěžovým válcem. 

MZK se sestává nejčastěji z HDK (hrubé drcené kamenivo fr. 4-32) a  

DDK (drobné drcené kamenivo 0-4) + DTK (drobné těžené kamenivo fr. 0-4). 

Tloušťka MZK bude o síle 300 mm u chodníku pro pěší a občasný provoz údržbového vozidla. 

Tyto plochy budou upnuty do plastových obrubníků. 

Chodníky a plochy z MZK budou mít oboustranný, resp. jednostranný příční sklon směrem do zelených 

ploch. Příčný sklon se předpokládá 1-2%. Povrchová voda z těchto ploch bude odváděna jednak příčným 

i podélným sklonem do okolních trávníkových ploch a rovněž vlastním průsakem přes konstrukci ploch. 

Kamenná nepravidelná dlažba 

Celkem bude zbudováno 17 m2 kamenného chodníku v zenové zahradě.  

Tyto plochy budou upnuty do plastových obrubníků. 

Štěrková plocha a bludné balvany 

Štěrková plocha na ploše 131 m2 bude založena v zenové zahradě a bude sloužit ke stylizování 

abstraktních obrazců.  

Tato plocha bude upnuta do plastových obrubníků. 

Štěrk fr.0-4 mm bude rozprostřen v tl.20 cm na upravenou zhutněnou pláň s geotextílii (215 g/m2) v ploše 

131 m2 dle výkresu. 

Bludné balvany – lomové kameny – cca 12 ks budou rozloženy v zenové zahradě ve štěrkové ploše dle 

návrhu v situaci. Velikost balvanů bude od 100-500 kg. 

Nášlapné betonové desky 

Betonové desky budou položeny v uzavřené zahradě jako přístupový chodník k altánu. Dále budou 

položeny nášlapné desky ve svahu směrem k workoutovému hřišti, další nášlapné desky budou položeny 

mezi jednotlivými plochami s fitness stroji a jako průchod z užitkové zahrady do budovy „V“.  

Betonové desky budou položeny do štěrkopískového lože 5 cm na upravenou zhutněnou pláň. Celkem 

bude položeno 40 ks desek o rozměrech 800/400/80 mm (12,8 m2). 7 desek bude položeno ve svahu, 33 

desek bude položeno v rovině. 



 Fakultní nemocnice Olomouc 
 Stavební úpravy objektu U – Klinika psychiatrie 
 Dokumentace pro vydání společného povolení, Dokumentace pro provádění stavby 

 

B Souhrnná technická zpráva 38 

 

Schody 

U víceúčelového hřiště na severní straně bude zbudováno nové schodiště, které bude překonávat 

výškový rozdíl mezi betonovým a žulovým chodníkem. Schodiště bude postaveno z vibrolisovaných 

betonových kvádrů o rozměrech 1000/350/150 mm. Šířka schodiště bude 1000 mm. Celkem budou 

použity 4 schodišťové stupně.  

Zatravňovací plastová dlažba 

Bude položena ve dvou 0,66m širokých pásech východně u budovy „V“ v ploše 16 m2. Dlažba bude 

sloužit pro občasný pojezd automobilů. Zatravňovací dlažba optimálně zadržuje dešťovou vodu a 

umožňuje zachovat přirozený ráz zatravněné plochy. 

Materiál plastové zatravňovací dlažby je polyethylen (100% recyklovaný a recyklovatelný materiál), je 

mrazuvzdorný a odolný proti UV záření, barva černá, zatížitelnost do 45 MPa – pro os. automobily. 

Dlaždice má rastr z 25 otvorů 6 x 6 cm, síla stěn: 3,6 mm, šířka dlaždice: 330 mm, hloubka dlaždice: 330 

mm, výška dlaždice: 40-50 mm.  

Dlažba bude zasypána zeminou v tl. 40 mm pro zatravnění. 

Po položení každé vrstvy, doporučujeme plochu zhutnit vibrační deskou. 

Kůrová plocha  

V lesíku bude založena centrální organicky tvarovaná pobytová plocha vysypaná mulčovací kůrou v tl. 15 

cm a v ploše 126 m2. Tato plocha bude upnuta do plastových obrubníků (viz kap.4.1). 

Oplocení  

Park psychiatrické kliniky bude uzavřen oplocením. Oplocení se bude skládat ze 3 částí – A,B,C (viz 

situace).  

Bude zde zbudováno robustní a odolné oplocení ze svařovaných sítí určený pro vysoké užitkové nároky. 

Ocelovou plotovou svařovanou síť tvoří pozinkované dráty: svislý o průměru 6 mm a dvakrát vodorovný o 

průměru 8 mm, velikostí ok 50 x 200 mm. Šířka plotového pole je vždy 2510 mm a ve výšce 1830 mm. 

Šířka plotových polí bude od 0,5 -2,51m dle výškové profilace terénu. Možné krácení šířky po 5 cm. 

Oplocení bude dodáno v úpravě žárový zinek. 

Sloupky budou z ocelového profilu 60 x 60 x 2 mm s krytkou k zabetonování do betonových základů do 

zpevněného podloží, hloubka základů musí být větší než zámrzná hloubka v dané oblasti. Plotová pole 

budou dle potřeby zakráceny a zakrácené konce ošetřeny nátěrem proti korozi. 

Plotové sítě a sloupek budou spolu pevně spojeny ocelovou příchytkou tvaru U. 

Oplocení bude doplněno 3 vstupními, resp. únikovými brankami o šířce 1,0m. Součástí branek budou 2 

sloupky včetně kloubových závěsů a zámek s vložkou FAB. 

Oplocení – část A 

Oplocení A bude napojeno na roh obvodové zdi v jižní části řešeného území u budovy T a bude napojeno 

na jižní roh nové přístavby budovy U. Bude částečně tvořit oplocení uzavřené zahrady psychiatrické 

kliniky. 

Délka oplocení bude 24,4 m. Z toho bude vstupní branka o šířce 1,0 m. 
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Oplocení – část B 

Oplocení B bude napojeno na oplocení A u vstupní branky. Oplocení bude lemovat uzavřenou zahradu 

psychiatrické kliniky a napojí se na severní roh nové přístavby budovy U.  

Délka bude 53,7 m. Z toho bude úniková branka o šířce 1,0 m. 

Oplocení – část C 

Oplocení C bude napojeno na stávající oplocení v severní části zahrady a bude ukončeno na severním 

rohu budovy U. na roh obvodové zdi v jižní části řešeného území u budovy T a bude napojeno na jižní 

roh nové přístavby budovy U. Bude částečně tvořit oplocení uzavřené zahrady psychiatrické kliniky. 

Délka oplocení bude 32,6m. Z toho bude vstupní branka o šířce 1,0 m. 

Víceúčelové hřiště  

Na severní straně řešeného území v místě stávajícího hřiště bude zbudováno nové sportovní hřiště. 

Plocha hřiště bude 154 m2.  Hřiště bude oploceno a bude doplněno zabudovaným basketbalovým 

košem. Budou zde umístěny i lavičky. 

Herní plocha 

Víceúčelové hřiště je navrženo s umělým povrchem uloženým na ložní a podkladní vrstvy z nestmelených 

materiálů v ploše 154 m2. 

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí 

vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa. Kontrola zhutnění bude provedena 

statickou zatěžovací deskou dle _SN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.  

Veškeré plochy jsou vyspádovány k okolním zatravněným plochám. 

Hřiště bude lemováno betonovými obrubníky - obrubník záhonový 50/1000/200. Obrubníky budou 

kladeny do bet. lože s opěrou (C 12/15) na podkladní posypovou vrstvu v celkové délce 35 m. 

Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným vyspárováním po provedení odkopávky do předepsané 

úrovně. Vyspádování bude odpovídat stávajícím terénním poměrům. 

Provádění zemních prací se řídí v plném rozsahu ČSN 733050 „Zemní práce“ a dalšími souvisejícími 

vyhláškami a předpisy. Před zahájením výkopových prací je nutno investorem zajistit stávající inženýrské 

sítě a pokud se nějaké budou v místě stavby nacházet požádat jejich správce o vytyčení. 

Oplocení 

Hřiště bude oploceno. Navrženo je oplocení výšky 4 m. 

Oplocení bude provedeno ze sloupků ocelových výšky 4 m profilů s plastovým povlakem zelené barvy. 

Na sloupy oplocení budou použity ocelové trubky TRØ82,5x3,6 mm. Vzdálenost sloupků bude cca 1,2-

3,0m. V nárožích bude konstrukce oplocení zajištěna diagonálně umístěnou opěrou - ocelovou trubkou 

TRØ57x3,6mm, která bude montážně upevněna objímkou na vertikální sloup. Sloup oplocení 

TRØ82,5x3,6 mm s přírubou 250x250/10 mm bude upevněn na přírubu armované betonové patky čtyřmi 

šrouby M20. 

Kolem celého obvodu hřiště je navrženo oplocení výšky 4 m z ochranné PP sítě s oky 100/4 mm (zelené 

barvy). 

Vstup na hřiště bude zajištěn 2 vstupními uzamykatelnými brankami na kratších protilehlých stranách. 

Branka o šířce 1m a výšce 2m bude poplastovaná (Zn + PVC), barva zelená RAL 6005, rám bude z 
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kulatých profilů (uzavřený), výplň z čtyřhranného pletiva, velikost ok 45×45 mm, průměr drátu 2,70 mm. 

Součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových závěsů a zámek s vložkou FAB. 

Basketbalový koš 

Na hřišti bude osazen typ s obdélníkovouu hrací deskou vyrobený z vodovzdorné překližky určené pro 

venkovní prostředí, včetně koše s pozinkovanou objímkou a sítí. Výška koše 3,35 m. 

Nosná konstrukce basketbalového koše je vyrobena z konstrukční oceli o průměru 102 mm, která je proti 

korozi chráněná žárovým zinkováním. Tato konstrukce bude kotvena do betonové patky do nezámrzné 

hloubky. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. 

Workout hřiště 

Na severní straně řešeného území vedle víceúčelového hřiště budou zbudovány 3 plochy pro posilovací 

stroje a ping-pongový stůl na ploše celkem 81m2. Budou zde umístěny i lavičky. 

Herní plochy jsou navrženy s umělým povrchem uloženým na ložní a podkladní vrstvy z nestmelených 

materiálů. 

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí 

vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa. Kontrola zhutnění bude provedena 

statickou zatěžovací deskou dle _SN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.  

Veškeré plochy jsou vyspádovány k okolním zatravněným plochám. 

Hřiště bude lemováno betonovými obrubníky – obrubník záhonový 50/1000/200. Obrubníky budou 

kladeny do bet. lože s opěrou (C 12/15) na podkladní posypovou vrstvu v celkové délce 64m. 

Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným vyspárováním po provedení odkopávky do předepsané 

úrovně. Vyspádování bude odpovídat stávajícím terénním poměrům. 

Provádění zemních prací se řídí v plném rozsahu ČSN 733050 „Zemní práce“ a dalšími souvisejícími 

vyhláškami a předpisy. Před zahájením výkopových prací je nutno investorem zajistit stávající inženýrské 

sítě a pokud se nějaké budou v místě stavby nacházet požádat jejich správce o vytyčení. 

Altány 

Altány budou umístěny na zpevněných kruhových plochách v odpočinkové a v uzavřené zahradě. 

V odpočinkové zahradě bude umístěn 8-boký dřevěný typový altán o průměru 3,0 +5,0m 

Altány jsou tvořeny samonosnou konstrukcí s dřevěnými smrkovými hranoly 12x12cm, výška stěn bude 

207 cm, výška hřebene 345cm. Hranoly budou kotveny pozinkovanými kotvami do betonových patek do 

nezámrzné hloubky. 

Stěnová pole budou vyplněna do výšky 1,0m celoplošně vertikálními dřevěnými lamelami. Střecha bude 

valbová s hoblovaným prkenným záklopem a krytinou z hydroizolační folie z PVC šedo-stříbrné barvy.  

Součástí dodávky budou i dřevěné sedací lavice kotvené po obvodu altánů v částech s lamelovými 

výplněmi. 

Mobiliář 

Lavičky  

V parku podél chodníků v odpočinkové a v uzavřené zahradě a v užitkové zahradě bude rozmístěno 11 

celokovových laviček s opěrkou. V zenové zahradě a u hřišť bude rozmístěno 9 celokovových laviček bez 

opěrky. V lesíku budou umístěny 4 původní zachované dřevěné lavičky. 
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Odpadkové koše 

2 odpadkové koše budou umístěny u laviček v odpočinkové a v uzavřené zahradě. 

Lavičky i odpadkový koš budou kotveny v MZK do betonových patek, v dlažbě šrouby na chemickou 

kotvu, v trávníku zemními vruty. 

Užitková zahrada 

Pěstitelské záhony 

U budovy „V“ vznikne užitková zahrada a bude zbudováno 5 zvýšených záhonů pro pěstování rostlin. 

Rozměry záhonů budou 2400/1000/500 mm. Obruby záhonů jsou navrženy z betonových kvádrů o 

rozměrech 1000/400/200 mm. Celkem bude použito 30 ks betonových kvádrů. Betonové kvádry budou 

položeny na terén a budou k sobě připevněny stavebním lepidlem, případně ocelovou pásovinou.  

Ukončení bude provedeno zákrytovou dřevěnou akátovou deskou v tl.100 mm. Deska bude ošetřena 

přírodní lazurou na bázi přírodních olejů. Z vnitřní strany záhonů bude obruba chráněna proti zemní 

vlhkosti nopovou fólií. Uvnitř záhonů bude připraveno vegetační souvrství pro pěstování rostlin z 

drenážní, filtrační a vegetační vrstvy v tl.4 0 cm. (viz kap.3.6) 

Skleník 

Skleník bude umístěn dle situace v užitkové zahradě. Jedná se o obloukový bezzákladový 

polykarbonátový skleník o rozměrech 3,0 x 4,0m, výška skleníku 2,0m. Konstrukce je vyrobena z 

pozinkovaných profilů o síle 1 mm, zasklení je tvořeno 4 mm vysoko gramážním 

dutinkovým(komůrkovým) polykarbonátem s UV ochranou, který má zvýšené tepelně izolační vlastnosti. 

Skleník bude ukotven zapuštěním ocelových kotev ve tvaru „T“. Součástí skleníku jsou 2 dveře uchycené 

na pantech o šířce   1,0m a výšce 2,0m a 1 větrací okna, které jsou součástí dveří a zabrání přehřátí 

rostlin.  

Kompostér 

Pro potřeby užitkové zahrady bude vedle skleníku zbudován kompostér. Bude to akátová obdélníková 

konstrukce z desek tl.3cm kotvených do sebe vruty, rozměry kompostéru budou 2,5 x 1,5 x 1,0m. 

Akátové dřevo bude natřeno lazurami na bázi přírodních olejů. Desky budou kladeny na  přímo na terén 

(plocha z MZK). 

Rozvojová péče u výsadeb  

U všech vysazených dřevin a ostatních rostlin bude stanovena rozvojová péče do konečného převzetí 

výsadeb v rozmezí 5 let.  

Je nutno zajistit zálivku, výživu, provádění výchovného a zdravotního řezu u listnatých stromů a případná 

další opatření pro další úspěšný rozvoj a růst.  Po 2-3  letech může být odstraněno kotvení stromů a 

rákosová ochrana kmene. 

Keřová výsadba, popínavky, trvalky a traviny předpokládají případné mechanické odplevelování (cca 2-3 

roky po výsadbě), zálivku i výživu až do zapojení výsadeb.  

Trávníkové plochy předpokládají kosení 8-20x ročně, doplňkovou závlahu dle potřeby, udržovací hnojení 

od začátku vegetačního období do konce srpna a odstraňování spadaného listí.  

Případná náhrada druhů musí být konzultována s projektantem! 

V době realizace výsadby musí být vyjasněna garanční i následná údržba. 
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Bude zajištěna následná péče během 5 let: 

- výchovní řez korun stromů 2x 

- vypletí stromů 10x 

- vypletí výsadeb 10x 

- zálivka výsadeb 40x 

b) Použité vegetační prvky 

Stromy listnaté 

V parku a kolem nového pavilónu bude vysazeno 23 ks listnatých stromů.  

U listnatých stromů budou použity alejové odrostky se zemním balem s obvodem kmínku 16-18 cm 

(měřeno v 1 m od kořenového krčku), 3x přesazované, s podchodnou výškou 200–250 cm. Stromy budou 

vysazeny ihned po dodání do jam o rozměrech 0,4 m3. V jamách bude provedena 50% výměna půdy za 

kvalitní kompostovanou zeminu. Dále budou stromy ukotveny třemi dřevěnými kůly (délka cca 2,5m, 

průměr 6 cm) spojenými pod korunou do ohrádky příčkami z půlené kulatiny a upevněny úvazky k 

jednotlivým kůlům. 2 stromy u vstupu do budovy budou kotveny podzemním kotvením. Kmeny stromů 

budou obaleny jutou (0,5m2/ 1 strom). U stromů bude provedena zálivka (50 l/kus) a aplikováno plné 

hnojivo s postupným uvolňováním živin (5 tablet a 10 g/1 strom). Kolem kmene bude upravena zálivková 

mísa. Plocha kolem vysázených stromů bude zamulčována kůrou v tl. 10 cm. 

Stromy jehličnaté 

V parku bude vysazen 1 jehličnatý strom. 

Strom bude vysazen se zemním balem o výšce 200 cm 3x přesazovaný. Strom bude vysazen ihned po 

dodání do jámy o rozměrech 0,4 m3. V jámě bude provedena 50% výměna půdy za kvalitní 

kompostovanou zeminu. Strom bude ukotven 1 šikmým kůlem (délka cca 2 m, průměr 6 cm). U stromu 

bude provedena zálivka (50 l/kus) a aplikováno plné hnojivo s postupným uvolňováním živin (5 tablet a 10 

g/1 strom). Kolem kmene bude upravena zálivková mísa. Na povrch mísy bude rozprostřen kůrový mulč v 

tl.10 cm. 

Keře  

Celkem bude vysazeno 3213 ks keřů a popínavek. 

Sazenice budou použity kontejnerované a vysazeny do jamek dle velikosti kontejneru.  

Po výsadbě bude u plošných keřů provedena intenzivní zálivka – 5 l/kus, u solitérních keřů 10 l/kus a 

aplikováno plné hnojivo s postupným uvolňováním živin – 1tabl/1keř. Živé ploty budou sázeny v 1řádku v 

množství 2-3ks/bm. Keře v plošných výsadbách budou vysazeny v množství 1-4 ks/m2 podle konečné 

velikosti keře. Plocha kolem vysázených keřů bude zamulčována kůrou v tl. 10 cm. 

Okrasné trvalky  a traviny 

Trvalky a traviny budou vysazeny v počtu 360 ks.  

Sazenice budou použity kontejnerované a vysazeny do jamek o velikosti min 0,1x0,1x0,1m. Při výsadbě 

bude provedena intenzivní zálivka  – 2 l/kus  a aplikováno plné hnojivo s postupným uvolňováním živin – 

1tabl/1rostlinu. Plocha kolem vysázených rostlin bude zamulčována štěrkem fr.4-8 mm v tl. 5 cm. 
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Ovocné dřeviny 

V užitkové zahradě je navrženo k výsadbě 6 nových ovocných stromů. Budou zde vysazeny višeň, 

hrušeň, švestky a jabloně. Podél obvodové zdi bude vysazeno 15 ks ovocných keřů – rybízy, angrešty a 

maliny. 

Výsadba nových ovocných stromů bude provedena z kvalitního, předem připraveného vzrostlého 

materiálu – velikost - prostokořenné polokmeny s výškou kmene 130+ cm. Stromy budou vysazeny do 

jam o velikosti 0,125m3 s 50% výměnou půdy. Stromy budou přihnojeny tablet.hnojivem  s postupným 

uvolňováním živin (3tablety/1strom). U stromů bude provedena zálivka (30 l/kus). Kolem kmenů bude 

zhotoven obal z juty (0,5m2/1strom). Stromy budou dokonale zajištěny 1 šikmým kůlem s pružným 

úvazkem. Po výsadbě bude u stromů přiměřeně upravena koruna. Kolem stromů budou vytvořeny 

závlahové mísy. Stromy budou zamulčovány 10 cm vrstvou borky. 

Pás ovocných keřů bude vysazen v množství 1ks/bm. Keře budou zamulčovány 10 cm vrstvou borky. 

Materiál bude prostokořenný a výšce 1m. Při výsadbě bude aplikováno plné hnojivo s postupným 

uvolňováním živin – 1tabl/1rostlinu. U keřů bude provedena intenzivní zálivka  – 5 l/kus. 

Seznam rostlinného materiálu 

Poř.č. Druh   Počet ks Velikost 

  STROMY se zemním balem       

1 Acer platanoides  "Deborah" javor mléč 2 obv.km.16-18cm 

2 Amelanchier arborea "Robin Hill" muchovník stromovitý 2 obv.km.12-14cm 

3 Pinus nigra "Fastigiata " borovice černá 1 200cm 

4 Betula utilis 'Doorenbos' bříza himalájská 1 obv.km.16-18cm 

5 Carpinus betulus "Frans Fontaine" habr obecný 8 300-350 cm 

6 Platanus x acerifolia "Alphens Globe" platan javorolistý 2 obv.km.14-16cm 

7 Prunus kurilensis "Ruby" višeň kurilská 5 120 cm 

8 Tilia cordata "Rancho" lípa srdčitá 3 obv.km.14-16cm 

   celkem stromů 24   

          

  KEŘE kontejnerované       

9 Buddleja davidii "White Profusion" komule Davidova 1 80cm 

10 Caryopteris clandodensis ořechoplodec klandonský 287 40cm 

11 Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" skalník Dammerův 854 40cm 

12 Hydrangea macrophylla "Bouquet Rose" hortenzie velkolistá 207 40cm 

13 Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 102 20cm 

14 Magnolia liliiflora "Nigra" šácholan liliokvětý 2 80cm 

15 Parthenocissus tricuspidata přísavník trojcípý 21 40cm 

16 Physocarpus opulifolius  "Aurea" tavola kalinolistá 102 40cm 

17 Potentilla fruticosa "Lovely Pink" mochna křovitá 207 40cm 

18 Prunus laurocerasus "Novita" bobkovišeň  lékařská 188 60cm 

19 Spiraea x cinerea "Grefsheim" tavolník popelavý 190 30cm 

20 Spiraea japonica "Shirobana" tavolník japonský 172 40cm 
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21 Spiraea x arguta tavolník význačný 24 60cm 

22 Symphoricarpos x chenaultií "Hancock" pámelník Chenaultův 604 40cm 

23 Taxus baccata "Repandens" tis červený 104 40cm 

24 Taxus media „Hicksii“ tis prostřední  45 60 cm 

25 Viburnum plicatum "Mariesii" kalina japonská 1 80 cm 

26 Vinca minor brčál menší 102 20 cm 

    celkem keřů 3213   

         

  TRVALKY,  OKRASNÉ TRAVINY kontejnerované       

27 Echinacea purpurea "Magnus" třapatka nachová 54   

28 Miscanthus chinensis "Gracilimus" ozdobnice čínská 40   

29 Pennisetum alopecuroides "Hameln" vousatec 42   

30 Sporobolus heterolepis opadavac 170   

31 Verbena bonariensis sporýš argentinský 54   

    celkem trvalek, travin 360   

          

  OVOCNÉ STROMY A KEŘE (výběr dle aktuální nabídky 
v ovocné školce) 

      

  stromy -  prostokořenné polokmeny     kmen -130cm+ 

32 jabloň   2   

33 hrušeň   1   

34 višeň   1   

35 švestka   2   

    celkem ovocných stromů 6   

  keře prostokořenné      100cm 

36 maliník   5   

37 rybíz   5   

38 angrešt   5   

    celkem ovocných keřů 15   

Technologie založení travnatých ploch 

Trávník bude založen na vegetačních plochách v parku, kolem hřišť a v užitkové zahradě. Parkový 

trávník bude založen na ploše 1255 m2. Z toho bude založeno 16 m2 ve vegetačních prefabrikátech. 

Výsev travního osiva bude proveden po předchozí úpravě pláně a přípravě vegetační nosné vrstvy půdy 

včetně aplikace totálního herbicidu. Před založením trávníku bude do půdy zapravena startovací dávka 

hnojiva NPK 20 g/m2. 

Navržené výsevní množství je 30 g/m2. U trávníku bude v rámci dokončovací péče provedeno první 

kosení při výšce trávníku 6-10 cm. 

c) Biotechnická opatření 

S ohledem na charakter stavby a stavebních úprav nejsou řešeny biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. 

Hluk 

Pro záměr realizace stavebních úprav v objektu U – klinika psychiatrie v areálu FN Olomouc, bylo 

zpracováno ověření hlukové zátěže na stávající nejblíže situované lůžkové pokoje pacientů větrané okny 

v budově U z provozu technického zařízení umístěného na fasádě strojovny navazující na objekt U. 

Vyhodnocení hlukové zátěže z  provozu stacionárních zdrojů hluku výše uvedené budovy U, je dokladem, 

že bude zajištěn reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených v  nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 

217/2016 Sb. (dále NV č. 272/2011 Sb., ve znění NV  č. 217/2016 Sb.) pro denní a noční dobu u nejblíže 

situovaných lůžkových pokojů budovy U (viz. výše) v chráněném venkovním prostoru stavby, tj. 2 m od 

fasády v místě okna lůžkového pokoje pacientů větraných přirozeně oknem. 

Protihluková opatření použitá ve výpočtovém modelu: 

- Venkovní jednotky budou navrženy v tichém provedení, bez tónové složky 

- Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) budou pružně uloženy-osazeny za účelem zmenšení 

vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi 

Z porovnání vypočtených předpokládaných hladin akustického tlaku A LAeq,T z  akustické situace ve 

sledovaných imisních bodech 1 a 2 v chráněném venkovním prostoru stavby lůžkových pokojů 

zdravotnického zařízení – budovy U, kliniky psychiatrie FN Olomouc s hygienickými limity je zřejmé, že v 

denní a noční době hygienické limity nebudou překročeny (podlimitní hodnoty). 

Ověření hlukové zátěže doloženo v dokladové části. 

Práce s odpady ze stavby viz odstavec B.8.h). Odpady vznikající při provozu podléhají směrnicím 

nemocnice. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

Není zasahováno do ochranných pásem. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 (Evropsky významná 

lokalita, ptačí oblast a předmět ochrany EVL). 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Záměr nepodléhá závaznému stanovisku posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

V souvislosti s realizací zakázky nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly nadlimitní vlivy) žádné škodliviny 

(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Očekávané koncentrace 

znečišťujících látek jsou hluboko pod zdravotně významnou úrovní. Z toho vyplývá i přijatelné nízké 

ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 

Výstavba ani provoz nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Záměr je řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 30 až 50 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod v 

řešených budovách. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené, k dalšímu použití 

na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití.  

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v 

recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v 

rámci své dodávky stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a nové přístavby zádveří není nutné řešit odvodnění staveniště.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na areálové komunikace, a to na ulici Za Nemocnicí. Pro příjezd ke stavbě a 

současně vjezd do areálu bude využívána brána na ulici I.P. Pavlova. Alternativně pro zásobování prací 

na zahradě je možné využít přístup z ulice Thomayerova. 

Technická infrastruktura bude využívána areálová. Odběr elektrické energie i vody bude z řešené budovy 

a bude fakturován realizační firmě. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

S řešenými stavebními pracemi nesouvisejí žádné asanace a nejsou požadovány. 

V rámci prováděných prací nedochází k demolicím ani kácením dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Stavba bude realizována v prostoru u řešené budovy, prostor je graficky znázorněn v situaci C3.  

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro 

předzásobení materiálem. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavbou nebudou zabrány žádné pěší trasy ani komunikace pro vozidla.  Pěší trasy povedou tedy po 

stávajících komunikacích se stávajícími možnostmi pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace, stavba nezpůsobí zhoršení stávající průchodnosti území. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 
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Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 

stavebních úpravách, resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra – budou užity pro stavební úpravy, resp. Recyklovány, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty – budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

Katalog. 

Číslo NÁZEV ODPADU 
Kategorie odpadu Množství odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
N 0,02 t 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky  
N 0,08 t 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 0,04 t 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,7 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,4 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,3 t 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
N 0,1 t 

17 01 01 Beton O 3 t 

17 01 02  Cihly O  0,5 t 

17 02 01  Dřevo  O 0,5 t 

17 02 02 Sklo O 0,3 t 

17 02 03 Plasty O 0,5 t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0,2 t 

17 04 05 Železo a ocel O 12,5 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 200 m3 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 0,3 t 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03  
O 5 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 1,5 t 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při realizace stavebních úprav a přístavby zádveří bude případná ornice zpětně použita po provedených 

výkopech. 

Vytěžená zemina z výkopu pro základy přístavby bude odvážena na řízenou skládku. Zemina potřebná 

pro zpětný zásyp a čisté terénní úpravy dle možnosti uložena vedle výkopu. 

Žádné trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, 

(např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný 

odpad.  

Práce s odpady viz odstavec B.8.h). 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavební úpravy jsou prováděny v objektu U. U vstupu do 1.NP bude umístěna informační tabule se 

základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po 

celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Přípravné práce – zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou upravovány, oddělit je od stávající 

části (zajistit instalace, zřídit prachové stěny, uvolnit stávající části objektů) a zajistit bourání a odvozy 

stavební suti. 

Hlučnost provozu stavby – poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, neměla by 

hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou 
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předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s 

místy, kde se budou provádět hlučné práce.  

Charakter a umístění stavby umožňuje minimální omezení stávajících zdravotnických provozů.  

Provoz investora – ve všech prostorách a objektech, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz 

nemocnice, který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí 

budovy, např. instalací prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel.  

Provizorní provoz oddělení a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu nemocnice řeší uživatel. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto 

důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů 

zařízení staveniště. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami nedojde a není tedy nutné řešit 

žádné dopravní inženýrská opatření. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

Řešená část budovy bude po dobu prací nevyužívána. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je 

vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

zahájení stavby  ..........................................................................................................................  květen 2020 

dokončení stavby  ............................................................................................................................  září 2020 

předpokládaná lhůta prací ...............................................................................................................  5 měsíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   
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Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Navrhované stavební úpravy nemají zásadní vliv na odtokové poměry v místě a okolí. Bilance odtoku 

dešťových vod se výrazně nemění a nedojde ke zvýšení odtoku dešťových vod. 

 

 


