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1 UvoD

Projektova dokumentace resi dil¢i Upravy objektu U — psychiatrické kliniky v aredlu fakultni
nemocnice v Olomouci. Mezi planované Upravy je zahrnuta Uprava stavajicich akutnich pokoju
pro umisténi pacientl. DalSi planovanou Upravou je pristavba zimni zahrady k jidelné v 1. NP.
Na pfistavbu bude v 2. NP navazovat vystup z objektu na novou terasu s pristupem do zahrady.
Upravy se dotknou stavajiciho topného systému.

Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro zpracovani projektu byly zejména pozadavky investora na reSeni, podklady a
Udaje predané investorem, projektova dokumentace stavebni casti zpracovand firmou LT
PROJEKT a.s. a osobni prohlidka reSeného prostoru.

Obecné zavazné pravni predpisy

Projektova dokumentace pro realizaci stavby byla zpracovana na zakladé platnych predpisd,
vyhlasek a norem.

2 VYTAPENI

2.1 Popis

Vétsina uprav se bude tykat demontdze stavajicich téles. V pfistavbé zimni zahrady budou dle
vypoctenych tepelnych ztrat navrzena nova otopna télesa odpovidajiciho vykonu. Podlaha zimni
zahrady bude zateplena polystyrenem tl. 120 mm. Obvodové stény budou zatepleny mineralni
tepelnou izolaci tl. 140 mm. Stfecha zimni zahrady bude provedena jako pochozi s vrstvou
tepelné izolace tl. 160 mm.

2.2 Tepelna bilance

Tepelny vykon novych ¢asti objektu byl stanoven dle CSN EN 1283-1, pro oblastni vypoctovou
teplotu -12°C, pro nasledujici tepelné odpory a soucinitele prostupu tepla jednotlivych
konstrukci:

Zimni zahrada

Obvodova sténa U=0,236 W/(m?*K)
Podlaha na zeminé U=0,287 W/(m?*K)
Stfecha U=0,216 W/(m?*K)
Dvere U=1,100 W/(m?2*K)
Okna Uw=1,100 W/(m?2*K)
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Pfipojny vykon:

Zimni zahrada Q=1,66 kW

2.3 Navrhované rfeseni
2.3.1 Zdroj tepla — stavajici stav

Zdrojem tepla je stavajici vymeénikova stanice umisténa mimo objekt U. Dodavatelem tepla jsou
méstské teplarny. V 1. PP psychiatrické kliniky je umisténa tlakové zavisla OPS se sdruzenym
rozdélovaéem a sbéraéem, na ktery je napojena vétev pro vytdpéni objektu U. Odbocky pro
jednotliva stoupaci potrubi jsou vedena v instala¢nim kanalu, ktery neni pFistupny. Pfi zasahu
do topného systému nebude mozné odstavit jednotlivé stoupacky, ale musi se uzavfit celd
vétev na jeji paté v OPS.

2.3.2 Upravy akutnich pokojti

V soucasné dobé nejsou akutni pokoje (m. ¢. 340 a m. ¢. 400) pro pacienty v psychiatrické
klinice zabezpeceny tak, aby nedosSlo k umysinému poskozeni instalovaného zafizeni nebo
nedoslo k poranéni pacientl. Stavajici otopnd télesa v téchto pokojich budou véetné pfipojek
demontovdna. Jako ndhrada budou instalované sdlavé stropni panely. V kazdém pokoji budou
v nerozebiratelném podhledu umistény dva salavé panely, kazdy o vykonu 600 W. Panely musi
byt regulovany pomoci termostatu s oddélenym cidlem pro snimani prostoru. Termostat bude
umistén mimo mistnost tak, aby nedoslo k jeho poskozeni. Uvniti akutniho pokoje bude v
podhledu umisténé teplotni ¢idlo. Cidlo bude kryto prvzdudnou krytkou. Salavé panely,
regulaci a jejich montaz zajisti profese elektro.

Profese stavba zajisti oplasténi stoupaciho potrubi SDK konstrukci v jednom z pokoij(, viditelné
vedené potrubi nevyhovuje poZzadavkim na vybaveni prostoru pro umisténi akutnich pacientd.

2.3.3 Vstup do zény akutniho oddéleni

Nové bude k psychiatrické klinice pfistavena zimni zahrada. Zimni zahrada bude pfistupna z 1.
NP, stfecha zimni zahrady bude ve 2. NP vyuZivana jako terasa s pristupem do zahrady. Ze
stavajici jidelny v 1. NP bude moZné prochazet novymi dvefmi do zimni zahrady a z ni nasledné
ven do zahrady. Stejné tak ve 2. NP bude vystup novymi dvefmi na terasu. Z didvodu osazeni
novych dvefi se budou muset demontovat stavajici télesa.

V 1. NP budou demontovana obé stavajici clankova otopna télesa umisténa na obvodové sténé.
Misto téchto téles bude osazeno nové deskové ocelové téleso s bocnim pripojenim, které bude
napojeno na stavajici stoupaci potrubi. Téleso se stoupackou budou na pilitku vymezeném
dvermi a stavajicim oknem. Téleso bude k systému pfipojeno pomoci termostatického ventilu
DN15 (ptimy), kvs=0,86 a pomoci regulacniho Sroubeni s moznosti vypousténi DN15 (pfimé),
kvs=1,31.
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V prostoru zimni zahrady budou umisténa dvé nova deskova ocelova télesa sbocnim
ptipojenim. Pfipojka k télesim bude zasekand do zdiva. Pfipojka bude provedena dle vykresové
Casti. Pripojky téles se budou napojovat na paterni rozvod pod stropem 1. PP. Télesa budou
k systému pfipojena pomoci termostatického ventilu DN15 (axialni), kvs=0,86 a pomoci
regulacniho Sroubeni s moznosti vypousténi DN15 (rohové), kvs=1,31.

Vsechna télesa budou vybavena termostatickou hlavici s pojistkou proti odcizeni.

2.4 Odstavka topného systému

Kvali dpravdm topného systému musi byt odstavena celd vétev pro vytdpéni objektu U.
Jednotliva stoupaci potrubi nelze samostatné odstavit. Odstavka stoupaciho potrubi bude trvat
cca 1 den. Systém bude znovu dopustén z primarniho okruhu.

2.5 Tepelnaizolace

Potrubi horizontalnich a vertikalnich rozvodl ustfedniho vytdpéni bude opatfeno tepelnou
izolaci odpovidajici provoznim podminkam v tloustkach vychazejicich z Vyhlasky 193/2007 Sb.

Potrubni pouzdra z mineralni viny kaSirovand Al folii se soucinitelem vodivosti
A(40°C) £ 0,038 W/m K budou pouZzita v 1. PP.

dimenze tloustka izolace
DN15 30 mm
DN20 30 mm
DN25 40 mm
DN32 40 mm
DN40 40 mm
DN50 50 mm
DN65 65 mm

PouZzité armatury, pokud to jejich konstrukce dovoli, budou rovnéz tepelné izolovany v souladu
s Vyhlaskou ¢. 193/2007. Budou pouZity typové navlekové izolace.

Potrubi vedené v drazkach bude izolovano tepelnou izolaci na bazi polyetylenu Sedé barvy se
soulinitelem  tepelné vodivosti  A(40°C) <0,040 W/m.K  (napf. MIRELON - PRO
A40= 0,040 W/m.K) a tl.13 mm.

3 OBECNE

3.1 Potrubi a natéry

Rozvody otopné vody jsou navrzeny dle CSN EN 13 480 - 1,2 v oceli. Rozvody budou opafeny
tepelnou izolaci odpovidajici poZzadavkim Vyhlasky 193/2007 Sb.
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Kompenzace délkové roztaznosti bude feSena prirozenymi a ucelovymi lomy na trase rozvodu.
Odvzdusnéni potrubi bude zajisténo pomoci automatickych odvzdusnovacich ventild na
nejvyssich mistech potrubi pfislusnych Usekl. Pod kaZzdym automatickym odvzdusnovacim

evvs

vypoustéci armatury.

Pfi prlichodu mezi jednotlivymi pozarnimi tseky (dle oddilu POZARNi OCHRANA) budou rozvody
instalovany v odpovidajicich pozarnich ucpavkach spliujicich provozni parametry pozadované
pozarnim technikem resp. CSN 73 0821 - PBS Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
PoZadované tésnéni prostupl bude zajiSténo pomoci manzet, tmelll a jinych vyrobk(, jejichz
pozarni odolnost El je uréena pozadovanou odolnosti pozarné délici konstrukce, za postacujici
se povazuje odolnost do 90 minut.

Potrubi bude zavéSeno na stavebnich konstrukcich, ke kterym budou uchyceny pomocné
ocelové vynaseci prvky (atypické i normalizované prvky pfipadné i na zavésech z U ¢i L profill).
Vlastni uchyceni potrubi bude pomoci typovych prvkl (objimky, tfrmeny, téhla,...). Zavésy musi
byt provedeny tak, aby umozZiovaly dilataci potrubi a zarovenn zamezovaly vzniku tepelnych
mostld. MontdZze budou provddény s ohledem na ostatni trubni vedeni (voda, kanalizace,
vzduchotechnika, mediplyny, ...), tentyZz ohled vuci potrubi rozvodl vytdpéni a chladu se
predpokladd i pfi montdzi zminénych ostatnich vedeni.

Vzhledem k Vyhlasce. ¢.193/2007 Sb. o minim. tloustce tepelnych izolaci bude vzdalenost dvou
potrubi mezi sebou — pokud neni tato vzdalenost zakétovana primo ve vykresech:

DN 15....100-120 mm DN 32... 150-180 mm DN 65....250-280 mm
DN 20....120-150 mm DN 40....200-220 mm DN 80....250-280 mm
DN 25....120-150 mm DN 50....200-250 mm DN 100....250-280 mm

Soucasti dodavky RTCh budou:

- veskeré nosné konstrukce pro potrubi (zamecnické i jiné)
- vesSkeré pozarni ucpavky

Nové instalované zafizeni a ocelové potrubi budou proti korozi, zplsobované ucinky provoznich
vlivi, chranény volbou materidlu a predevsim natéry. Natérovy systém u zafizeni, které
nebudou od vyrobce opatfeny konecnou povrchovou Upravou, a u potrubi se predpoklada
nasledujici:
1. Natirany povrch mechanicky ocistit, oprasit, odmastit a eventualné odrezit.
2. Zakladni natér:

1x synteticky (S 2000) - ocelové konstrukce, ulozeni

1x synteticky (S 2000) - neizolované potrubi

2x synteticky - izolované potrubi
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3. Vrchni natér
2x email - ocelové konstrukce a uloZeni
2x email - neizolované potrubi vytapéni a rozvodud chladu
1x email - izolované potrubi rozvod( chladu

Natér je nutno provést tak, aby tloustka jednotlivych vrstev po dokonalém zaschnuti byla pokud
mozno rovhomeérna. Natéry budou provedeny az po Uspésné tlakové zkousce.

Poznamka:

Oznaceni jednotlivych médii a smér jejich proudéni bude provedeno samolepicimi Stitky dle
CSN 13 0072 nebo v souladu se zvyklosti provozovatele v ramci dodavky technologie.

3.2 Zkousky zafizeni

Zkousky soustavy UT a chladici soustavy musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 06
0310, CSN 06 0830 a CSN EN 13 480 (&ast 1 - 8). Pfed vyzkouenim a uvedenim do provozu musi
byt zafizeni proplachnuto (postup viz CSN 06 0310). Vy¢isténi a proplachnuti soustavy je
soucasti dodavky dodavatele rozvod( chladu. Po propldchnuti musi byt soustavy naplnény
upravenou vodou podle CSN 07 7401.

Zkousky zarizeni Ustredniho vytapéni se déli na:

zkousku tésnosti
zkousky provozni
zkouska dilatacni
topna zkouska - v délce 72 hod v topném obdobi.

3.3 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Montdz technologie a rozvodu vcetné prislusenstvi mohou provadét pouze organizace, které k
tomu maji opravnéni podle pfislusnych predpisu.

- po dobu realizace stavby budou na stavenisti dodrzovany bezpecnostni predpisy stanovené
vyhlaskou 48/1982 Sb. ,Zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni“, na ni navazujici pravni predpisy, napr. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti
prace pri stavebnich pracich, vyhlasky 192/2005 Sb., 268/2009 Sb., zakon ¢. 309/2006 Sb.,
nafizeni vlady 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zakonik prace 262/2006 Sb.

- béhem vystavby budou respektovany pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi podle zakona
¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zejména
se dle tohoto zdkona bude dbat na:

0 splnéni poZadavk( na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti, na vyrobni a
pracovni prostfedky a zafizeni, na organizaci prace a na pracovni postupy
0 pouziti bezpecnostnich znacek, znaceni a signala

6
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0 odborna zplsobilost jednotlivych ucastnikd vystavby

0 technicka zpUsobilost zafizeni

0 plnéni povinnosti zadavatele, zhotovitele stavby, fyzickych osob a koordinatora
vystavby

- pro prace ve vyskach budou pfijata a provedena opatieni proti padu do hloubky nebo padu z
vysky, propadnuti a sesuti dle nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

- pracovnici jsou povinni dodrzovat poradek a bezpecnostni predpisy, musi byt vybaveni
osobnimi ochrannymi pomuckami a pracovnimi prostfedky, které jsou adekvatni moznému
ohroZeni na zdravi pfi provadéni jednotlivych dil¢ich ¢innosti

- stavenisté bude zietelné oznaceno a zajisténo proti vstupu nepovolanych osob

- vedkeré svarelské prace mohou provadét jen svareci, ktefi maji opravnéni dle CSN EN ISO

9606-1 a CSN EN 287-6.

- PFi provadéni praci musi byt dodrzovany platné CSN a pFedpisy vztahujici se k provadénym

pracim.

3.4 Obsluha a bezpecnost provozu

Pritomnost obsluhy bude omezena automatizaci provozu.

Obsluha nové instalovanych zafizeni muze byt pracovnik starsi 18-ti let, ktery je svym duSevnim
a fyzickym stavem zpUsobily pro tuto praci, musi byt fadné obeznamen, prakticky zacvicen v
obsluze zafizeni a prokazatelné prezkousen. O zacviceni a provéreni znalosti musi byt uc¢inén
zapis podepsany zkuSebnim orgdnem provozovatele a pracovnikem povérenym obsluhou.

Obsluhu elektrického zatizeni mohou provadét dle Vyhl. 50/78 Sb. jen pracovnici pouceni, tzn.,
Ze byli organizaci v rozsahu své cinnosti sezndmeni s predpisy pro cCinnost na elektrickych
zatizenich, Skoleni v této cinnosti, upozornéni na mozné ohrozeni elektrickymi zafizenimi a
seznameni s poskytovanim prvni pomoci pti Urazech elektrickym proudem. O pouceni a
seznameni se poridi zapis podepsany opravnénym pracovnikem a pracovnikem poucenym.

Pfi montazi, udribé a obsluze je nutno bezpodminecné dodrzovat vSechny bezpecnostni
predpisy a normy. V pribéhu montdze bude téZ nutno provadét kontrolu z hlediska pozarni
bezpecénosti.

3.5 Reseni pozarni bezpeénosti

Je vypracovana samostatna zprava reSeni pozarni bezpecnosti, ktera je soucasti samostatného
oddilu projektové dokumentace. Prostupy potrubi pres pozarné délici k-ce (pozarni Useky) musi
byt utésnény hmotami odpovidajicimi danému stupni hoflavosti. Pozarni ucpavky musi
vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou prochazeji.

Veskeré pozarni ucpavky musi byt navrzeny a provedeny vybranou odbornou certifikovanou
firmou s potfebnym opravnénim a pred provadénim musi tato firma vypracovat dilenskou
dokumentaci pozarnich ucpdvek s jejich soupisem (oznaceni druhu, umisténi, minut odolnosti,
média co utésnuji) a vykresy s jejich umisténim.
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Jako podklad pro vypracovani dilenské dokumentace ucpdavek slouzi pozarni zprava, vykresy
rozdéleni objektu do pozarnich usekd a vykresy jednotlivych profesi resp. skute¢né provedeni
rozvod(l a prostupd.

Kazda pozarni ucpavka bude po provedeni oznacena Stitkem a v mistech zakrytych &i obtizné
pfistupnych musi byt vytvorena revizni dvitka pro periodickou kontrolu.

V celém objektu budou pozarni ucpavky provedeny jednim systémem kvality.

3.6 Péce o Zivotni prostiedi a ostatni poZadavky

Nakladani s odpady:

v

Nakladani s odpady se bude fidit zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a
souvisejicich pravnich predpist. PFfi revizich a béZnych opravdch bude s odpady nakladano
stejnym zplUsobem jako pfi realizaci stavby. Seznam odpadd je uveden vcetné katalogovych
Cisel v priloze ¢. 1 §1 - Katalog odpadud vyhlasky 93/2016 Sb. Odpad vznikly pfi stavbé bude
tridén a likvidovan dle své povahy. Odpad bude predan klikvidaci opravnéné osobé. P¥i
stavebni ¢innosti musi byt zajisténo prednostni vyuziti odpadl pred jejich odstranénim a musi
byt predany provozovateli zafizeni kvyuZiti odpadd. Ulozenim na sklddku mohou byt
odstranovany pouze ty odpady, u nichz jiny zplsob odstranéni neni dostupny. Upozornujeme,
Ze odpadni drevo opatifené ochrannym natérem nelze spalovat, ale musi byt predano pouze
opravnéné osobé.

S nebezpecnymi odpady musi byt naklddano dle jejich skuteénych vlastnosti a musi byt
odstranény v zafizenich ktomu urcenych. O vzniku a zpUsobu nakladani s odpady musi byt
vedena evidence odpadd, jejiz naleZitosti stanovi vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. Evidence vzniklych odpad( pri stavbé bude vedena plvodcem odpadd, tj.
provadéci firmou.

Mozné odpady pfi stavbé:

Kéd odpadu Nazev

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

170101 Beton

170102 Cihly

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkl neuvedené pod cislem 170106

170201 Drevo

170202 Sklo

170203 Plasty

170302 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 170301

170405 Zelezo a ocel

170407 Smésné kovy
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170411 Kabely neuvedené pod 170410

170504 Zemina a kameni neuvedené pod c¢islem 170503

170601 Izola¢ni materialy s obsahem azbestu

170604 Izola¢ni materialy neuvedené pod cisly 170601 a 170603

3.7 Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen dolozit protokol o provedeni funkcnich zkousek tj. tlakové a dilatacni
zkousce, protokol o proplachnuti potrubi, protokol o zaregulovani otopné, parni a chladici
soustavy, ke kazdému novému zafizeni dodat navod k jeho montazi, obsluze, provozu a udrzbé
a osvédceni o jakosti a kompletnosti. Dodavatel doloZi zapis o fadném zaskoleni prezkouseni na
obsluhu zafizeni pracovniku objednatele. Ddle je povinen dodat dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby.

Prohlaseni o shodé:

Materidly, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady 312/2005 Sb., musi mit
zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkim vydano prohlaseni o shodé s
vyrobcem ¢i dovozcem! Nutno doloZit také doklady pozadované Vyhl. ¢.258/2000 Sb. (O
ochrané verejného zdravi).

3.8 Povinnosti provozovatele

O pfipadné udrzbé, opravé a sefizeni vyhrazenych technickych zafizeni se vedou u
provozovatele doklady. Tyto prace zajisti organizace pracovniky s odbornou zpUsobilosti.

Dale je provozovatel povinen provadét preventivni a provozni udrzbu, zajistit odbornou
obsluhu, provadét odborné prohlidky, kontroly a revize a zajistovat ostatni povinnosti,
vyplyvajici z vyhlaek CUBP a CBU.

O provozu zafizeni musi byt vedena provozné technickd dokumentace (provozni deniky, revizni
knihy, strojni karty) a vSechny provedené zmény musi byt v této dokumentaci zaznamendvany.

4 POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Elektro + MaR

- zajistit dodavku a montaz stropniho salavého vytapéni véetné regulace v akutnich pokojich
dle vykresové ¢asti; regulace musi byt mimo mistnost s oddélenym ¢idlem pro snimani
teploty prostoru

Stavba

- zapraveni stavajicich nevyuzitych prostupt



Fakultni nemocnice Olomouc
PROJ E KT Stavebni tpravy objektu U — Klinika psychiatrie

PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVEY Dokumentace pro stavebni povoleni, Dokumentace pro provadéni stavby

Veskeré zmény pfi realizaci dila proti predlozené projektové dokumentaci musi byt
odsouhlaseny projektantem.
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