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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.  

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.  

Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. 



 Fakultní nemocnice Olomouc 

 Stavební úpravy objektu U – Klinika psychiatrie 

Dokumentace pro vydání společného povolení, Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

D.1.11-001 Technická zpráva  2 

 

a. Účel projektu 

Dokumentace řeší stavební úpravy budovy U pro zvýšení komfortu pacientů. Jsou řešeny drobné úpravy 

dvou lůžkových akutních pokojů a přístavba zádveří pro přístup do zahrady včetně nutných návazností. 

Dále je řešena úprava zahrady. 

Budova U má 4 nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. Podsklepená část navazuje na technický 

kanál. Střecha budovy je sedlová. Konstrukční systém budovy je stěnový panelový ze 70. let 20.století, v 

roce 2010 proběhla rekonstrukce, rozšíření monolit a nástavba zděná. SV nadzemních podlaží je 2,60m, 

místně snížena podhledem. 

Pro účely této dokumentace bylo provedeno geodetické doměření části areálu. 

Zpevnění plochy budou odstraněny včetně podkladních vrstev a lemujících obrubníků.  

 

b. Bourané a upravované konstrukce a zařízení 

Příprava území předchází sadovým úpravám a upravuje povrchy pro vytvoření nových zpevněných 

plochách. Vytyčení je zakresleno v sadových úpravách. 

Podrobné vymezení jednotlivých ploch je zakresleno a uvedeno v situaci D1.11-101: 

- Sejmutí ornice v tloušťce 150 mm - ornice bude ponechána na opětovné rozprostření v řešeném území 

- Odstranění zeminy a úpravy svahování terénu 

- Odstranění zpevněných ploch s krytem z žulových kostek 

- Odstranění asfaltových povrchů 

- Odstranění stávajícího oplocení 

- Odstranění betonových základů v zahradě 

- Vyspravení opěrné zdi 

V řešeném území není vzrostlá zeleň, která by byla stavbou dotčena. 

Žulové kostky budou opětovně použity v rámci nových ploch. 

 

c. Negativní vliv během realizace 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zvýšená intenzita dopravy 

bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou 

průběžně čištěny a udržovány. 



 Fakultní nemocnice Olomouc 

 Stavební úpravy objektu U – Klinika psychiatrie 

Dokumentace pro vydání společného povolení, Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

D.1.11-001 Technická zpráva  3 

 

 

d. Hospodaření s odpadními látkami 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 

stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. Recyklovány, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

- dle dostupné dokumentace neobsahují stávající materiály azbest, v případě nálezu musí být azbest 

likvidován dle platné legislativy odbornou firmou 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími.  

Množství odpadních látek nelze jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného 

množství budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání resp. 

odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení předloženy místně příslušnému orgánu státní 

správy v oblasti odpadového hospodářství. 

 

e. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

Požadavky na provádění prací z hlediska BOZP vycházejí z požadavků zákona č. 309/2006 Sb., dále pak 

zejména z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Upřesňující požadavky budou 

uvedeny v Plánu BOZP, který předloží generální dodavatel stavby před zahájením prací.  Před zahájení 

stavebních prací je povinností zadavatele stavby dle § 14 zákona č.309/2006 Sb. určit koordinátora 

BOZP na staveništi a v rámci smlouvy o dílo zavázat zhotovitele stavby k součinnosti s koordinátorem 

BOZP. 

Staveniště včetně zařízení staveniště a skládek materiálu bude oploceno mobilním oplocením o výšce 

min. 1,8 m, které bude provedeno jako pevné neprůhledné. U vjezdu na staveniště bude umístěna 

informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a 

zhotovitele včetně kontaktů. Součástí označení vjezdů a vstupů na staveniště musí být i informační 

značení BOZP upozorňující na průběh stavebních prací. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
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Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Hlučnost provozu stavby – stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, neměla by hlučnost 

stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou předem 

konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s místy, kde 

se budou provádět hlučné práce.  

Charakter a umístění stavby umožňuje minimální omezení stávajících zdravotnických provozů.  

Provoz investora – ve všech prostorách a objektech, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz 

nemocnice, který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí 

budovy, např. instalací prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel.  

Stěhování oddělení, provizorní provoz oddělení a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu 

nemocnice řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou provedeny doplňující 

stavebně technické průzkumy železobetonových konstrukcí. Dodavatel bude v co největší míře dbát na 

snižování hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Souběh prací více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. Přesný 

harmonogram předloží generální dodavatel investorovi k odsouhlasení. 

 


