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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakont platnych v dobé jejiho
predani objednateli. Technické specifikace obsazené v projektové dokumentaci udavaji technicky
standard stavby, jednotlivych vyrobkii a materiali a je mozné je po dohodé s investorem a
projektantem zaménit stejnym nebo vyssSim standardem.

Veskera zarizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany €i prikotveny a propojeny tak,
aby byly pfi predani pIné funkéni. Soucasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych
Casti zarizeni a zafizeni jako celku — individualni zkousky v ramci jednotlivych profesi samostatné.
Soucasti dodavky je i priprava na komplexni zkousky a provedeni komplexnich zkousSek.
Soucasti dodavky zafizeni a systémil, které to vyzaduiji, je i zaskoleni obsluhy a udrzby.

Soucasti dodavky stavby je i zpracovani dodavatelské dokumentace stavby.
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a. Ucéel projektu

Dokumentace FesSi stavebni Upravy budovy U pro zvySeni komfortu pacient(l. Jsou feSeny drobné Upravy
dvou luzkovych akutnich pokojl a pfistavba zadvefi pro pfistup do zahrady véetné nutnych navaznosti.

Dale je feSena Uprava zahrady.

Budova U ma 4 nadzemni podlazi a je ¢astecné podsklepena. Podsklepena ¢ast navazuje na technicky
kanal. Stfecha budovy je sedlova. Konstrukéni systém budovy je sténovy panelovy ze 70. let 20.stoleti, v
roce 2010 probéhla rekonstrukce, rozsifeni monolit a nastavba zdéna. SV nadzemnich podlazi je 2,60m,
mistné snizena podhledem.

Pro ucely této dokumentace bylo provedeno geodetické doméfeni ¢asti arealu.

Zpevnéni plochy budou odstranény véetné podkladnich vrstev a lemujicich obrubnika.

b. Bourané a upravované konstrukce a zafizeni

Pfiprava uzemi predchazi sadovym uUpravam a upravuje povrchy pro vytvofeni novych zpevnénych
plochach. Vyty&eni je zakresleno v sadovych Upravach.

Podrobné vymezeni jednotlivych ploch je zakresleno a uvedeno v situaci D1.11-101:

- Sejmuti ornice v tloustce 150 mm - ornice bude ponechana na opétovné rozprostfeni v feSeném uzemi
- Odstranéni zeminy a Upravy svahovani terénu

- Odstranéni zpevnénych ploch s krytem z zulovych kostek

- Odstranéni asfaltovych povrchi

- Odstranéni stavajiciho oploceni

- Odstranéni betonovych zaklad(l v zahradé

- Vyspraveni opérné zdi

V feSeném Uzemi neni vzrostla zelen, ktera by byla stavbou dotena.

Zulové kostky budou opé&tovné pouzity v ramci novych ploch.

c. Negativni vliv béhem realizace

Bé&hem realizace stavby dojde ¢aste¢né ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a
hlavné s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany
pouzitim mechanismd s malou hlu¢nosti, dodrzovanim noc¢niho klidu, kropenim pfi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uZivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté bude oploceno a zabezpeceno pfed vstupem nepovolanych osob. ZvySena intenzita dopravy
bude koordinovana tak, aby negativni dopad na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou
prabézné ¢istény a udrzovany.
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d. Hospodareni s odpadnimi latkami

PFi stavebni ¢&innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou Castecné vyuzity pfi
stavebnich upravach resp. Castecné recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpe&né, které budou
likvidovany v pfislusném zafizeni k tomu uréeném (skladky odpadu).

Odpad kategorie "O" ostatni

- beton, keramika, sadra - budou uzity pro stavebni upravy resp. Recyklovany,
- kovy, slitiny kovu, dfevo, sklo, plasty - budou nabidnuty k dalSimu vyuziti.

Odpad kategorie "N" nebezpelny
- asfalt, dehet, izola¢ni materialy a smésny stavebni demoli¢ni odpad

- dle dostupné dokumentace neobsahuji stavajici materialy azbest, v pfipadé nalezu musi byt azbest
likvidovan dle platné legislativy odbornou firmou

Za odstranovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich puvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti
jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predlozi
doklady o zpusobu nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a navaznymi pfedpisy s
nim souvisejicimi.

MnozZstvi odpadnich latek nelze jednoznaéné urcit. Rozhodujicim dokladem pro ur€eni skutec¢ného
mnozstvi budou Udaje ziskané ze zakonné evidence a vaznich dokladd ze zafizeni pro vyuzivani resp.
odstrafiovani odpad(, které budou pfi kolaudaénim fizeni pfedloZeny mistné pfislu§nému organu statni
spravy v oblasti odpadového hospodafstvi.

e. Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni

potieby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle
jinych pravnich predpist

Pozadavky na provadéni praci z hlediska BOZP vychazeji z pozadavk( zakona ¢. 309/2006 Sb., dale pak
zejména z nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Upfesnujici pozadavky budou
uvedeny v Planu BOZP, ktery pfedlozi generalni dodavatel stavby pfed zahajenim praci. Pfed zahajeni
stavebnich praci je povinnosti zadavatele stavby dle § 14 zakona ¢.309/2006 Sb. urcit koordinatora
BOZP na stavenisti a v ramci smlouvy o dilo zavazat zhotovitele stavby k soucinnosti s koordinatorem
BOZP.

Stavenisté v€etné zafizeni stavenisté a skladek materialu bude oploceno mobilnim oplocenim o vySce
min. 1,8 m, které bude provedeno jako pevné neprihledné. U vjezdu na stavenisté bude umisténa
informacni tabule se zakladnimi udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikd investora a
zhotovitele v&etné kontaktl. Soucasti oznaCeni vjezdd a vstupl na staveni$té musi byt i informacéni
znaceni BOZP upozornujici na priibéh stavebnich praci.

Na viditelném misté u vstupu na stavenis§té musi byt vyv&3eno ozndmeni o zahajeni praci, toto musi byt
vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani.
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ZpUsob oznaceni a zabezpedeni stavby a rezim vstupu pracovnikl na staveni$té bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

Hluénost provozu stavby — stavebni prace budou provadény za provozu nemocnice, neméla by hlu¢nost
stavby prekro€it hygienické normy. Noc¢ni klid by mél byt dodrzovan. Hluéné prace budou pfedem
konzultovany s investorem a uzivatelem a koordinovany s lékafskym provozem, sousedicim s misty, kde
se budou provadét hluéné prace.

Charakter a umisténi stavby umoznuje minimalni omezeni stavajicich zdravotnickych provozu.

Provoz investora — ve vSech prostorach a objektech, sousedicich se stavbou, probiha nepretrzity provoz
nemocnice, ktery nesmi byt omezovan. Zabezpeéeni provozuschopnosti nerekonstruovanych d&asti
budovy, napf. instalaci prachotésnych prepazek, fesi pfed zahajenim vlastnich praci dodavatel.

Stéhovani oddéleni, provizorni provoz oddéleni a jina opatfeni potfebna pro plynulé zajisténi provozu
nemochice fesi uzivatel.

Pfi provadéni bouracich praci je tfeba postupovat s ohledem na stav nosnych konstrukci a nosné
konstrukce pfed bouranim provizorné podchytit. V pribéhu bouracich praci budou provedeny doplnujici
stavebné technické prizkumy Zelezobetonovych konstrukci. Dodavatel bude v co nejvétsi mife dbat na
snizovani hlu¢nosti a zejména prasnosti pfi stavebnich pracich (pfedevsim pfi demolicich).

Soubéh praci vice dodavatell na stavbé bude koordinovat generalni dodavatel stavby. Presny
harmonogram pfedlozi generalni dodavatel investorovi k odsouhlaseni.
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