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1 ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší dílčí úpravy objektu U – psychiatrické kliniky v areálu fakultní 
nemocnice v Olomouci. Mezi plánované úpravy je zahrnuta úprava stávajících akutních pokojů 
pro umístění pacientů. Další plánovanou úpravou je přístavba zimní zahrady k jídelně v 1. NP. 
Na přístavbu bude v 2. NP navazovat výstup z objektu na novou terasu s přístupem do zahrady. 
Úpravy se dotknou stávajícího topného systému. 
 
Výchozí podklady a údaje 

Podkladem pro zpracování projektu byly zejména požadavky investora na řešení, podklady a 

údaje předané investorem, projektová dokumentace stavební části zpracovaná firmou LT 

PROJEKT a.s. a osobní prohlídka řešeného prostoru. 

Obecně závazné právní předpisy 

Projektová dokumentace pro realizaci stavby byla zpracována na základě platných předpisů, 

vyhlášek a norem. 

2 VYTÁPĚNÍ 

2.1 Popis 

Většina úprav se bude týkat demontáže stávajících těles. V přístavbě zimní zahrady budou dle 

vypočtených tepelných ztrát navržena nová otopná tělesa odpovídajícího výkonu. Podlaha zimní 

zahrady bude zateplena polystyrenem tl. 120 mm. Obvodové stěny budou zatepleny minerální 

tepelnou izolací tl. 140 mm. Střecha zimní zahrady bude provedena jako pochozí s vrstvou 

tepelné izolace tl. 160 mm. 

2.2 Tepelná bilance 

Tepelný výkon nových částí objektu byl stanoven dle ČSN EN 1283-1, pro oblastní výpočtovou 

teplotu -12°C, pro následující tepelné odpory a součinitele prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí: 

Zimní zahrada 

Obvodová stěna       U=0,236 W/(m2*K) 

Podlaha na zemině       U=0,287 W/(m2*K) 

Střecha        U=0,216 W/(m2*K) 

Dveře         U=1,100 W/(m2*K) 

Okna         Uw=1,100 W/(m2*K) 
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Přípojný výkon: 

Zimní zahrada        Q=1,66 kW 

2.3 Navrhované řešení 

2.3.1 Zdroj tepla – stávající stav 

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice umístěná mimo objekt U. Dodavatelem tepla jsou 

městské teplárny. V 1. PP psychiatrické kliniky je umístěna tlakově závislá OPS se sdruženým 

rozdělovačem a sběračem, na který je napojena větev pro vytápění objektu U. Odbočky pro 

jednotlivá stoupací potrubí jsou vedena v instalačním kanálu, který není přístupný. Při zásahu 

do topného systému nebude možné odstavit jednotlivé stoupačky, ale musí se uzavřít celá 

větev na její patě v OPS. 

2.3.2  Úpravy akutních pokojů 

V současné době nejsou akutní pokoje (m. č. 340 a m. č. 400) pro pacienty v psychiatrické 

klinice zabezpečeny tak, aby nedošlo k úmyslnému poškození instalovaného zařízení nebo 

nedošlo k poranění pacientů. Stávající otopná tělesa v těchto pokojích budou včetně přípojek 

demontována. Jako náhrada budou instalované sálavé stropní panely. V každém pokoji budou 

v nerozebiratelném podhledu umístěny dva sálavé panely, každý o výkonu 600 W. Panely musí 

být regulovány pomocí termostatu s odděleným čidlem pro snímání prostoru. Termostat bude 

umístěn mimo místnost tak, aby nedošlo k jeho poškození. Uvnitř akutního pokoje bude v 

podhledu umístěné teplotní čidlo. Čidlo bude kryto průvzdušnou krytkou. Sálavé panely, 

regulaci a jejich montáž zajistí profese elektro. 

Profese stavba zajistí opláštění stoupacího potrubí SDK konstrukcí v jednom z pokojů, viditelně 

vedené potrubí nevyhovuje požadavkům na vybavení prostoru pro umístění akutních pacientů. 

2.3.3 Vstup do zóny akutního oddělení 

Nově bude k psychiatrické klinice přistavena zimní zahrada. Zimní zahrada bude přístupná z 1. 

NP, střecha zimní zahrady bude ve 2. NP využívaná jako terasa s přístupem do zahrady. Ze 

stávající jídelny v 1. NP bude možné procházet novými dveřmi do zimní zahrady a z ní následně 

ven do zahrady. Stejně tak ve 2. NP bude výstup novými dveřmi na terasu. Z důvodu osazení 

nových dveří se budou muset demontovat stávající tělesa. 

V 1. NP budou demontována obě stávající článková otopná tělesa umístěná na obvodové stěně. 

Místo těchto těles bude osazeno nové deskové ocelové těleso s bočním připojením, které bude 

napojeno na stávající stoupací potrubí. Těleso se stoupačkou budou na pilířku vymezeném 

dveřmi a stávajícím oknem. Těleso bude k systému připojeno pomocí termostatického ventilu 

DN15 (přímý), kvs=0,86 a pomocí regulačního šroubení s možností vypouštění DN15 (přímé), 

kvs=1,31. 



 Fakultní nemocnice Olomouc 
 Stavební úpravy objektu U – Klinika psychiatrie  
 Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provádění stavby 

 

4 
 

V prostoru zimní zahrady budou umístěna dvě nová desková ocelová tělesa s bočním 

připojením. Přípojka k tělesům bude zasekaná do zdiva. Přípojka bude provedena dle výkresové 

části. Přípojky těles se budou napojovat na páteřní rozvod pod stropem 1. PP. Tělesa budou 

k systému připojena pomocí termostatického ventilu DN15 (axiální), kvs=0,86 a pomocí 

regulačního šroubení s možností vypouštění DN15 (rohové), kvs=1,31. 

Všechna tělesa budou vybavena termostatickou hlavicí s pojistkou proti odcizení. 

2.4 Odstávka topného systému 

Kvůli úpravám topného systému musí být odstavena celá větev pro vytápění objektu U. 

Jednotlivá stoupací potrubí nelze samostatně odstavit. Odstávka stoupacího potrubí bude trvat 

cca 1 den. Systém bude znovu dopuštěn z primárního okruhu. 

2.5 Tepelná izolace  
 
Potrubí horizontálních a vertikálních rozvodů ústředního vytápění bude opatřeno tepelnou 
izolací odpovídající provozním podmínkám v tloušťkách vycházejících z Vyhlášky 193/2007 Sb.  

Potrubní pouzdra z minerální vlny kašírovaná Al folií se součinitelem vodivosti 
λ(40°C) ≤ 0,038 W/m K budou použita v 1. PP. 

 dimenze tloušťka izolace  
 

DN15  30 mm 

DN20  30 mm 

DN25     40 mm 

DN32     40 mm 

DN40     40 mm 

DN50     50 mm 

DN65     65 mm 

Použité armatury, pokud to jejich konstrukce dovolí, budou rovněž tepelně izolovány v souladu 
s Vyhláškou č. 193/2007.  Budou použity typové návlekové izolace. 

Potrubí vedené v drážkách bude izolováno tepelnou izolací na bázi polyetylenu šedé barvy se 
součinitelem tepelné vodivosti λ(40°C) ≤ 0,040 W/m.K (např. MIRELON - PRO 
λ40= 0,040 W/m.K) a tl.13 mm. 

3 OBECNÉ 

3.1 Potrubí a nátěry 

Rozvody otopné vody jsou navrženy dle ČSN EN 13 480 - 1,2 v oceli. Rozvody budou opařeny 

tepelnou izolací odpovídající požadavkům Vyhlášky 193/2007 Sb.  
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Kompenzace délkové roztažnosti bude řešena přirozenými a účelovými lomy na trase rozvodu. 
Odvzdušnění potrubí bude zajištěno pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů na 
nejvyšších místech potrubí příslušných úseků. Pod každým automatickým odvzdušňovacím 
ventilem bude osazen uzavírací kulový kohout. Na nejnižších místech rozvodu budou osazeny 
vypouštěcí armatury. 

Při průchodu mezi jednotlivými požárními úseky (dle oddílu POŽÁRNÍ OCHRANA) budou rozvody 
instalovány v odpovídajících požárních ucpávkách splňujících provozní parametry požadované 
požárním technikem resp. ČSN 73 0821 - PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí. 
Požadované těsnění prostupů bude zajištěno pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž 
požární odolnost EI je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující 
se považuje odolnost do 90 minut. 

Potrubí bude zavěšeno na stavebních konstrukcích, ke kterým budou uchyceny pomocné 
ocelové vynášecí prvky (atypické i normalizované prvky případně i na závěsech z U či L profilů). 
Vlastní uchycení potrubí bude pomocí typových prvků (objímky, třmeny, táhla,…). Závěsy musí 
být provedeny tak, aby umožňovaly dilataci potrubí a zároveň zamezovaly vzniku tepelných 
mostů. Montáže budou prováděny s ohledem na ostatní trubní vedení (voda, kanalizace, 
vzduchotechnika, mediplyny, ...), tentýž ohled vůči potrubí rozvodů vytápění a chladu se 
předpokládá i při montáži zmíněných ostatních vedení. 
 

Vzhledem k Vyhlášce. č.193/2007 Sb. o minim. tloušťce tepelných izolací bude vzdálenost dvou 
potrubí mezi sebou – pokud není tato vzdálenost zakótována přímo ve výkresech: 
         

DN 15....100-120 mm  DN 32... 150-180 mm  DN 65....250-280 mm 

DN 20....120-150 mm  DN 40....200-220 mm  DN 80....250-280 mm  

DN 25....120-150 mm  DN 50....200-250 mm  DN 100....250-280 mm 

 
 Součástí dodávky RTCh budou: 

- veškeré nosné konstrukce pro potrubí (zámečnické i jiné)  
- veškeré požární ucpávky 
 

Nově instalované zařízení a ocelové potrubí budou proti korozi, způsobované účinky provozních 
vlivů, chráněny volbou materiálu a především nátěry. Nátěrový systém u zařízení, které 
nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí se předpokládá 
následující: 
 
1.   Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuálně odrezit. 

2.   Základní nátěr: 

 1x syntetický (S 2000) - ocelové konstrukce, uložení 

 1x syntetický (S 2000) - neizolované potrubí 

 2x syntetický                - izolované potrubí 
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3.  Vrchní nátěr 

 2x email - ocelové konstrukce a uložení  

 2x email - neizolované potrubí vytápění a rozvodů chladu 

 1x email - izolované potrubí rozvodů chladu 

Nátěr je nutno provést tak, aby tloušťka jednotlivých vrstev po dokonalém zaschnutí byla pokud 

možno rovnoměrná. Nátěry budou provedeny až po úspěšné tlakové zkoušce. 

Poznámka: 

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno samolepícími štítky dle 

ČSN 13 0072 nebo v souladu se zvyklostí provozovatele v rámci dodávky technologie.  

3.2 Zkoušky zařízení 
 
Zkoušky soustavy ÚT a chladící soustavy musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 
0310, ČSN 06 0830 a ČSN EN 13 480 (část 1 - 8). Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí 
být zařízení propláchnuto (postup viz ČSN 06 0310). Vyčištění a propláchnutí soustavy je 
součástí dodávky dodavatele rozvodů chladu. Po propláchnutí musí být soustavy naplněny 
upravenou vodou podle ČSN 07 7401. 

 

Zkoušky zařízení ústředního vytápění se dělí na: 

zkoušku těsnosti 

zkoušky provozní  

zkouška dilatační 

topná zkouška  - v délce 72 hod v topném období. 
 

3.3 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
 
Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k 

tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů. 

- po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy stanovené 
vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení“, na ni navazující právní předpisy, např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti 
práce při stavebních pracích, vyhlášky 192/2005 Sb., 268/2009 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zákoník práce 262/2006 Sb. 

- během výstavby budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví podle zákona 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména 
se dle tohoto zákona bude dbát na: 
o splnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a 

pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce a na pracovní postupy 
o použití bezpečnostních značek, značení a signálů 
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o odborná způsobilost jednotlivých účastníků výstavby 
o technická způsobilost zařízení 
o plnění povinností zadavatele, zhotovitele stavby, fyzických osob a koordinátora 

výstavby 
- pro práce ve výškách budou přijata a provedena opatření proti pádu do hloubky nebo pádu z 

výšky, propadnutí a sesutí dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
- pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy, musí být vybaveni 

osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému 
ohrožení na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností 

- staveniště bude zřetelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob 
- veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří mají oprávnění dle ČSN EN ISO 

9606-1 a ČSN EN 287-6. 

- Při provádění prací musí být dodržovány platné ČSN a předpisy vztahující se k prováděným 
pracím. 

3.4 Obsluha a bezpečnost provozu 
 
Přítomnost obsluhy bude omezena automatizací provozu. 

Obsluha nově instalovaných zařízení muže být pracovník starší 18-ti let, který je svým duševním 

a fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci, musí být řádně obeznámen, prakticky zacvičen v 

obsluze zařízení a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn 

zápis podepsaný zkušebním orgánem provozovatele a pracovníkem pověřeným obsluhou. 

Obsluhu elektrického zařízení mohou provádět dle Vyhl. 50/78 Sb. jen pracovníci poučení, tzn., 

že byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických 

zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a 

seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. O poučení a 

seznámení se pořídí zápis podepsaný oprávněným pracovníkem a pracovníkem poučeným. 

Při montáži, údržbě a obsluze je nutno bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní 

předpisy a normy. V průběhu montáže bude též nutno provádět kontrolu z hlediska požární 

bezpečnosti. 

3.5 Řešení požární bezpečnosti 

Je vypracována samostatná zpráva řešení požární bezpečnosti, která je součástí samostatného 

oddílu projektové dokumentace. Prostupy potrubí přes požárně dělící k-ce (požární úseky) musí 

být utěsněny hmotami odpovídajícími danému stupni hořlavosti. Požární ucpávky musí 

vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí. 

Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou certifikovanou 

firmou s potřebným oprávněním a před prováděním musí tato firma vypracovat dílenskou 

dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut odolnosti, 

média co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním.  
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Jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace ucpávek slouží požární zpráva, výkresy 

rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí resp. skutečné provedení 

rozvodů a prostupů. 

Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých či obtížně 

přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 

3.6 Péče o životní prostředí a ostatní požadavky 

Nakládání s odpady: 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a 

souvisejících právních předpisů. Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno 

stejným způsobem jako při realizaci stavby. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových 

čísel v příloze č. 1 §1 - Katalog odpadů vyhlášky 93/2016 Sb. Odpad vzniklý při stavbě bude 

tříděn a likvidován dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při 

stavební činnosti musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí 

být předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být 

odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, 

že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze 

oprávněné osobě. 

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být 

odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být 

vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. 

prováděcí firmou. 

Možné odpady při stavbě: 

Kód odpadu Název 

150101 Papírové a lepenkové obaly 

150102 Plastové obaly 

170101 Beton  

170102 Cihly 

170107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 170106 

170201 Dřevo 

170202 Sklo 

170203 Plasty 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

170405 Železo a ocel 

170407 Směsné kovy 
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170411 Kabely neuvedené pod 170410 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170601 Izolační materiály s obsahem azbestu 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 

3.7 Povinnosti dodavatele 

Dodavatel je povinen doložit protokol o provedení funkčních zkoušek tj. tlakové a dilatační 

zkoušce, protokol o propláchnutí potrubí, protokol o zaregulování otopné, parní a chladící 

soustavy, ke každému novému zařízení dodat návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě 

a osvědčení o jakosti a kompletnosti. Dodavatel doloží zápis o řádném zaškolení přezkoušení na 

obsluhu zařízení pracovníku objednatele. Dále je povinen dodat dokumentaci skutečného 

provedení stavby. 

Prohlášení o shodě: 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 312/2005 Sb., musí mít 

zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s 

výrobcem či dovozcem! Nutno doložit také doklady požadované Vyhl. č.258/2000 Sb. (O 

ochraně veřejného zdraví). 

 

3.8 Povinnosti provozovatele 
 
O případné údržbě, opravě a seřízení vyhrazených technických zařízení se vedou u 

provozovatele doklady. Tyto práce zajistí organizace pracovníky s odbornou způsobilostí. 

Dále je provozovatel povinen provádět preventivní a provozní údržbu, zajistit odbornou 

obsluhu, provádět odborné prohlídky, kontroly a revize a zajišťovat ostatní povinnosti, 

vyplývající z vyhlášek ČÚBP a ČBÚ. 

O provozu zařízení musí být vedena provozně technická dokumentace (provozní deníky, revizní 

knihy, strojní karty) a všechny provedené změny musí být v této dokumentaci zaznamenávány. 

4 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Elektro + MaR 

- zajistit dodávku a montáž stropního sálavého vytápění včetně regulace v akutních pokojích 

dle výkresové části; regulace musí být mimo místnost s odděleným čidlem pro snímání 

teploty prostoru 

Stavba 

- zapravení stávajících nevyužitých prostupů 
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Veškeré změny při realizaci díla proti předložené projektové dokumentaci musí být 

odsouhlaseny projektantem. 

 

 
Vyškov   –   únor 2020 

Vypracoval : Ing. Pavla Wernerová  

Kontroloval : Václav Krej čí 


