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1. Výchozí údaje 

Zdravotně technické instalace řeší návrh odvodu kondenzátu od vzduchotechnických jednotek a 

přeložení ležaté kanalizace od dešťového svodu ve fakultní nemocnici Olomouc objekt U ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby. 

Instalace kanalizace budou probíhat za plného provozu jednotlivých oddělení a omezí na 

určitou dobu jejich provoz. Veškerá omezení a výluky je nutné v dostatečném předstihu konzultovat a 

dohodnout se zástupci nemocnice na jednotlivých pracovištích. 

Podklady pro vypracování: 

- stavební řešení akce 

- požadavky investora a ostatních profesí 

- závěry z jednotlivých koordinačních schůzek 

- prohlídka staveniště 

- projekt FN Olomouc – rekonstrukce psychiatrické kliniky, zdravotně technické instalace –     

10/2008 

2. Bilance potřeby vody a odtoku odpadních vod 

Bilance potřeby vody 

Vzhledem k navrhovanému rozsahu nedojde k navýšení bilance potřeb pitné vody. 

Bilance odtoku splaškových vod 

Na základě navrhovaného způsobu provozu v budově nebude navyšován odtok splaškových 

vod do kanalizace. Je předpokládáno zachování stávajícího odtoku splaškových odpadních vod. 

Bilance odtoku dešťových vod 

Navrhované stavební úpravy nemají zásadní vliv na odtokové poměry v místě a okolí. Bilance 

odtoku dešťových vod se výrazně nemění a nedojde ke zvýšení odtoku dešťových vod. 

3. Vnitřní kanalizace 

Kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6760 (resp. ČSN EN 12056). 

Zkoušky kanalizace budou provedeny dle ČSN 75 6760. 

Potrubí bude namontováno dle předpisů výrobce. 

Systém je navržen gravitační. 

Stávající stav 

V současné době jsou vnitřní kanalizace odpady řešeny jako oddílné, areálová kanalizace je 

jednotná. Stávající odpady v předmětné části objektu s potrubí plastového hrdlového PP-HT. 

Splašková kanalizace 

V rozsahu stavebních úprav bude nově zřízeno připojovací potrubí pro odvod kondenzátu od 

vzduchotechnických jednotek dle požadavku VZT. 

Bude provedeno napojení na stávající stoupačky kanalizace v místnostech číslo 390 a 330 

vložením odbočky. Napojení na kanalizaci přes kondenzační sifon. 
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Dešťová kanalizace 

Nově bude přeložena ležatá kanalizace od stávajícího dešťového svodu a napojena do stávající 

odbočky v areálové jednotné kanalizaci. 

Odvod dešťových vod z nové střechy je řešen vnějšími odpady, které jsou napojeny na stávající 

vnější odpad na fasádě, řešeno klempířskými prvky viz dodávka stavební část. 

Materiálové řešení kanalizace 

Odpadní potrubí a připojovací potrubí možno uvažovat z potrubí PP systém HT. 

Připojovací potrubí vedené v podhledech a pod stropem bude opatřeno akustickou a tepelnou 

izolací tl. 25mm proti šíření hluku a proti rosení z kamenné vlny s povrchovou úpravou Al - třída 

reakce na oheň A2L-s1, d0. Bude použita tepelná izolace v „AS-kvalitě“, dle EN14303:2009, 

deklarované množství chloridových iontů CL20<10ppm. 

Ležatá splašková kanalizace je uvažována z trub plastových systém PVC-KG. Potrubí bude 

uloženo na pískovém loži tl. 10cm s obsypem pískem cca 30cm nad povrch potrubí. Zásyp bude 

proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem s řádným hutněním pomocí vhodných 

mechanismů. 

Potrubí bude namontováno v souladu s platnými normami a dle montážních předpisů výrobce 

potrubí. Přechody mezi materiály budou provedeny typovou tvarovkou. Veškerá zařízení budou na 

kanalizaci napojena přes zápachové uzávěrky. Vodní zápachové uzávěrky budou údržbou budovy 

pravidelně doplňovány. 

Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3055, ČSN 73 6133 a navazujících, 

prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy. 

V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních prací 

je nutné přizvat správce všech podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení. 

Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními vedeními. Při těsném 

souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s požadavky jejich 

správců. 

Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel zkontrolovat a přeměřit hloubky stávající 

kanalizace, do které dojde k napojení nebo křížení. 

4. Vnitřní vodovod 

Stávající beze změny. 

5. Protipožární zabezpečení 

Stávající beze změny. Bez požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby. 

6. Zkoušky potrubí 

Před uvedením kanalizace do provozu se provede řádná technická prohlídka.  

Před záklopem nebo zaomítáním potrubí je nutné za přítomnosti zástupce investora provést 

zkoušku těsnosti a plynotěsnosti kanalizace dle ČSN 75 6760 "Vnitřní kanalizace". 
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7. Upozornění 

Veškeré popsané práce je třeba provádět odborně, pečlivě a při dodržení všech platných 

předpisů a norem zejména ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace ČSN EN 12056-1 až 5 - Vnitřní 

kanalizace – gravitační systémy. 

Před započetím prací je nutné zaměřit stávající trasy rozvodů kanalizace – polohu, 

dimenze a všechna napojovací místa. Kvůli nemožnosti přístupu ke stávajícímu potrubí na 

stavbě jsou dimenze a trasy některých navržených potrubí kanalizace neověřeny. 

Stavební úpravy se budou provádět za provozu většiny oddělení. Zásahy do rozvodů 

kanalizace omezí na určitou dobu provozy souvisejících částí budovy. 

Po dokončení montážních prací bude provedeno označení všech nových potrubí kanalizace. 

Dále označení i stávajících potrubí kanalizace v rozsahu rekonstrukce. 

8. Požadavky na ostatní profese: 

Část stavební: 

- prostupy, podhledy, předstěny, instalační šachty, instalační dvířka v podhledu 

- demontáž a zpětná montáž podhledů a instalačních šachet dle rozsahu 

 

Část elektro: 

- uzemnění všech kovových částí potrubí, zařízení a zařizovacích předmětů 

Část VZT: 

- odvod kondenzátu od nástěnných a stropních klimatizačních jednotek součástí dodávky ZTI, 

včetně kondenzačních sifonů, součást stropních jednotek čerpadlo kondenzátu v dodávce VZT – 

součást jednotky 

 

 


