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Seznam zkratek

Zkratka Vyznam
NV nafizeni vlady
BOZP bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
KOO BOZP koordinator BOZP na stavenisti
KDS / KDS BOZP kontrolni dny stavby / kontrolni dny stavby bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci
AO autorizovana osoba
OOPP osobni ochranné pracovni pomdicky
SP /PP /PrPo stavebni postup / pracovni postup
GD/ GDS generalni (hlavni) dodavatel / generaini (hlavni) dodavatel stavby
TP / TePo technologicky postup
VUBP Vlyzkumny Ustav bezpec€nosti prace
NCHL nebezpecna chemicka latka
PD projektova dokumentace
DSP dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
P4 zafizeni staveni§té
UrR (izemni rozhodnuti
HV/PV horkovodni pfipojka / parovodni pfipojka
VN/NN vysoké napéti / nizké napéti
PS/S0O/I0 provozni soubor / stavebni objekt / inZenyrsky objekt
DN Diamétre Nominal — jmenovity vnitfni pramér potrubi = svétlost potrubi
Y74 zvedaci zafizeni
SBP Systém bezpeéné prace pro ZZ
DIO dopravné inZenyrska opatfeni
Z0V/ POV zasady organizace vystavby / plany organizace vystavby
SD stavebni denik
Pojmy
Pojem Definice
osoba, ktera pro sebe Zada vydani stavebniho povoleni nebo ohlauje provedeni stavby, terénni dpravy
Zadavatel stavbyl nebo zafizeni, jakoz i jeji pravni néstupce, a déle osoba, kterd stavbu, terénni Upravu nebo zafizeni
Stavebnik provadi, pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujici stavbu v ramci své podnikatelské ¢innosti.
Stavebnikem se rozumi téz investor a objednatel stavby.
fyzickd osoba (FO) nebo pravnicka osoba (PO) uréend zadavatelem stavby k provadéni stanovenych
Koordinator BOZP na éinposti pfi pipravé stavby,.popfipadé pii realizaci stavby na stavenisti. Koordinétorgm muze byt uréena
vwyr fyzicka osoba, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné zpisobilosti. Koordinatorem muze byt
stavenisti i pravnicka osoba, resp. miize vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon odborné zpiisobilou
fyzickou osobou. Koordinator nem(ize byt totoZny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.
Zhotovitel stavby - Godavatl dich akazsk. Zhotovielem nebo pod-shotovtlem Jo KaZd améstnavatesky subjet
stavebni podnlkatel podilejici se na realizaci stavby.
Stavba veékgré’stavebni t’iilo, kjgré vznika 'sta’vebni nebo r_r}ontéini technologii, 'bvez zFeE(leI'e na jejich §tqvebné
technické provedeni, pouzité stavebni vyrobky, materily a konstrukce, na U¢el vyuZiti a dobu trvani.
Stavenisté misto, na kterém se provadi stavba nebo udrzovaci prace.
Stavbyvedouci osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a je odborné zpusobila.
Jina osoba (OSVC) L);z:]:(l::t:;%b\%dkéfégnséeé?;ﬁ;ne podili na zhotoveni stavby a kterd nezaméstnava zaméstnance, tj. osoba

Autorizovana osoba

fyzicka osoba, které byla udélena autorizace ve vystavbé dle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich pfedpist, kterd vypracovava projektovou dokumentaci nebo provadi kontrolu projektové
dokumentace, jejich ¢asti, podkladi a Cinnosti spojenych s vypracovanim projektové dokumentace
v souladu s § 158 zakona ¢. 183/2006 Sb.

Technicky dozor investora
(TDI)

kontroluje pribéh vystavby s ohledem na kvalitu a spravnost provadénych praci a sleduje spravnost
vykazovanych praci ve vztahu na ¢erpani finanénich prostredka.

Autorsky dozor

jedna se o projektanta stavby, ktery kontroluje dodrzeni podminek projektu.

Nebezpedi

zdroj mozného zranéni nebo poskozeni zdravi

Identifikace nebezpeci

proces rozpoznani, ze existuje nebezpedi, a definovani jeho charakteristik

Analyza rizik
Riziko

systematické pouziti dostupnych informaci k identifikaci nebezpeci a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo
pro obyvatelstvo.

kombinace ¢etnosti nebo pravdépodobnosti vyskytu specifikované nebezpeéné udalosti a jejich nasledk
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Stavba: FN Olomouc - Stavebni Upravy objektu U - klinika psychiatrie 02/2020

A - OBSAH PLANU

1. Oduvodnéni pro zpracovani planu s uvedenim odkazu na prislusné pravni
predpisy a soupis dokumenti slouzicich jako podklad pro zpracovani
planu.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen Plan anebo Plan BOZP) se vypracovava pro stavby, u nichZ
vznika povinnost ohlasit mistné pfislusnému ,OIP* (Oblastni inspektorat prace) zahajeni praci a dale na stavbach, u nichz budou
vykonavany prace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi (stanovené
v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., v platném znéni).

>  Plan obsahuje informace a postupy v nezbytném rozsahu pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi zi&astnénych osob
(firem) pfi provadéni praci na stavbé ,Stavebni tpravy objektu U - klinika psychiatrie®, a to k dobé zpracovani
tohoto dokumentu.

Plan uvadi potfebna opatfeni z hlediska asové potfeby i zplsobu provedeni praci.

Plan musi byt podepsan vSemi zhotoviteli.

Zakladnimi podkladovymi materily pro zpracovani Planu jsou:

0 projektova dokumentace (DSP + DPS) zejména &ast - ,PZ*, ,STZ";

0 platna legislativa na tseku BOZP - viz Pfiloha €. 3 Planu.

VVY

Plan BOZP je zpracovan na zakladé naplnéni pozadavku § 15 zakona ¢&. 309/2006 Sh., odst. (2) a je zavazny pro zhotovitele
a v3echny jiné osoby podilejici se na realizace stavby — viz § 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., odst. (1), v platném znéni:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace
a innosti a bude na nich pracovat sougasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi neZ 1 pracovni den,

b)  pfedpokladany celkovy objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl pfepoctu na jednu
fyzickou osobu

c) pfi vystavbé budou provadény prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, které stanovuije Pfiloha €. 5 k Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni NV ¢. 136/2016 Sb.;

Vycéet Einnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi Stavba

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpe€nych chemickych latek a smési klasifikovanych podle pfimo pouzitelného predpisu
Evropské unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu biologickych initeltl podle zvlaStnich pravnich predpisu.

3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni, pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.

4, Préace nad vodou nebo v jeji t&sné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpecim utonuti.

5. Prace, pii kterych hrozi pad z vy3ky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.

7. Studnarské prace, zemni prace provadéné protla¢ovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunel(,
pokud nepodléhaji dozoru organu statni banské spravy.

8. Potapécskeé prace.

9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Préce s pouZitim vybudnin podle zvlastnich pravnich pfedpisu.

11. Prace spojené s montazi a demontaZi tézkych konstrukénich stavebnich dilli kovovych, betonovych, a dfevénych uréenych pro X
trvalé zabudovani do staveb.

Plan se zpracovava v podrobnostech maximalné moznych vzhledem k informacim, které jsou v danou dobu znamy. Vzdy kdyz
se objevi nové informace o dodavatelich/zhotovitelich, kdyz dojde k upfesnéni sledu jednotlivych Cinnosti a ¢asové potfeby pro
provedeni jednotlivych praci apod., je na zakladé novych informaci potfeba provést revizi planu BOZP. Plan nenahrazuje znalost
a dodrzovani vSech platnych predpisl k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP), technologickych
a pracovnich postupd, mistnich provoznich pfedpist a navodd vyrobc(.

Hlavni zhotovitel je povinen pisemné (Ize i e-mailem) informovat koordinatora BOZP (dale jen ,KOO BOZP*) o v8ech svych
subdodavatelich, a to je$té pfed jejich nastupem na stavenisté. HiaSeni bude formou tabulky, ve které bude uvedeno jméno
subdodavatele — nazev firmy, IC, jméno/pfijmeni odpovédné osoby + tel. + e-mailovy kontakt, véetné jmenovitého seznamu
osob, popis konkrétni ¢innosti (vykonu préace) a pfedpokladana doba vykonu prace na stavenisti.
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Hlavni zhotovitel dale zajisti prokazatelné pisemné vyménu rizik mezi svymi subdodavateli. Rizika, ktera se objevi nové, {j. jesté
nebyla pfedana, pfed pfedanim stavenisté, dodavatel neprodlené sdéli KOO BOZP, ktery s nimi seznami ostatni dodavatele.
Hlavni zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni neprodlené hlasit kazdou mimofadnou udalost na stavbé - investorovi
(zadavateli stavby) a KOO BOZP (pracovni Uraz, pozar anebo zahofeni, unik kapalin /olej, PHM atd./, vybuch, nalez nevybuchlé
munice, zfizeni konstrukce apod.).

Pro realizaci zakézky ,Stavebni Upravy objektu U — klinika psychiatrie* - PLATI § 14, odst. 1 pism. c) zakona &.
309/2006 Sb. v platném znéni.

8 14 odst. (1) Budou-li na stavenisti plisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen
pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatort s pfihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji naroénosti na koordinaci
opatfeni k zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace na stavenisti. Koordinator podle véty prvni musi byt uréen pfi
pripravé stavby od zahajeni praci na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni do jejiho pfedani zadavateli
stavby a pii realizaci stavby od prevzeti stavenisté prvnim zhotovitelem do prevzeti dokoncené stavby zadavatelem stavby.
Cinnosti koordinatora pfi piipravé stavby a pfi jeji realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

8 14 odst. (6) Pi pripravé a realizaci staveb

a) u nichz nevznika povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1

b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho predpisu, nebo

¢) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle zviastniho pravniho predpisu,

se koordinator podle odstavce 1 neurcuje.

Nedostatky v konkrétnich podrobnostech planu

V dobé zpracovani tohoto planu BOZP (02/2020), nebyl uréen (jmenovan) KOO BOZP v realizaci a investor vybere zhotovitele
dle z&kona o zadavani vefejnych zakdzek. Koordindtorovi BOZP v pfipravé nejsou znamy jednotlivé PP/TP a proto nebylo
mozné tuto problematiku detailné doresit. Veskeré informace o hlavnim zhotoviteli a jeho pfipadnych jednotlivych zhotovitelich a
rizicich, které se v pribéhu stavby vyskytnou, v zavislosti na pouzitych PP/TP, budou schvalovany uréenym (vybranym) KOO
BOZP pro realizaci této stavby.

Tento plan BOZP vychazi z informaci a skuteCnosti znamych v dobé jeho zpracovani. Nepostihuje tedy definitivni stav, ktery
bude ovlivnén zvolenymi PP/TP a prostfedky vybraného zhotovitele!

Plan BOZP v pripravé Zadnym zptisobem nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliiuje vzhledem ke
specifickym podminkam a rizikiim této konkrétni stavby: ,Stavebni Upravy objektu U - klinika psychiatrie*.

Koordinator BOZP v pfipravé s ohledem na SKUSENOSTI z obdobnych staveb, co do rozsahu a délky doby
realizace, doporuCuje zadavateli / stavebnikovi, aby nasledna ¢etnost kontrol, tykajici se problematiky BOZP,
byla ze strany uréeného koordinatora BOZP v realizaci minimalné 1x / tyden, a to po celou dobu realizace dila.

Rizeni planu

Viz pfedchazejici odstavec ,Nedostatky v konkrétnich podrobnostech planu®.

Seznam zhotovitell bude doplfiovan pribézné v ramci dalSich aktualizaci Planu.

Pfi realizaci stavby, je tedy nutné Plan BOZP doplnit o v8echny znamé skute¢nosti.

Platnost tohoto pl&nu se vztahuje na v8echna pracovisté (Useky) stavby a na v3echny jeji dodavatele a zaméstnance, ktefi
s timto planem musi byt prokazatelné seznameni.

Timto planem jsou povinni se pfiméfené Fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich
zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu €innosti.

Plan bude aktualizovan vzdy po ziskani novych informaci a skute¢nosti.

Veskeré pripominky a podnéty koordinatora BOZP na stavenisti, zapsané do stavebniho deniku ¢i deniku KooBOZP,
anebo zaslané elektronickou formou (e-mail), véetné projednavanych pozadavki v oblasti BOZP a PO, dale téz
uvedenych vzapisu z KD BOZP stavby, jsou a budou povazovany za DILEi AKTUALIZACE tohoto PLANU
BOZP pro tuto stavbu a jsou zavazné pro vSechny zhotovitele stavebnich praci (se zapisy z ,KDS“ budou zhotovitelé
stavebnich praci v€. investora neprodlené seznamovani).

STAVEBNIK, HLAVNi ZHOTOVITEL a jeho subdodavatelé (zhotovitelé) VYSLOVNE a URCITE
SOUHLASI s tim, ze je mozna vzajemna elektronicka/e-mailova korespondence/komunikace
mezi nimi a uréenym KOORDINATOREM BOZP pro tuto stavbu. Tato e-mailova korespondence (zapisy
Koordinatora BOZP) je na stejné urovni, se stejnym vyznamem a zavaznosti pro zhotovitele, jako by byla u¢inéna
pisemné do stavebniho deniku ¢i deniku KooBOZP pfimo na stavenisti.

v Prehled zhotovitelli a jinych za¢astnénych osob bude uveden v Pfehledu zhotoviteli (Pfiloha &. 5 Planu).

D N N N NN
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v Platna verze Planu bude uloZena v misté zafizeni stavenisté na uréeném misté (stavebni bufika) a dale u KOO BOZP. Se
zménami budou prokazatelné seznameny vSechny odpovédné a jiné osoby (Pfiloha €. 4 Planu), které dale prokazatelné
sezndmi s timto dokumentem své podfizené podilejici se na realizaci stavby.

Platné vydani Planu BOZP je mozné distribuovat elektronickou formou odpovédnym pracovnikim za pfedpokladu, Ze maji
zajitén pristup k elektronické posté nebo formou nosict CD/DVD.

Vizhledem k tomu, ze je Plan ,zivy“ dokument, ktery se po celou dobu stavby vyviji a dopliiuje, Ize seznamovat odpovédné
pracovniky pouze s novymi ¢astmi, napf. pfi vyméné rizik nebude distribuovan véem Plan BOZP jako celek, ale dodavatelé
budou seznameni pouze s riziky ostatnich dodavateld.

Platnost (zasady, podminky, povinnosti) tohoto Planu BOZP'se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vS§echny jeji
zhotovitele (jejich zaméstnance) a jiné fyzické osoby (OSVC). Timto planem jsou povinni se pfiméfené fidit i zaméstnanci
jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavenisté nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim
zameéstnancem povéreni k vykonu ginnosti.

Povinnosti zadavatele praci

V pfipadé, Ze na stavenisti budou pGsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby je zadavatel stavby (investor)
povinen uréit koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,KOO BOZP*). Cinnosti KOO BOZP pfi
pfipravé dila (projektovani stavby) a pfi jeho nasledné realizaci mohou byt vykonavany toutéz fyzickou osobou.

Zadavatel stavby je povinen pfedat KOO BOZP veskeré podklady a informace pro jeho €innost, v€etné informace o fyzickych
osobéch, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti, poskytovat mu potiebnou soucinnost.

Zadavatel stavby je povinen zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.

Z projektové dokumentace je zfejmé, ze planovand stavba splni podminku podani ,0znadmeni o zahéjeni praci na pfislusné
OIP, proto Ize konstatovat, ze v tomto pfipadé, pfi nasledné realizaci stavby, bude naplnéna podminka dle § 15 odst. (1)
zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a innosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude
na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo
b)  celkovy plénovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnii v pfepoétu na jednu fyzickou osobu,

Zadavatel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnii pred predanim staveni$té zhotoviteli dorucit na oblastni inspektorat
prace Oznameni o zahdjeni praci (dale jen ,0znameni®), jehoz nélezitosti stanovi pfiloha €. 4 NV ¢&. 591/2006 Sb., v platném
znéni, dale VIZ - Priloha €. 1 Planu. Mistné pfisluSnych oblastnim inspektoratem, pro tuto stavbu je:

Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj
Adresa: Ziviéna 2, 702 69 Ostrava

Tel./Fax: (+420) 950 179 211, (+420) 596110164
E-mail: ostrava@suip.cz

E-podatelna:  epodatelna.ostrava@suip.cz
Datova schr.. 5hzeezt
WWW: WWW.suip.cz/oip10

Ozndmeni mlze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam (dajl obsazenych
v 0znameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteného odkladu jeho aktualizaci.

Stejnopis Ozndmeni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenidté po celou dobu provadéni stavby aZz do
ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznageny jinym vhodnym zplsobem,
napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaju s tim, Ze uvedené (daje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na
stavenisti nebo stavbé.
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Stavba:

FN Olomouc — Stavebni tipravy objektu U — klinika psychiatrie

02/2020

2. Identifikaéni udaje (o stavbé, zadavateli stavby, zpracovateli PD a koordinatorovi)

Zakladni udaje o druhu a mistu stavby

a)

Zakladni Gdaje o druhu stavby:

Drobné stavebni upravy vramci 1.NP, v¢. pfistavby zadvefi stavajiciho objektu
trvalého charakteru. Jedna se o zménu dokoncené stavby — budova ,U* v arealu
FN Olomouc.

b)

Nézev stavby:

Stavebni tpravy objektu U - klinika psychiatrie

c)

Misto stavby:

Olomoucky kraj, okres Olomouc, obec Olomouc, katastralni Gzemi: Nova Ulice
710717/, pozemek parc. st. €.: 1937, pozemek parc. €.: 132/87, 132/62, 132/48,
132/26.

d)

Charakter stavby (zejména zda
je stavba nova, jedna se o
zménu dokonéené stavby, nebo
0 odstrarfiovani stavby):

Jedna se o zménu dokonéené stavby - budova ,U“ v uzavfeném arealu Fakultni
nemocnice Olomouc, ktera je situovana uvnitf intravilanu mésta, v jeho jihozapadni
Casti. PD feSi stavebni tpravy budovy ,U“ pro zvySeni komfortu pacientd. Jsou
feSeny drobné Upravy dvou lGzZkovych akutnich pokoji a pfistavba zadvefi pro
pfistup do zahrady v&etné nutnych navaznosti. Pfistavba je jednopodlazni
s pristfeSkem ve 2.NP na terase. Dale je feSena Uprava zahrady. Stavajici budova
slouzi jako psychiatricka klinikka a stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné
uzivani. Opatfeni uvnitf objektu jsou stavajici a stavebnimi upravami do nich neni
zasahovano.

e)

Ugel uZivani stavby:

Objekt, kde budou provadény stavebni Upravy, slouzi k nemocniénim acellim
(psychiatricka klinika). Hlavni Gcel stavby zlstane zachovan - stavebnimi Gpravami

f)

Zakladni predpoklady vystavby
(Casové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy):

Na realizaci bude dodavatelem stavby zpracovan realny HMG vystavby, ktery bude
odsouhlasen investorem. Predpoklad zahajeni: od 05/2020 do 09/2020 (max.
5 mésicd). Stavba neni ¢lenéna na etapy. Stavba je ¢lenéna: SO 01 Objekt U -
klinika psychiatrie, 10 01 Pfiprava uzemi, 10 02 Terénni a sadové Upravy. V rdmci
projektu nejsou FeSeny Zadna technicka a technologickd zafizeni. Na realizaci bude
dodavatelem stavby vyhotoven HMG praci, podle kterého bude uréen pfipadny
rozsah provizornich opatfeni k zaji$téni stavajiciho provozu. Jelikoz budou stavebni
prace provadény za plného provozu Kliniky, neméla by byt hlucnost stavby vy3si,
neZ dovoluji hygienické normy. Noéni klid by mé&l byt dodrzovén a hluéné préace by
mély byt pfedem konzultovany s investorem a zejména dotéenymi zdravotnickymi
pracovisti.

9)

VnéjSi vazby stavby na okoli
véetné jejiho vlivu na okoli
stavby:

Jedna se o drobné stavebni Upravy v 1.NP stavajiciho objektu a pfistavbu zadvefi,
které vzhledem ke svému rozsahu nebudou mit zadny negativni vliv na okoli stavby
a pozemkU a ani neprodukuiji zadné Skodliviny (zne€isténi ovzdusi, hluk), které by
se mohly projevit v trvale obydlenych oblastech a mohly tak mit pfimé zdravotni
nasledky. Vzhledem krozsahu stavebnich Uprav nema stavba Z&dny vliv na
odtokové pomeéry v Uzemi. V souvislosti s realizaci zdméru nedojde k Zadnym
zménam Uzemné technickych podminek. Objekt je napojen na veskerou potfebnou
technickou infrastrukturu. V ramci navrhované stavby se nepfedpokladd nové
napojeni objektu na dopravni ani na technickou infrastrukturu. Bezbariérovy pfistup
stavby je stavajici. Realizace zaméru neni podminéna, ani nijak nesouvisi s jinymi
vécnymi ani ¢asovymi vazbami jinych staveb a investic. Realizaci zdméru nevznika
zadné nové ochranné pasmo. NavrZené stavebni Upravy jsou svym uCelem
i ostatnimi parametry plné v souladu se zavaznymi limity schvaleného Uzemniho
planu. VyuZiti objektu se nezméni. Stavba bude provedena v souladu
s podminkami stavebniho povoleni. Vliv stavby na okolni stavba a pozemky,
ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry zlstava stavajici. Druh stavby a
provadénych praci (stavebnich Gprav) sdm o sobé nema vliv na Zivotni prostredi.
Aredl Fakultni nemocnice se nenachazi v zaplavovém Gzemi feky Moravy. Uzemi
arealu nemocnice neni poddolované. Navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke
zméné odtokovych pomérl v Gzemi. V souvislosti s realizaci stavebnich tprav uvnitf
budovy ,U" nejsou poZadovéany Zadné asanace, demolice a kaceni dfevin. Stavba je
feSena v uzavieném arealu nemocnice, nebudou tedy vtomto pfipadé Zadné
pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa.
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Stavba:

FN Olomouc — Stavebni tipravy objektu U - klinika psychiatrie

02/2020

9)

VnéjSi vazby stavby na okoli
véetné jejiho vlivu na okoli
stavby:

V ramci stavebnich Uprav bude provedeno napojeni instalaci ve stavajici budové
,U*". Stavajici vnitroaredlové energetické zdroje a inZenyrské sité nebudou dotceny.
Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim mechanismu s malou hluénosti,
dodrZzovanim no¢niho klidu, kropenim pfi bouracich pracich apod.

Nazev STAVEBNIKA (zadavatele)
stavby:

Fakultni nemocnice Olomouc
LP. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 0 e LI
IC: 00098892 / DIC: CZ00098892 Seaie
ID datové schranky: xadkrm2

Oddéleni technické pfipravy investic:

Ing. FrantiSek Vali¢ek, e-mail: frantisek.valicek@fnol.cz

TDI(s):

Ing. Franti$ek Valicek - CKAIT 1202217,
Tel.: (+420) 588 445 973; e-mail: frantisek.valicek@fnol.cz

Koordinator BOZP v pripravé:

Berka - Stavkonzult, s.r.o.
IC: 037 27 866 / DIC: CZ03727866
Letcl 899/29, 779 00 Olomouc — Nefedin

Mgr. Jaroslav Berka, 0ZO k ¢innostem koordinatora BOZP na stavenisti - osvédéeni
ev. ¢. ARRAN/16/KOO/2018 ze dne 26. 07. 2018.
mobil: (+420) 722 673 633, e-mail: berka-stavkonzult@seznam.cz;

Koordinator BOZP v realizaci:

Zpracovateli tohoto dokumentu neni znam — bude vybran dle zakona o ZVZ.
NASLEDNE BUDE DOPLNENO DLE SKUTECNOSTI.

Nazev ZHOTOVITELE (GD):

ZHOTOVITEL BUDE VYBRAN DLE ZAKONA o ZVZ.
NASLEDNE BUDE DOPLNENO DLE SKUTECNOSTI.

3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) | Jméno, identifikacni Cislo osoby,
) bylo-li pfidéleno, a Sidlojadres | LT PROJEKT . L I
mista bydli&ts: Kroftova 45, 616 00 Brno PROJEKT
IC: 292 20 785, DIC: CZ29220785
tel.: (+420) 533 445 500; e-mail: [tprojekt@Itprojekt.cz
ID datové schranky: mf8qzvv
b) | Jméno hlavniho projektanta vé.

Cisla, pod kterym je zapsan
v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou
architektti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyr( a techni-
ki ¢cinnych ve  vystavbé,
s vyznagenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace:

HIP: Ing. Jan Kocmanek  CKAIT &. 1005649 (IP00)

Stavebné konstrukéni feSeni: Ing. Ladislav Huryta CKAIT &. 1000887 (IM0O)
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Stavba: FN Olomouc - Stavebni Upravy objektu U — klinika psychiatrie 02/2020

B - SITUACNI VYKRES STAVBY

Situaéni vykres Sirsich vztahu dané stavby obsahuje pozadavky stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem.
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- = HLAVNI piistupové cesty, na stavenisté, z ul. I.P.Pavlova, alternativné (pro sadové Upravy) z ul. Thomayerova

= 0ZNACENI mista stavenisté v arealu FN Olomouc
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Stavba: FN Olomouc - Stavebni Upravy objektu U — klinika psychiatrie 02/2020

PRISNE ZAKAZAN VSTUP VSECH | | ,
0SOB, MIMO PRACOVNIKU |

PRI PORUSEN( NENESEME ZADNOU
ZODPOVEDNOST ZA ZRANEN[ 0SOB
NEBO $KOD NA MAJETKU / Al rozom STAVBA

| NEPOVOLANYM
STAVENISTE | [Vsiirerro it

et

% S On,

VSTUP JEN POUZIVES MAXIMALNI
NE,BEZPE(“;I V OCHRANNE 0SOBNI OCHRANNE POVOLENA
URAZU PRILBE PRACOVN| PROSTREDKY RYCHLOST

s ~ g [ v/ /

LEGENDA OBJEKTU

STAVAJICT DBJEKTY - KLINIKY FN OLOMOUC

STAVAJICT BUDOWY - OSTATNI BUDCWY NA POZEMCICH FN OLOMOUC

STAVEBNI UPRAYY OBJEKTU U - PRISTAVBA ZADVERI
STAVEBNI UPRAYY OBJEKTU U

HRANICE RESEMEHD UZEMI

KATASTRALNI &iSLO PARCELY

YSTUPY DO OBJEKTU

YJEZD DO AREALU / PRISTUP NA STAVBU Z ULICE | P Paviova

ALTERMATIVNI WSTUR NA STAVEU PRO SADOVE UPRAYY Z ULICE THOMAYEROVA

OBJEKTY ZARIZEN] STAVENISTE

HRANICE POZARNIHO USEKU
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Stavba: FN Olomouc - Stavebni Upravy objektu U — klinika psychiatrie 02/2020
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* Pfistup na stavenisté = stavba je dopravné dostupna ze stavajicich komunikaci véetné
arealovych komunikaci FNOL., vstup pracovnikl stavby pfes hl. vchod do budovy U.
* Stavenisté = vymezeno rozsahem prostoru v 1.NP, 2.NP - budovy ,U“, kde se budou prace
realizovat. Stavebni material bude navazen pfimo na stavenisté.
* Stavebni povoleni musi byt trvale vyvéSeno u vstupu na stavenisté.
* Hlavni ZS (bunkovisté) a sklad materialu = ohrazena venkovni plocha a uréena plocha v
1.NP - budovy ,U*. Za (pfed) budovou U bude vyhrazen prostor pro sklad materialu.
A& astaka * VSichni pracovnici budou pouzivat pfidélené OOPP.

* Prace na stavenisti budou provadét pouze zdravotné zplsobily a odborné kvalifikovani
pracovnici.
* Pouziti auto jefabu = pokud bude pouZit, musi byt zpracovan SBP. ZZ bude mit platnou
revizi, vyrobni a provozni dokumentaci.
* ZAKAZ koufeni na celém staveniti
* ZAKAZ vstupu, na stavenisté, nepovolanym osobam!

Vojanova

Brnénska

D = HLAVNI pristupové cesty pro osobni a nakladni dopravu

- = HLAVNI pfistupové cesty pro osoby (pracovniky stavby) na stavenisté

strana 10 z 56



PLAN BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Stavba: | FN Olomouc - Stavebni (pravy objektu U - klinika psychiatrie 02/2020

C - POZADAVKY NA OBSAH PLANU

1. Zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach
stanovenych v rozhodnutich a v projektové dokumentaci stavby pro jeji
provadéni z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti a
soupis dokumentil, tykajicich se stavby, na zakladé kterych byla stavba
povolena, vcetné oznaceni prislusného stavebniho uarfadu nebo
autorizovaného inspektora:

UZEMNI SOUHLAS: NERESI SE - netyka se této stavby.

STAVEBNI POVOLENi: Po vydani stavebniho povoleni bude dopInéno.
VEREJNOPRAVNI SULOUVA O - e

PROVEDENI STAVBY: NERESI SE - netyka se této stavby.

2. Postupy na stavenisti resici a specifikujici jednotliva opatreni vyplyvajici z
platnych pravnich piedpisi, s ohledem na mistni podminky ve vazbhé na
predpokladany ¢asovy prubéh praci pfi realizaci dané stavby, jedna se o:

a) Zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupl a vjezdl na stavenisté, prostor pro skladovani a manipulaci
s materialem,

Obvod stavenisté — vnitini obvod stavby bude respektovat protokolarné predané plochy v 1.NP, pfip. 2.NP a venkovni plochu
kde se bude realizovat stavebni ast nového ¢ast zadvefi objektu kliniky ,U“ FN Olomouc. Ze zkuSenosti KooBOZP,
z obdobnych staveb v aredlu FNOL se jevi jako nejvhodnéjsi, pro venkovni obvod
stavby, ¢ast plochy za budovou “U*, ktery bude vyhrazen prostor pro sklad materialu
(tato plocha bude oplocena do vy$ky min. 1,8 m) a oznacena.vystraznymi tabulkami.

Zafizeni stavenisté (dale téz ,ZS‘) — samotné staveniSte, protokolarné pfedané
prostory v 1.NP, 2.NP se nachazi uvnitf budovy ,U*, bude od stavajiciho provozu

PRISNY ZAKAZ
VSTUPU OSOB ,
MIMO PRACOVNIKU

PRI PORUSENI NENESEME ZADNOU ZODPOVEDNOST
ZA ZRANEN| 0SOB NEBO SKOD NA MAJETKU

v jednotlivych podlaZich, oddéleno prachotésnymi SDK pfickami s vioZzenou izolaci
proti hluku. Dopravni napojeni staveni$té — stavba bude napojena na areélové
komunikace, a to na ulici Za Nemocnici. Pro pfijezd ke stavbé a soucasné vjezd do

A v, g , . R v L, L, , PRUCHOD PREJDETE NEVSTUPUJTE KAZ
aredlu bude vyuZivana bréna na ulici I:P./Pavlova. Alternativné pro zasobovani praci ZAKAZAN WA PROTEIST °°;’,§*§§T%‘;{‘.J”°POD" gi‘.fstEM

na zahradé je mozné vyuZit pristup-z ulice Thomayerova. Vstupy na pracovisté STROUE PRITRAC
stavby budou oznaceny bezpecnostnimi-znackami a/nebo bannerem informujicimi /\ /\ /\ /\
osoby o stavenisti a upravujicimi podminky moZnosti vstupu a pohybu po stavenisti

NEBEZPECI POZOR ! NEBEZPECI POZOR |

pfi zajisténi podminek BOZP: Pfi.vstupu do budovy bude umisténa kopie Oznameni PADU DO KLUZKY

PROHLUBNE POVRCH

o zahajeni praci a Stitek-Stavba povolena. Zhotovitel bude navaZet material pfimo
do spotfeby, pouzivat.pro sklddku bude pouze plochu malého rozsahu za budovou |
,U“ (kontejner pro odvoz vybouraného materialu). Vozidla stavby (osobni, POUZIVEJTE OCHRANNE PRACOVNI POMUCKY
dodavkové, nakladni) ani kontejner nesmi branit prijezdu pozamim, zdravotnickfma | ...ei 1w ( zDE STAVI:

zasobovacim vozidldm. Pfi dopravé materidlu na stavenisté a hlavné pfi dopravé | fisigva
vybouraného materialu na kontejner zhotovitel pfijme opatfeni k ochrané stavajicich | zacsranna

LUZBA 155 TELEFONNI KONTAKT:

konstrukci objektu a hlavné k zajiSténi bezpecného soucasného provozu | eoucecr 1ss

12 ODPOVEDNA OSOBA:

psychiatrické kliniky s pracovniky objednatele ve zbyvajicich Castech objektu ,U"
Jednotliva ochranna opatfeni budou pfijata dle aktualniho stavu na stavbé. Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven
pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu
kliniky. V blizkosti pracovi§té v ramci staveniSté bude zaji§téno mobilni sociélni zafizeni (chemické WC). Dodavatel zajisti
dostatecny pocet a mist pro mobilni WC pro pracovniky stavby.

Prostor pro skladovani a manipulaci s materidlem - v prostoru staveni§té budou veskeré volné plochy, za objektem ,U", vyuZity
jako manipulacni a skladovaci plochy pro pfedzasobeni materialem.

Prostor stavenisté je navrZen v minimalnim rozsahu umoZriujicim realizaci stavby. StaveniSté bude docasné a po ukonceni
stavby budou zabrané prostory uvedeny do pdvodniho stavu.

Stavby zafizeni stavenisté vyzaduji ohlaseni dle ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, podléhaji ohlaseni
stavby zafizeni stavenisté dle nasledujici specifikace:
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Stavba: | FN Olomouc - Stavebni (pravy objektu U - klinika psychiatrie 02/2020

Docasné oploceni stavenisté

Docasné sestava objektl zafizeni stavenisté

Docasné informacni zafizeni

Zhotovitel stavby ruci za zabezpeceni svého majetku na stavenisti. Venkovni plochy stavenisté zlikviduje a upravi do pivodniho
stavu vybrany zhotovitel pfed pfedanim stavby odbérateli.

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat funkcnost tabulek! Pfipadné aste¢né mobilni oploceni nesmi ohroZovat bezpecnost
dopravy na vefejnych komunikacich, jestlize oploceni zasahuje do vefejné komunikace, musi se oznacit také reflexnimi
znackami a za sniZené viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly.

Stavenisté bude dopravné napojeno vzhledem k situovani objektu pfes hlavni vréatnici z ul. I.P.Paviova s ndslednym odbocenim
na mistni komunikaci Za Nemocnici. Toto bude hlavni pfijezd pro dodavatele a dopravu dodavek. Alternativné, pro sadové
Upravy, bude pfistup z ul. Thomayerova. Nutno v pfedstihu odsouhlasit s nemocnici. Vstup pracovniki stavby na stavenisté
bude stavajicim chodnikem kolem hlavniho vjezdu do tohoto areélu. PouZiti jinych areédlovych vjezd(, vyjezdi a pfipadny
Zpusob jejich uzavirani si dohodne vybrany dodavatel s investorem. Vnitroarealovéa doprava bude v pribéhu stavby omezena -
potfebna omezeni budou zajisténa pfenosnymi dopravnimi znackami. Rozsah znaceni nevrhne, projedna a odsouhlasi
dodavatel stavby s odpovédnym zastupcem nemocnice dle skutecnych potfeb stavby.

Manipulace s materialem — ruéni manipulace: vhodné pomucky a naradi; strojni manipulace: dodavkova vozidla, autojefab,
auto-domichavage, autoderpadio na beton, TNV s hydraulickou rukou, pfipadné dalsi zafizeni k tomu urené. Zadné trvalé
deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

Odpady vznikié pfi realizaci stavby se omezuiji na stavebni odpad vznikajici pfi demontazi stavajicich rozvodu potrubi, bourani
prostupl pro nové rozvody VZT, a pfi stavebnich pracich spojenych s novymi konstrukcemi. Pfi uzivani stavby nebudou vznikat
Zadné odpady.

Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt plvodcem zafazen podle § 5 a § 6 a dale musi byt postupovano zejména podle
§ 12 a § 16 zakona ¢&. 185/2001 Sb. P¥Fi stavebni ¢innosti bude dodrZovana hierarchie zplisob(i nakladani se vzniklymi odpady,
dle §9a zakona o odpadech. Pfednostné budou vzniklé odpady materiélné vyuZity (recyklaci) a zbylé uloZzeny na skladku nebo
spaleny ve spalovné odpadu.

Pivodce odpadd zafadi odpad podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadd. Odpady budou na stavenisti tfidény
a shromazdovany oddélené podle § 5 vyhlasky 383/2001 Sb. a nakladano s nimi odpovidajicim zplsobem. Za nakladani
s odpady je zodpovédny zhotovitel dila (dodavatel stavebnich praci) — plvodce odpad(i. Naklady na zneSkodnéni odpadd hradi
zhotovitel stavby. Pfitom musi byt postupovéno podle § 45 a § 46 zékona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakond, v platném znéni a souvisejicich pravnich pfedpis(, pfedevsim vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi
&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, véetné jeji zmény, vyhlagky MZP &. 294/2005 Sb. o podminkéach ukladani
odpadi na skladky a jejich vyuzivan na povrchu terénu.

b) Zajisténi osvétleni stavenisté a pracovist,

Prace budou probihat v dennich sménach. Prace na stavenisti budou probihat mimo no¢ni dobu od 06:00 hod. do 22:00 hod.
S ohledem na rozsah a navaznost jednotlivych stavebnich praci (Cinnosti) je tfeba pocitat s moznosti praci o vikendech. Na
realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci s dlirazem na pfipadné prace o vikendech, podle
kterého bude ur€en pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu budovy ,U*.

Venkovni plocha ZS a skladovaci plocha bude osvétlena arealovymi svitidly. Jednotlivd vnitfni pracovisté budou osvétlena dle
potfeby provizornimi svitidly zhotovitele anebo svitidly v objektu.

c¢) Stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatreni proti jejich poskozeni,

Z charakteru realizaci dila je zfejmé, Ze stavba nevyZaduje stanoveni novych ochrannych a bezpeénostnich pasem.

Provedenim stavby nedojde ke vzniku Zadného nového ochranného nebo bezpecénostniho pasma.

Stavajici napojovaci mista na technické infrastruktury (sité) zdstanou zachovany. Ve vSech prostorech, kde budou probihat
stavebni tpravy, bude provedena astecné anebo kompletné nova elektroinstalace. Na vlastnim stavenisti se nachazi rozvody
vody, kanalizace, elektro, medicialnich plyn(i a topeni. Pfi provadéni praci bude elekiro odpojeno, a to pouze v ¢asti stavebnich
Uprav tak, aby ostatni provoz kliniky nebyl stavbou naruSen. Ostatni rozvody energii budou nadale v provozu. K ¢innosti
v ochranném pasmu elektrozafizeni dojde pfi napf. pfi pfepojovani napojeni ze stavajiciho rozvadéce na novy projektovany.
Pred zahéjenim praci budou zastupci zhotovitele seznameni s trasami elektrorozvodd, s umisténim rozvadéce a hlavniho
vypinaCe. Objednatel seznami pracovniky zhotovitele s podminkami provadéni praci v blizkosti rozvodu elektro a se zplisobem
hiaseni poruch.

d) Reseni opatfeni pfi nebezpeéi vybuchu nebo pozaru,

Prace zpUsobujici pozar (napf. svafovani el. obloukem anebo otevfenym plamenem, rozbruSovani, paleni kyslikem, apod.),
budou provadény s nejvy3Si mirou opatrnosti. Svafovaci prace budou provadény dle schvaleného pracovniho postupu,
zdravotné zpUsobilou a dale proSkolenou odborné zplsobilou osobou, dle ustanoveni Vyhlasky &. 87/2000 Sb.

Po dobu vystavby (do pfedani a prevzeti dila) jsou na stavbé za pinéni povinnosti na useku pozarni ochrany zodpovédné osoby
vybraného zhotovitele. Stavba svym charakterem nevyvola zvySené nebezpeci poZarniho rizika.
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PozZarni bezpecénost - Z hlediska kontextu norem pozarni bezpeénosti bude mit vybrany zhotovitel, v misté svafovani, vzdy
v dosahu a k dispozici dostateCny pocet PHP pro pfipadny hasebni zasah z divodu zahofeni ¢i pozaru (zejména v blizkosti
vzrostlych kefll a dfevin apod.). Zhotovitel vzdy vyhodnoti situaci z hlediska poZarni ochrany (pfed a po ukonceni pracovni
¢innosti), kdy zhotovitel zajisti pravidelnou kontrolu stavu PHP (platné revize u pouzité stavebni mechanizace (PHP/3-6 kg/tfidy
A nebo B). Pisny ZAKAZ KOURENI na vSech pracovistich stavenisté véetné rozdélavani otevieného ohné (ohnistg),
spalovani jakékoliv odpadu atd., a to plati po celou dobu realizace praci. Zakaz pouzivani reflexnich vest pii svaiovani!

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY POVINEN:

> Provést nutna opatfeni k likvidaci udalosti a zamezeni jejiho Sifeni (vyprostit zranéné a poskytnout 1. pomoc, zasah hasicimi
pfistroji, vodou, vypnout zafizeni, uzavfit uzavéry, ohranicit tnik...).

Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést nutna opatieni k zachrané ohroZenych osob.

V zavislosti na rozsahu, ohlasit udalost nadfizenym a havarijnim sluzbam (hasici, policie, zdravotni zachranna sluzba),
pfipadné zajistit ohlaSeni prostfednictvim povéfené osoby na ohlaSovnu pozar(, policii, zdravotni zachrannou sluzbu.

Dle svych schopnosti a moznosti poskytnout pomoc pfi evakuaci a poskytnout jinou pomoc, napf. pfi hasebnim zasahu,
nebo vyprosténi osoby...

ZPUSOB A MiSTO OHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:

» MimorFadnou udalost nebo uraz ohlasit osobné nebo prostrednictvim povéfené osoby nebo pomoci mobilniho telefonu.
Mimoradnou udélost (poZar, vybuch, zficeni k-ce apod.) anebo draz také Q& &
ihned ohlasit nadfizenému (stavbyvedoucimu) a koordinatorovi BOZP pfi i 1 ekl

YV VYV

realizaci stavby. : ZACHRANNA
Y Bhd SLuzea © 155

Pro hasice volejte telefonni cislo 150, Policii 158, zdravotni zachrannou RS> IR S
sluzbu 155, nebo jednotné ¢islo tisfiového volani 112. SOS TISNOVA LINKA

'} hlé§veni'uved’te: KDO vola, KDE jste, CO se stalo, ROZSAH udalosti a
OHROZENI osob, €islo své tel. stanice (mobilu).

ZPUSOB VYHLASENI POPLACHU V P RIPADE OHROZENI DALSICH OSOB

Pozami poplach se vyhlasuje hlasitym volanim "HORI¥, nebo ,HORI, OPUSTTE PRACOVISTE".
V ostatnich pfipadech volanim ,EVAKUACE, OPUSTTE PRACOVISTE".

POSTUP OSOB PRI VYHLASENi MIMORADNE UDALOSTI

Vedouci zaméstnanec (stavbyvedouci) zajisti povéfenou osobou pro ocekavani pfijezdu zachrannych slozek na
prijezdové komunikaci u vstupu na stavbu. Dale se presvédci o tom, zda vSichni opustili pracovisté. V zavislosti na situaci
vedouci zaméstnanec organizuje evakuaci, uréi trasu evakuace a shromazdovaci prostor. Na shromazdovacim prostoru
provede kontrolu poétl zaméstnancl a osob, které se s jeho védomim zdrZuji na pracovisti, zda vSichni opustili pracovisté.
Zameéstnanci v ohrozeném prostoru, ostatni zaméstnanci na pokyn vedouciho zaméstnance (stavbyvedouciho):

- ukondi €innost

ShromaZzdovaci prostor bude na volném prostranstvi u pracovi§té. Vzdy tak, aby osoby nepfekaZely pfijezdu zachranné
sluzby. Zde se osoby shromézdi do skupin podle jednotlivych spoleénosti, aby bylo mozné provést kontrolu poctu osob
a tim ovéfit zda vSichni opustili nebezpecny prostor.

DALSI DULEZITA TELEFONNI CISLA
Plyn - /poruchy/: 1239, 840 11 33 55 | OhlaSovna pozaru - FNOL 1150
CEZ, a.s. - /poruchy/: 840 850 860 Elektroudrzba FNOL - sluzba 4366
E-ON CR, a.s. - /poruchy/: 800 225 577 Obsluha medic. plyn( a VZT - FNOL 2994-5
Voda - /poruchy/ 844 744 644 Dispecink servisu vytah(i - FNOL 3298, 6880
02 - /poruchy/: 800 020 202 Technik BOZP a PO - FNOL 2990, 724 066 128

Zajisténi POZARNI OCHRANY se fidi obecné platnymi predpisy, zejména ustanovenim zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, v platném znéni (Uplné znéni zakona pod €. 67/2001 Sb.) a vyhlasky MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,
v platném znéni.
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POVINNOSTI ZHOTOVITELU PRI VYSTAVBE

% Povinnosti zhotovitell v oblasti poZarni ochrany (dale jen ,PO") na stavenisti jsou stanoveny pravnimi a ostatnimi predpisy
v oblasti PO, zejm. zakonem €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, a vyhlaskami MV ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,
vyhlaskou MV €. 87/2000 Sb., podminky poZarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, vyhlaskou
MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkéch pozarni bezpeénosti staveb, to v3e v platném znéni.

X Na pracovistich v prostfedi s nebezpe&im vybuchu nebo pfi &innostech vytvarejici vybudnou atmosféru, je zhotovitel povinen
plnit poZadavky stanovené v NV €. 406/2004 Sb., v platném znéni.

X Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby svym jednanim nezavdal pfi¢inu ke vzniku poZaru, vybuchu, ohrozZeni Zivota nebo
Skody na majetku.

% Na prevzatych pracovistich zajiStuje zhotovitel pozarni ochranu samostatné. Ve smyslu platnych pravnich a ostatnich
predpist je odpovédny za dodrZovani ustanoveni téchto predpisl a za Skody, které vzniknou jeho €innosti.

% Provozuje-li ¢innost v prostorach (na jednom pracovisti) vice smluvnich partnerd, jsou povinni zajistit vzajemné koordinovany
postup pro zajisténi pozarni bezpecnosti a urcit kontaktni a odpovédnou osobu za oblast PO.

/

ZAJISTENi PODMINEK POZARNI BEZPECNOSTI W,

# Zhotovitel je povinen pfi zdolavani pozaru poskytnout pfiméfenou osobni a potfebnou vécnou pomoc.

X Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou povinni seznamit se s mistem, pracovistém a s veskerym nebezpe€im, které mlze byt

spojeno s vykonem pracovnich €innosti. Zavazuji se pfijmout veSkeré pozarné bezpecnostni opatfeni véetné technickych

a organizaCnich opatfeni na zakladé posouzeni rizika vybuchu ve vztahu ktypu provadénych praci i s pfihlédnutim

k umisténi pracovisté.

Zhotovitel nesmi na stavenisti palit odpad nebo nepotfebny material, ani zakladat otevieny ohen.

Zhotovitel pfijme a bude dodrzovat, v souladu s platnou legislativou pro oblast PO, zvlastni opatfeni pro manipulaci

s tlakovymi lahvemi, topidly a podobnymi nebezpeénymi zafizenimi nebo vécmi. Zhotovitel nesmi na stavenisti pouzivat

nekryta elektricka zafizeni pro ohfev salavym teplem, plynové ohfivace ani ohfivage na tekutd paliva v blizkosti hoflavych

materiald.

& V pfipadé, Ze zhotovitel provadi ¢innosti se zvySenym nebo vysokym poZarnim nebezpeéim, musi mit k dispozici pozarné
technické charakteristiky jimi pouzivanych latek a materialti.

X Zhotovitel umozni nahlédnuti do své pozarni dokumentace a do dokumentace o ochrané pred vybuchem, zpracované podle
druhu pozarniho nebezpeci provadéné ¢innosti a podle posouzeni rizik vybuchu.

X Koureni na stavenisti bude povoleno pouze se souhlasem zadavatele/investora ve vymezeném a oznac¢eném prostoru, ktery
se nesmi nachazet v blizkosti hoflavych materialC.

xx

ZHOTOVITEL JE DALE POVINEN

v" K zajiténi pracovist, u nichz hrozi riziko vzniku pozaru dle pfilohy €.1 - vyhlasky ¢. 87/2000 Sb., anebo u nichz hrozi riziko
vzniku vybuchu dle NV ¢&. 460/2004 Sb., pouzivat PRIKAZ KE SVAROVANI.

v Zajistit volny pfistup k vécnym a technickym prostfedkiim pozarni ochrany.

v" Oznatit poskytnuté prostory, objekty, pracovistg, sklady, mistnost atd. pFislusnymi vystraznymi a bezpe&nostnimi znackami.

V' Zajistit bezpe&ny zplisob manipulace a skladovani pozamé nebezpe&nych, hoflavych a vybudnych latek a material. Tyto
latky a materialy bezpe¢né skladovat v uréenych prostorach.

v" Dle mistné platnych pozamé poplachovych smémic bezodkladné ohlasit kazdy vznik pozaru.

v" Dbat na to, aby véechny vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarmé bezpe&nostni zafizeni byly neporusené, neposkozené
a byly udrZovany vzdy v provozu schopném stavu.

v" Odpovédny vedouci zaméstnanec zhotovitele pfi provadéni cinnosti se zvysenym a vysokym pozarnim nebezpe&im dle
zakona €. 133/1985 Sb., v platném znéni, provadi trvalou kontrolu svych zaméstnancli a zaméstnancu svych poddodavatell
pfi provadéni téchto Cinnosti.

v’ Zaijistit trvale predepsany prijezdni profil (minimalné 3 metry) na stavenistnich komunikacich pro pfijezd pozarni techniky
HZS k mistu poZaru.

e) Zajisténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a dalSich médii (plyn, para, voda
aj.), prozatimni rozvody elektfiny po stavenisti, Cerpani vody, noéni osvétleni,

Objekt ,U* vyuziva vyuZivat stavajici technickou infrastrukturu aredlu FN Olomouc, nové sité nebudou budovany.

Stavenisté bude dopravné napojeno vzhledem Kk situovani objektu pfes hlavni vratnici zul. 1.P.Paviova s naslednym

odbocenim na mistni komunikaci Za Nemocnici. Toto bude hlavni pfijezd pro dodavatele a dopravu dodavek. Alternativné, pro

sadové Upravy, bude pfistup z ul. Thomayerova. Za budovou ,U*“ bude vyhrazen prostor pro sklad materialu. Zpevnéné plochy

pro stavenistni provoz nebudou budovany.
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Zajisténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a dalSich médii - NERES| SE, NETYKA SE
TETO STAVBY.

Potieby energii pro stavbu — Pro vystavbu budou pouZity stavajici vyvody vody a elektrické energie, které se
v rekonstruovanych ¢astech (mistnostech) budovy ,U“ nachézeji. Spotfeby budou feSeny podruznymi méfenimi na vyvodech.
Voda pro hygienické potfeby bude béhem stavby zajiStovana obvyklymi prostfedky (dovoz balené vody, cisterny, pfipadné
napojeni na stavajici rozvod vody). Telefonni spojeni pro pfipad poskytnuti prvni pomoci bude zajisténo pomoci mobilnich
telefond. Cerpani vody (odvodnéni stavenisté) — NERES| SE, NETYKA SE TETO STAVBY. Vzhledem k rozsahu stavebnich
Uprav neni nutné feSit odvodnéni stavenisté. No¢ni osvétleni — Jednotliva pracovisté budou osvétlena dle potfeby provizornimi

svitidly zhotovitele.

f) Posouzeni vnéjsich vlivi na stavbu, zejména otfest od dopravy, nebezpeéi povodné, sesuvu zeminy,
a konkretizace opatieni pro pfipad krizové situace,
Jedna se o stavbu, kde se krizové situace nepredpokladaji za predpokladu dodrzovani zakladnich pravidel BOZP pfi praci
na stavenisti. Prace na stavenisti budou probihat mimo no¢ni dobu od 06:00 hod. do 22:00 hod. S ohledem na rozsah a
navaznost jednotlivych stavebnich praci (€innosti) je tfeba pocitat s moznosti praci o vikendech. Na realizaci bude dodavatelem
stavby vyhotoven presny harmonogram praci s dirazem na pfipadné prace o vikendech, podle kterého bude uréen pfipadny
rozsah provizornich opatfeni k zajiSténi stavajiciho provozu budovy ,U“. Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven
pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.
JelikoZ budou stavebni prace provadény za plného provozu kliniky, neméla by byt hlu¢nost stavby vyssi, nez dovoluji hygienické
normy. Hluéné (zejména bouraci) prace by mély byt pfedem konzultovany s investorem a zejména dotéenym zdravotnickym
pracovistém. Pfi provadéni praci je tfeba vénovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérné hluénosti a prasnosti.
Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim mechanismd s malou hluénosti, dodrzovanim noéniho klidu, kropenim pfi
bouracich pracich apod. Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materiali a technologii nebude negativné ovliviiovat
Zivotni prostredi.
Posouzeni vnéjsich vlivii na stavbu (otfesy z dopravy, povodné, sesuvy zeminy) — NERESI SE, NETYKA SE TETO STAVBY.
Provozni vlivy (fyzikalni) - hluk, vibrace, elektromagnetické zafeni a pole. Realizaci z&méru se hlukova situace v uzemi
vyznamné nezméni. Ochrana okoli stavenidté spogiva zejména v ochrané pied znecisténim vnitorarealovych komunikaci, které
ke stavenisti vedou. Dale budou negativni vlivy stavby eliminovany pouzitim mechanismd s malou hluénosti, dodrzovanim
noéniho klidu, kropenim pfi bouracich pracich apod.
Hiuk - zhotovitel bude zodpovidat za opatieni k omezeni hluénosti pro co nejmensi miru dobu trvani hlukové zatéZe a to
organizaci své prace, nasazenim odpovidajiciho poétu pracovnich sil a pracovnich prostfedkl. Samotné staveniste,
protokolarné predané prostory v 1.NP (2.NP) uvnitf budovy ,U*, bude od stdvajiciho provozu kliniky, v podlazich, oddéleno
prachotésnymi SDK pfickami s vlozenou izolaci proti hluku. Dil¢i bouraci prace (v dotéenych mistnostech budou odstranény
nas$lapné vrstvy podlah, odstranény malby na sténach a odstranény podhledy; pro tpravu VZT budou ve sténach nové udélany
otvory pro umisténi mfizek; v dennich mistnostech budou vybourany okna, ktera budou nové propojovat pfistavbu se stavajicim
provozem; stavajici kazetové podhledy v chodbéach budou z asti demontovény z divodd provedeni novych rozvodu instalaci a
pak znovu namontovany) je nutno naplanovat a nasledné realizovat tak, aby nedochézelo k velkému rudeni nad zakonny limit
pro tyto prace. Hluéné prace budou pfedem konzultovany s investorem a uZivatelem a koordinovény s Iékafskym provozem
kliniky, sousedicim s misty, kde se budou provadét hluéné prace.

g) Opatreni vztahujici se k umisténi a feSeni zafizeni stavenisté, véetné situacniho vykresu SirSich vztahu
stavenisté, feSeni svislé a vodorovné dopravy osob a materialu,
Stavenisté bude fadné oznacCeno v souladu se stavebnim povolenim a tabuli s informacnimi Udaji (min. ndzev stavby, Udaje
zhotovitele, stavebnika a patfiénymi kontakty). Stitky s identifika¢nimi (daji o povolené stavbé a oznameni o zahajeni praci musi
byt vyvéSeny na viditelném misté u vstupu nebo mohou byt souéasti tabule s informaénimi Gdaji.
Stavenisté bude dopravné napojeno vzhledem Kk situovani objektu pfes hlavni vratnici zul. 1.P.Paviova s naslednym
odbocenim na mistni komunikaci Za Nemocnici. Toto bude hlavni pfijezd pro dodavatele a dopravu dodavek. Alternativné, pro
sadové Upravy, bude pfistup z ul. Thomayerova. Za budovou ,U“ bude vyhrazen prostor pro sklad materialu. Zpevnéné plochy
pro stavenistni provoz nebudou budovany. Vstup pracovniki stavby na staveni$té bude stavajicim vchodem z arealové
komunikace FNOL = VIZ str. 8 — 9, oddil ,B*. Pouziti jinych aredlovych vjezdu, vyjezdu a pfipadny zplsob jejich uzavirani si
dohodne vybrany dodavatel s investorem. Situaéni vykres SirSich vztah( stavenisté = VIZ str. 8 — 10, oddil ,B* tohoto Planu
BOZP. Doprava osob — pomoci osobnich a dodavkovych vozidel stavby (zhotovitele). Manipulace s materialem - ruéni
manipulace: vhodné pomicky a nafadi, ruéni kolecka, interiérové paletizacni voziky; strojni manipulace: dodavkova a osobni
vozidla zhotovitele, autojefab, TNV s hydraulickym ramenem, autocerpadlo na beton, auto domichavace, dalsi zafizeni k tomu
uréené. Vodorovna doprava bude zajiSténa pro pfesuny stavebniho materiélu, stavebniho odpadu apod. pfevazné TNV, véetné
runi manipulace pomoci koleCek. Svislé doprava bude zaji§téna zejména autojefabem a/nebo vozidlem s hydraulickym
ramenem (pfeprava kontejneru na odpad, pfeprava stavebniho materialu a OK apod.).
Rychlost dopravnich prostfedkd se bude Fidit na stavenisti mistnim znacenim. U ostatnich komunikaci dle ustanoveni vyhlasky
€. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy a spoji, v platném znéni. Pro dorozumivani mezi strojniky nakladacich prostfedki a fidici
dopravnich prostfedkd budou pouzivany zvukové signaly dle NV ¢&. 375/2017 Sb.
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Pfi praci vice strojl na jednom pracovisti musi mezi nimi byt zachovana takova vzdalenost, aby nedo$lo k ohrozeni druhého
stroje. Pfi nakladani materidlu na dopravni prostfedek se smi manipulovat s pracovnim zafizenim stroje pouze nad loZznou
plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Je-li nutné pfi naklddani manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad
kabinou fidiCe, nesmi se v ni pracovnici zdrzovat. Na plochu stavenité smi vjizdét jen vozidla stavby. Osobni a jakakoliv ostatni
vozidla smi vjizdét na stavenité pouze se svolenim zhotovitele, resp. zadavatele stavby. Pfi nakladani, vykladani a pfekladani
hmot se nesmi v pracovnim prostoru pohybovat nepovolané osoby, kromé osob zajistujicich nakladku a vykladku materialu.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté,
popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o piedani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skuteénosti,
jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti,
popfipadé pracovisti. Tento postup je zavazny nejen pro predani staveni§té hlavnimu zhotoviteli, ale aplikuje se
obdobné i pro diléi pracovisté, ktera budou prfedana subdodavateliim!

Navstévy se mohou pohybovat po stavenisti pouze v doprovodu povéfené osoby zhotovitele.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno = stavebni povoleni a/nebo tzemni rozhodnuti, véetné
,0znameni o zahajeni praci*, a to vSe musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukonCeni praci a pfedani
stavby stavebnikovi.

Zhotovitelem bude zabezpecen piijezd pro vozidla IZS - hasi¢l a zachranné sluzby. Zhotovitel musi zajistit aby po celou
dobu realizace dila byl v daném dopravnim prostoru umoznén neustaly pfistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle
CSN 73 08 02 a zaroveii vozidlim zdravotni sluzby (dle této CSN - &l. 12.3 musi byt vjezdy a prijezdy nejméné 3,5 m
Siroké a 4,1 m vysoké). Na bezpe¢nost provozu a fa4dné oznadeni mista stavby, bude béhem stavebnich praci dohlizet
opravnéna osoba zhotovitele stavby s pfisluSnou odbornou a zdravotni zplsobilosti.

Viybrany zhotovitel (GD) pfi uspofadani stavenisté musi dbat na to, aby byly dodrzeny poZadavky na zajisténi stavenisté,
zafizeni pro rozvod energie a poZadavky na venkovni pracovité na stavenisti - jsou uvedeny v Pfiloze €. 1 k NV ¢. 591/2006
Sb., v platném znéni. Dale musi zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dbat na to, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté
stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., a aby stavenisté vyhovovalo technickym poZadavkim na vystavbu podle vyhlasky ¢. 268/2009
Sb., v platném znéni. Zhotovitel (GD) dale vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a €innosti; pfitom postupuje podle NV
¢. 361/2007 Sb., v platném znéni, upravujicich podminky ochrany zdravi pfi praci.

PoZadavky na bezpeénost na ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani stroju a néfadi na stavenisti - jsou uvedeny v Priloze €. 2
k NV €. 591/2006 Sb., v platném znéni.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy - jsou uvedeny v Pfiloze €. 3 k NV &. 591/2006 Sb., v platném znéni.

Prace a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika
povinnost zpracovat plan BOZP - jsou uvedeny v Pfiloze €. 5 k NV ¢. 591/2006 Sb., v platném znéni.

Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnik( - Pfi provadéni stavebnich Cinnosti je nutné seznameni vSech zuc¢astnénych osob
s bezpe€nostnimi opatienimi, zakony, vyhlaSkami, nafizenimi vlady, souvisejicimi platnymi normami, v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci.

ViSichni pracovnici podilejici se na realizace dila budou zdravotné a duSevné zpusobili, pfipadné budou mit pfislusnou odbornou
kvalifikaci, pokud to jejich pracovni zarazeni vyZaduje (svafec, strojnik, elektromontér....). VSichni zaméstnanci a jiné fyzické
osoby (OSVC) budou pfed zahajenim praci na stavenisti (pfidéleném pracovisti) prokazatelné sezndmeni s timto dokumentem,
a to prostfednictvim svych uréenych vedoucich pracovniki (vedouci praci, stavbyvedouci, mistr apod.).

Priprava pro stavbu (VSEOBECNE) - Stavebni prace budou probihat dle schvalené dokumentace stavby. Dodavatel stavby
vypracuje pracovni / technologicky postup (déle jen ,PP*/“TP*), ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.
TP* musf stanovit:

a) ndvaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,

b) pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

¢) pouZiti strojii a zafizeni a specialnich pracovnich prostfedku, pomticek apod.,

d) druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (podpérnych konstrukci apod.),

e) zptisoby dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a skladovacich ploch,

f) technické a organizacni opatfeni k zajisténi bezpeénosti pracovnikd, pracovisté a okoli,

g) opatfeni k zajiSténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje, h) opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek.

Déle je nutné - zabezpetit provozni schopnost &asti, které nebudou upravovany, oddélit je od stavajici Casti (zajistit instalace,
zfidit prachové stény, uvolnit stavajici ¢asti objektu/kliniky) a zajistit bourani a odvozy stavebni suti.

Zabezpec€eni provozuschopnosti nerekonstruované ¢asti budovy, napf. instalaci prachotésnych prepazek, resi pfed zahajenim
vlastnich praci dodavatel. Stéhovani ¢asti oddéleni, provizorni provoz oddéleni a jina opatfeni potfebna pro plynulé zajisténi
provozu objektu ,U* (kliniky) fesi uZivatel (objednatel).

Zemni (vykopové) prace (VSEOBECNE) - Vykopové prace se budou provadét v souladu s platnymi normami a predpisy. Zemni
prace budou spoCivat ve vykopu zakladu pro patky a zékladovou desku, chodniku a pfijezdové komunikace. Pfed zapoCetim
zemnich, vykopovych, praci musi byt zaméstnanci sezndmeni s mistnimi podminkami a upozornéni na vyskyt jinych
podzemnich zafizeni jako kabely, drenaZe, vodovod, kanalizaci apod. Zemni prace budou v mistech kfizeni ,IS" a soubéhu
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provadény ruéné. Vykopy jakéhokoliv druhu musi sméfovat vzdy shora doll, bud ve svahu s odpovidajici pevnosti zeminy, nebo
stupriovité. Ve vykopu pro propojovaci prdce musi byt zfizeny dva vyb&hy. Podkopévéni zeminy a tvofeni pfevislych stén je
zakazano. Viykopané zeminy se musi umistovat tak, aby na obou stranach vykopu byla volnd mezera 50 cm. Pfed zapoCetim
prace dalSiho dne je kazdy pracovnik povinen se pfesvédEit o stavu vykopu, zda nehrozi nebezpedi sesuti zeminy a pfipadné
zavady nejdfive odstranit. Za fadné zakryti nebo ohrazeni vykopu a za zfizeni fadnych pfechodl pfes vykopy zodpovida
vedouci stavby nebo jim povéfeny pracovnik.

Montazni préace (VSEOBECNE) - Pracovnici musi byt vybaveni vhodnym kompletnim nafadim. Musi byt vybaveni ochrannymi
pracovnimi prostfedky a potfebnymi pfistroji. Pfi zméné podminek v pribéhu praci, které mohou nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost
prace (geologické, hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpovédni pracovnici povinni zajistit bezpe€nost prace.
Se zménou technologickych nebo pracovnich postupl musi seznamit pfislusné pracovniky.

Ruéni demoliéni préace (VSEOBECNE) - Pracovnici musi byt vybaveni vhodnym kompletnim, bezpeénym nafadim a musi byt
seznameni s navody k obsluze. Déle musi byt pracovnici vybaveni ochrannymi pracovnimi prostfedky, potfebnymi pfistroji
a pom(ckami. Pfi zméné podminek v pribéhu praci, které mohou nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace (geologické,
hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpovédni pracovnici povinni zajistit bezpe€nost prace. Se zménou
technologickych nebo pracovnich postupli musi seznamit pfislusné pracovniky, kterych se tato zména tyka

Hlavni nebezpedi a rizika vyplyvajici z realizace stavby ,,Stavebni tGipravy objektu U - klinika psychiatrie®,
ktera ohrozuiji zZivot a zdravi osob na stavenisti, budou zpUsobeny témito Ciniteli a zdroji:

montazni prace na hrané padu nebo nad volnou hloubkou;

montaZni a elektromontaZni prace ve vyskach (nad 1,5m);

sité technické infrastruktury (NN, voda, plyny, napojeni na CZT, VZT, kanalizace) — zkrat/vyboj, vybuch, propadnuti
zeminy/povrchu na pracovisti v ramci staveniste;

pad/zakopnuti na roving, zasaZeni materialem (nevhodné skladovéni, nerovny povrch, neporadek);

zasah elektrickym proudem (dotyk osob, vozidel a stroji s Zivou ¢asti pod napétim);

ohrozeni okolim - zajistit pravidelnou Gdrzbu a doplfiovani bezpecénostnich prvki stavby: zabradli, oploceni, informaénich
tabulek, dopravniho znageni atd. Zajistit vytyCeni veSkerych IS. Parkovani stavebni mechanizace, osobnich a

dodavkovych vozidel zhotovitele, bude povoleno pouze v prostoru ZS, po pfedchozi dohodé mezi zadavatelem a
zhotovitelem.

mechanicka nebezpedi (€asti stroju, obnazeny material v konstrukci, jiny material, pofezani ostrymi pfedméty a hranami,
naslapnuti na ostry pfedmét, selhani techniky, vada materialu);

stfet — pad / zasazeni mechanizaci a jinymi vozidly;

zasazeni 0sob pohybujici se ¢asti, pfevraceni stroje nebo pouzitého zafizeni, v&. doCasnych k-ci;

zasazeni osob (Casti téla) — pad materialu;

zasazeni osob — prace pod a v blizkosti zavéSeného bfemene (jefabnické prace);

mikroklimatické podminky (zatéz teplem, chladem, vliv vétru, zasah bleskem);

provozni vlivy (fyzikalni) — hluk, vibrace, prach (stavebni mechanizace, prasnost na pracovisti apod.) — bouraci prace;
poskozeni patefe pfi manipulaci s materidlem (nakladka a vykladka materiélu apod.);

rizika vzajemného plsobeni ¢innosti, ¢innosti provadénych sou¢asné nebo za provozu;

individualni selhani Clovéka v pracovnim procesu (Vylouéit pracovniky ze stavby v pfipadé podezieni na poZiti
omamnych a psychotropnich latek. Provadét duslednou kontrolu dodrzovani pravidel BOZP, PO, navodl k obsluze
a montazi, PP/TP atd. DodrZovani internich pokyni zaméstnavatele a zakond.);

X

O 3 3 3

h) Postupy pro zemni prace feSici zajisténi provadéni vykopl, zejména riziko zasypani osob, s ohledem na
druhy pazeni, Sifku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani siti do vykopu, zabezpeceni okolnich
staveb, snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody.

Vykopy pro pfistavbu budou provedeny pfevédzné rucné s ohledem na vyskyt aredlovych siti. Vykop bude tvofe jednou hlavni

stavebni jdmou. Svahovani vykopu bude 1:1. V pribéhu praci je tfeba dbat zvysené opatrnosti ve smyslu ochrany stavajicich

inzenyrskych siti. Provedené vykopy bude nutno pfed betondZi zakladd chrénit proti vniku vody. Doporucuje se zvyseny dozor
pfi zemnich a zékladovych pracich ve smyslu &. 95 CSN 73 0090. Vytézena zemina bude odvezena na skladku. Mensi ¢ast
bude sloZzena na mezideponii v arealu nemocnice a nasledné pouZita pro konecné terénni tpravy.

Zhotovitel(é) provadgjici vykopové préace zajisti, aby stény vykopu byly zajistény proti sesuti. Vykopy je nutné Fadné oznacit vystraznymi
cedulemi a zabezpeCit proti vstupu nepovolanych osob! Prace budou provadény vsouladu s technologickymi predpisy dodavatele
a CSN EN 1536, CSN 73 2400 a CSN 73 1201. Vykopovymi pracemi nesmi byt dotdeny okolni inZzenyrské a stavebni objekty. Pokud si to stav
a povaha zeminy v jejich dotyku vyZada je nutno upravit sklon stén ¢i rozsah vykopu tak, aby nebyla ohrozena stabilita a funkce téchto objekt.
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Ochranna opatfeni:

>

Y V

Y V VY

PaZeni stén vykopu - musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a zajistovalo tak
bezpeénost fyzickych osob ve vykopu a zabrénilo poklesu okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vylougit
nebezpedi ohrozeni stability staveb v okoli vykopu. Svislé boéni stény ruéné kopanych vykop( musi byt zajistény pazenim
v hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném uzemi. V zeminach podméacéenych, nesoudrznych nebo jinak nachylnych
k sesuti musi byt stény zajistény dle technologického postupu i v mensSich hloubkach nez je stanoveno ve vété prvni.
Viykopy v zastavéném Uzemi - na vefejnych prostranstvich zejména pak pfi vystavbé a rekonstrukci podzemniho vedeni
inzenyrskych siti, musi byt zajistén bezpeény pochyb chodci a ostatni vefejnosti zakazovymi tabulemi, mobilnimi
zabranami.

Stroje na zemni prace, autodoprava odvazejici a pfivazejici stavebni material, nesmi zatéZovat okraje vykopu do
vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu zejména stavebnim provozem, déle stavbami zafizeni stavenidté, stroji nebo
materialem.

Nebude-li mit obsluha stroje pfi soub&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom pracovnim zabéru
dostateény vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru, nebude pokracovat v préci se strojem.

Pii praci ve vykopu hlub3im nez 1,3 m musi pracovnik pouZivat ochranou pfilbu, na odlehlych pracovistich ve vykopech
hlubsich nez 1,3 m nesmi pracovnik pracovat samostatné. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt minimainé
80 cm.

Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nebude zdrZovat v ohroZzeném prostoru, zejména pfi soub&zném strojnim
a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo pfi pfepravé materialu do vykopu.

Tam, kde probihaji sou¢asné i jiné Cinnosti - musi byt vykopy zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi padu fyzickych
osob do vykopu, zajistény zabradlim podle NV ¢&. 362/2005 Sb., pficemz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je
nutno zajistit proti propadnuti osob zplsobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku
vykopu.

Pfi pferuSeni zemnich praci (jedna se o Casovy Usek minimalné 24 hodin) musi byt stav zabezpe&eni vykopu ovéfen
odpovédnym pracovnikem.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich - musi byt pfes vykopy zfizeny pfechody nebo prejezdy,
kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatené unosné a bezpecné. Prechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt
opateny zabradlim, véetné zarazky pro slepeckou hil na obou stranach.

Piekopy vozovek - musi byt odsouhlaseny s odborem dopravy, z(Zeny prljezd oznagen dopravnimi znackami, viditelnymi
zabranami ve vozovce.

Stroje na zemni prace, autodoprava odvazejici a pfivazejici stavebni material, nesmi zatéZovat okraje vykopu do
vzdélenosti 0,5 m od hrany vykopu zejména stavebnim provozem, déle stavbami zafizeni staveni$té, stroji nebo
materialem.

Pfi couvani stroje na zemni prace, na mistech, kde bude pohyb osob, je nutna za asistence jiné osoby, ktera fidiCe dle
dohodnutych signalt navede a bude hlidat ohroZeny prostor. Stroje, které jsou vybaveny, pouZiji zvukovou signalizaci.
Zajisténi vykopd, otvord - vykopy v mistech, kde budou probihat i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi
nebezpeCi padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle NV €. 362/2005 Sb., pfi¢emz prostor mezi horni tyCi
a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zpisobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam
bez ohledu na hloubku vykopu.

Prechod - musi byt o Sifce nejméné 0,75m a musi byt zfizen pfes vykop hlubsi neZ 0,5 m. Pfechod pfes vykop do hloubky
1,5 m musi byt opatien zabradli alespori po jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

Zabradli - se sklada z horni ty¢e (madla) ve vySce min. 1,1m a zarazky u podlahy (ochranné listy) o vySce minimainé
0,15m. Je- li vySka podlahy nad okolni Urovni vétSi neZ 2 m, musi byt prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy zajistén
proti propadnuti osob osazenim jedné nebo vice stfednich ty¢i. Zabradli musi spliovat pevnostni pozadavky.

Zabrana - za zabranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrZeny pozadavky na pevnost ani na zajiténi prostoru
pod horni ty€i proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpe€nostni znaCeni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve
vySce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, ulozend v sypkém stavu do vySe
nejméné 0,9 m.

Zabradli, pfip. zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech pfechodli nebo prejezdu.

Pro vstup a vystup z vykopu budou pouZity Zebfiky. Zebiiky budou svym hornim koncem pfesahovat 1,1 m nad vystupni
(nastupni) plosinu. ZAKAZ pouzivani drevénych, shijenych zebfikil ve vykopul

Prokazatelné seznameni obsluh strojd a ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy technické infrastruktury.

Ur€eni rozmisténi stavebnich vykop(, zajisténi stén vykopu.

Ruéni preprava zemin - konstrukce pracovni ploSiny pro do¢asné uloZeni vykopané zeminy musi byt upevnéna tak,
aby neohrozovala bezpecnost fyzickych osob a stabilitu pazeni nebo stény vykopu. Na &asti pazeni Ize uvedenou
ploSinu pfipeviiovat pouze tehdy, je-li pazeni k tomuto Ucelu pfizptsobeno.

Ruéni pfeprava zemin — Pfepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubdiho neZ 1,5 m koleCkem, musi byt pfi okraji
vykopu zfizena pevna zardzka zabrafujici sjeti koleCka do vykopu. Vyzaduje-li manipulace s kole¢kem odstranéni
Casti zabradli, postupuje se podle zvlastniho pravniho predpisu.

U vrtnych praci se musi zabezpeCovat po skonceni prace vSechny vrty o priméru vétsim 20 cm bud zakrytim, nebo
ohrazenim.
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»  Prokazatelné seznameni obsluh stroji a ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy technické infrastruktury.

>  V&tSi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopd, které by mohly svym tlakem
uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material
a nezadouci pfekazky musi byt z vykopu odstraiovany bez zbyte¢ného odkladu.

> Pri zjisténi nebezpecnych pfedméti, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu pferuSena az do doby odstranéni
nebo zajisténi téchto pfedmétd. Vedouci pracovnik nasledné komunikuje se slozkami IZS a stavba se fidi jejich pokyny.

»  Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valcd, péchli nebo jinych zhutfiovacich prostfedki musi byt provadéno tak, aby
nedoslo k ohroZeni stability stén vykopl ani sousednich staveb.

> DalSi opatfeni - viz NV €. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisu.

> Dali opatfeni — VIZ schvélené PP/TP pro tuto pracovni ¢innost, feeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP, v¢.

opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

Dalsi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jind rizika, neZ ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatfeni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

Y

i) Zpusob zajisténi bezbariérového feSeni na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych plochach, zejména
s ohledem na zpusob zaji$téni proti padu do vykopu osob se zrakovym postizenim.

Nefesi se - NETYKA SE TETO STAVBY. Na stavbé se nepfedpokladé éinnost pracovnikii s omezenou schopnosti pohybu

a orientace, z tohoto duvodu nebudou provadény Zadné speciéini Upravy vnitrostavenistnich komunikaci a docasnych objektu

zafizeni stavenisté. Stavebni prace (Upravy) budou probihat uvnitf stavenisté, které neni vefejnou plochou.

j) Postupy pro betonafské prace feSici zpisob dopravy betonové smési, zajisténi vSech fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti proti padu do smési, pohyb po vyztuzi, pfistup k mistim betonaze,
piedpokladané provedeni bednéni.

Zakladové péasy jsou navrZeny Zelezobetonové monolitické. Vodorovna konstrukce stropu bude tvofena ocelovym rémem s

trapézovym plechem a nadbetonavkou tl. 60 mm nad vinu plechu. Podkladni betonové konstrukce jsou v rémci projektu feseny

rovnézZ jako podkladni vrstva pod Zelezobetonovymi konstrukcemi. Pod véemi Zelezobetonovymi konstrukcemi je proto navrZena

deska podkladniho betonu z prostého betonu C12/15. Pomocné betonové konstrukce jsou navrZeny jako doprovodné opatfeni k

rozdilnym stavebnim pracim (betonové mazaniny C20/25 a cementové potéry).

Doprava betonové smési bude smluvné zajisténa dovozem pfimo na stavenité. Pfistup na pracovisté bude zajistén uréenymi

koridory uvnitf budovy ,U*.

Doprava betonové smési = Koordinator BOZP predpokladé pouZiti mokrych betonovych smési, pro uvedené betonarské prace, pomoci auto-
domichavacu a autocerpadel betonu. A dale suchych betonovych smési pro tzv. diléi dobetonavky apod.

Predpokladané pouZiti bednéni = Koordinator BOZP s ohledem na rozsah a povahu praci nepfedpoklada pouZiti systémovych prvki zn. PER,
MEVA, DOKA, Iscebeck, apod. Jako bednéni budou pouZity dievéné dily zhotovené pfimo na rozméry stavenich otvori (prosstupd).

Pohyb pracovniké po vyztuzi = NERESI SE, NETYKA SE TETO STAVBY. Koordinétor BOZP nepfedpoklédé, s ohledem na rozsah a charakter
betonéafskych praci, pohyb pracovniki stavby po vyztuzi, které by jinak bylo feSeno v TP, a ktery by musel byt odsouhlasen.

Ochranna opatfeni:

>  Pred zahajenim betonafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho &asti, zejména podpéry, fadné prohlédnuty

a zjisténé zavady odstranény. O pfedani a prevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba

povéfena zhotovitelem k fizeni betonafskych praci pisemny zdznam.

Bednéni musf byt tésné, inosné a prostorové tuhé.

PH MTZ bednéni provadéna ve vy$ce nad 1,5m budou pracovnici chranéni proti padu dodasnou stavebni k-ci (leeni).

Zebrik I1ze pfi odbedfiovacich pracich pouzit do vy$ky 3m odbedfiované konstrukce nad pracovni podlahou a za

pfedpokladu, Ze se neuvolfiuji ani neodstrafuji nosné Casti bednéni a stabilita Zebfiku neni zavisla na demont. ¢astech.

Pro pfistup a pro ruéni pfepravu betonové smési budou vybudovany bezpeéné pfechody.

Odbedrovani nosnych prvk( konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichZ pfi pfedéasném odbednéni hrozi nebezpeci zficeni nebo

poskozeni konstrukce, smi byt zahajeno jen na pokyn fyzické osoby uréené zhotovitelem. Odbedriovani a rozebirani

konstrukci 1ze provadét az po dosaZeni pozadované pevnosti betonu. Vymezeny prostor pro odbediovani musi byt

zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Rozebrané Casti se musi ukladat na urena mista.

Nosné bednéni bude odstranéno aZ po peélivé prohlidce dfive odbednénych €asti konstrukce.

OhroZeny prostor odbedriovacich praci bude zajistén proti vstupu nepovolanych osob pfenosnym dilcovym z&bradlim nebo

dozorem odpovédné osoby.

> Ukladani betonové smési (zajisténi proti padu vSech FO do betonové smési) - Cinnosti pfi ukladani betonové smési se
budou provadét z bezpe€nych mist a podlah, kde jsou pracovnici kolektivné jisténi proti padu z vySky nebo do hloubky,
jinak musi byt pouzity prostfedky osobniho zajisténi. Ukladani betonové smési musi byt provadéno v souladu
s technologickym postupem, s kterym musi byt pracovnici prokazatelné seznameni.

> Vprlibéhu betonaze se musi kontrolovat stav a tuhost bednéni, éerpaciho potrubi a stanovit zplsob dorozumivani mezi
obsluhou ¢erpadla a pracovniky provadéjicimi ukladani betonové smési.

VV VVV

vV
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vV VvV

Uklada-li se betonova smés do konstrukci (bednéni) z vyvySenych mist, musi byt dodrzena zasady pro ukladani (sypani)
smési do zaarmované &asti z maximalni vysky 2 m. Pfi padu z vétSich vySek dochazi k rozmiseni betonové smési, a tim
snizeni pevnosti betonové konstrukce. Kazdé vyvySené pracovisté musi byt zajiSténo proti pAdu osob z vy3ky.

Doprava a ukladani smési (betonova) tlakovym zpusobem se provadi podle navodu k obsluze a provozu zafizeni
a stanovené technologie. Mezi mistem odbéru a obsluhou Cerpadla musi byt stanoven zplsob dorozumivani. Rozebirani
a Cisténi potrubi a hadic pod tlakem je zakazano.

Pod misty, na kterych budou probihat prace ve vySkach, bude proveden ochranny prostor, vylu€ujici pohyb osob pod
mistem vykonu praci nebo ¢innosti ve vySkach. Tento prostor bude vytvofen zabranami nebo stfezenim poucenym
pracovnikem(ky) stavby.

Presny PP/TP betonarskych praci bude predlozen vybranou odbornou realizacni firmou, ktera zohledni tyto
skuteénosti: navrzenou technologii vystavby, zvlastnosti konstrukéniho systému, pouzité materialy, charakter
bezprostiedniho okolni mista montaze, navrhovany zplisob dopravy a manipulace, okolni provoz a tento Plan
BOZP.

Bednéni - bednéni musi byt tésné, unosné a prostorové tuhé. Bednéni a jeho Casti musi byt pfi kazdé manipulaci zajisténo
proti padu, nahodnému pohybu. Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt dolozena statickjm vypoétem
v dodavatelské dokumentaci s vyjimkou prvki bez konstrukéniho rizika.

Pfi zdvihani bednéni pomoci jefabu musi byt bednéni bezpecné uchyceno, provadi osoba odborné zplsobila (vazac)
a pod zavé3enym bfemenem se nesmi nikdo pohybovat.

Bé&hem betonéfskych praci (betondZ nosnych svislych a vodorovnych k-ci) budou veskeré tyto, i okolni, konstrukce Fadné
podepieny vydfevou ¢i ocelovymi stojkami. Pied zahajenim Zelezafskych a betonarskych praci bude zpracovan
technologicky (pracovni) postup s definovanim mist podepieni nové budované zbt konstrukce. Dodavatel
montaznich praci nese plnou odpovédnost za stabilitu, tuhost konstrukce, navrh a pouziti do¢asnych podpor,
ztuzidel a jinych pomicek ve vSech fazich provadeéni, a to aZ do Uplného dokonéeni montaZe (betondze) a odstranéni
téchto docasnych k-ci. Prace musi byt provadény tak, aby pfi nich nedoslo ke statickému narueni ostatnich stavajicich
konstrukci. Pokud bude pfi provadéni zjiSténa néjaké skuteénost, kterou DSP nepfedpokladala, je nutné pfizvat projektanta
a statika na kontrolu!

Podpérné konstrukce (stojky, ramové podpéry apod.) - musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouziti dostate¢nou
Gnosnost a musi byt Ghlopfiéné ztuzeny ve vech rovinach (CSN 73 8101, CSN 73 8108). Dotasné podpémé k-ce
a bednéni bude realizovano v souladu s ndvodem od dodavatele (vyrobce) a v pfipadé koliznich mist (do¢asné svislé
a vodorovné k-ce podstatnym zplsobem brani v priichozim profilu) budou tato oznagena vystraznou paskou po celou dobu
jejich instalace. Dale budou, v dostateéném predstihu, osazeny zakazové a informacni tabulky dle platné legislativy
upozorfujici na mozna rizika a nebezpeci vznikajici z této stavebni ¢innosti.

Zelezaiské prace - se musi provadét z pomocnych konstrukci a to typizovanym skladacim ledenim. Jednotlivé Zelezné
pruty se musi montovat tak, aby nemohlo dojit k ohybu prutim a zranéni pracovnik(i, brat v dvahu i povétrnostni
podminky, hlavné vétru, aby nedoSlo k rozkmitani svazku ¢i prutu. Pfiprava betonafské armatury se zpravidla odbyvé na
speciélnich strojich (rovnacky, ohybadky, stfihacky), u nichz musi byt spinény zakladni pozadavky. Je ZAKAZANO
pfechazet po ulozené armatufe, dokon€ena montaz armatury musi byt pfevzata odpovédnym pracovnikem a vysledek
pFejimky zaznamenan do stavebniho deniku.

Ochranu proti padu (betonarské, Zelezarské, bednici prace) zajiStuje zaméstnavatel pfednostné pomoci prostfedkl
kolektivni ochrany.

Dal3i opatfeni — viz NV €. 362/2005 Sb., Pfiloha €. 3 odst. IX., NV ¢. 591/2006 Sb., v8e v platném znéni.

DalSi opatfeni — viz schvalené PP/TP pro jednotlivé pracovni ¢innosti, FeSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP,
v¢. opatfeni pfijatych k jejich odstranéni. Seznadmeni pracovnikl s navody k obsluze pro pouzity typ bednéni, zafizeni,
naradi a pomQcek + odborna a zdravotni zpQsobilost pracovnik(.

Dal$i opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatfeni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

k) Postupy pro zednické prace fesSici zakladni technologie zdéni zevniti objektu, zejména ochranné zabradli

zvenku, z obvodového leseni, zajistovani otvorl ve svislém zdivu, dopravu materialu pro zdéni, zajisténi
pod mistem prace ve vysce a v jeho okoli.

Stény nové feSené pfistavby zadvefi budou z keramickych cihelnych bloki s perem a draZkou. Tloudtka stény bude 240 mm,
pevnostni tfida bloki P15, zdéné na maltu cementovou MC10. Zdi budou doplnény nosnymi ocelovymi sloupy podepirajici
desku. Dozdivky ve stavajicich sténach a zazdivky plvodnich otvori v panelech budou feSeny pérobetonovymi tvarnicemi,
tloustka bude pfizptisobena plvodni tioustce.

Pracovnici musi dodrzovat z&kladni pfedpisy BOZP pro tyto préace, véetné pouzivani pfedepsanych OOPP. Prace budou
provadény ze zemé anebo z typového tzv. kozového* leSeni ¢i jiného obdobného charakteru do vysky 1,5m. U praci nad 1,5m
musi mit, tyto doCasné stavebni konstrukce (leSeni), osazeno zabradli. Pouzivany pracovni nafadi a pomdcky musi byt
bezpecné a vyhovujici. Za bezpecnost prace odpovida vedouci pracovnik zhotovitele.
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> DalSi opatfeni — viz NV €. 362/2005 Sb., Pfiloha €. 3 k NV ¢. 591/2006 Sb., vSe v platném znéni.

> DalSi opatfeni — viz schvaleny PP/TP pro tuto pracovni &innost, FeSeni rizik zhotovitele vznikajici pfi tomto PP/TP, v¢.
opatfeni pfijatych k jejich odstranéni. Seznameni pracovnikd s navody k obsluze pro pouzity typ leSeni, nafadi a pomlicek
+ odborna a zdravotni zplsobilost pracovnikd.

»  DalSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

I) Postupy pro montazni prace fesici bezpeénostni opatieni pfi jednotlivych montaznich operacich a s tim
spojenych opatrenich pro zajisténi pomocnych stavebnich konstrukci, pfistupy na misto montaze, zpiisob
zajistovani otvorti vzniklych s postupem montaze, doprava stavebnich dili a jejich upeviovani
a stabilizace.

VSEOBECNE = montazni prace charakteru tézkych montazi nebudou na stavbé provadény.

V pfipadé této stavby se jedna o pracovni ¢innosti spojené s montazi — nového schodi$té navazujici na terasu 2.NP a slouZici

jako pfistup do zahrady je feSeno z ocelovych podélnych nosniki UPE 200 a pficniky UPE 120, stupné a podlaha jsou z

pororosti. Schodisté je feSeno vietné lavky. Déle se jednd o montéz truhlafskych, zamecnickych vyrobku, montaZ k-ci SDK

podhledd a pricek apod.

U jednotlivych (drobnych) montazi - postauje stanoveni pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici musi splfiovat podminky odborné

a zdravotni zpusobilosti a musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a bezpeénostnimi pfipravky, pomickami a vazacimi prostfedky.

MontéaZ tézkych konstrukci a dilct — doprava a manipulace jednotlivych dilt bude provadéna pomoci zvedacich mechanismd (jefabd, autojefabl). Montazni

pracovnici budou provadét montaz z pohyblivych (montaznich, mobilnich) ploSin a leSeni. Zafizenimi budou manipulovat pouze zpUsobili pracovnici. Montaz se

provadi z trvalych nebo prozatimnich konstrukei, dilci a prvkd dostateéné Unosnych a stabilnich. Pro manipulaci s dilci se pouzivaji vazaci prostfedky, které
odpovidaji pfislusnym parametriim a ustanoveni technickych norem.

Pracovnici musi spliiovat podminky odborné a zdravotni zplsobilosti pro danou ¢innost (zakladni Skoleni, Skoleni v profesich — prace
ve vyskach, jefabnik, vaza¢ atd.). Pro montazni prace musi byt zpracovan technologicky postup montaze, ktery obsahuje asovy sled
montaznich zabérl, véetné praci nad sebou, nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredk, feSeni bezpecénostniho pfistupu pracovniku ke
stykovym uzl(im a zabezpeceni pracovnikU proti padu (podminky kolektivniho nebo osobniho zajisténi).

Pristupy na misto montaze — tyto musi byt bezpecné pochozi a pfistupné, aby pracovnici mohli, v souladu se schvalenymi postupy,
bezpecné prace realizovat. Zajisténi otvori vzniklych s postupem montaze — zajisténi otvor(i proti propadnuti se musi provést na vech
mistech, kde je plidorysna vzdalenost mezi latémi nebo jinymi nosnymi prvky dané (napf. stfesni) konstrukce vétsi nez 0,25 m a neni
zaruCeno, Ze jednotlivé prvky této k-ce jsou bezpeéné proti prolomeni zatiZzenim pracovniky, pfipadné neni toto zatiZzeni vhodné rozlozeno
pomocnou konstrukci (pracovni nebo komunikacni podlaha, tnosny poklop, pokryvaésky Zebfik apod.). Otvory (zejména v konstrukci stropu,
stfechy) budou ihned zajistény zabradlim nebo zakrytim dostatené unosnymi poklopy. Pro ostatni otvory ve stropu, stfeSe a podlahach plati,
Ze pokud nebudou zajistény trvale zabudovanymi ¢astmi stavby, budou zakryty dostateéné tinosnymi poklopy.

Doprava stavebnich dilii a jejich upeviiovani a stabilizace - bfemena (stavebni dily) budou pfepravovana takovym zplisobem, aby byl
vylou€en pohyb osob pod pfepravovanym bfemenem, napf. pferuSeni praci ¢&i jejich pfesunuti na jiné pracovisté. Tyto Cinnosti bude nutné
zkoordinovat béhem vystavby podle platného harmonogramu praci.

Montazni prace

Ochranna opatfeni:

»  MontéaZni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou kfiZeni
montaZnich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovidté se vyhotovi pisemny zdznam.
Zhotovitel montéZnich praci zajisti, aby montaZni pracovisté umoziiovalo bezpeéné provadéni montaznich praci bez
ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo poZadavky stanovené v Pfiloze €. 1 k NV €. 591/2006 Sb., v platném
znéni.

»  Musi dojit k fadnému predani a prevzeti montazniho pracovisté s vymezenim dohodnutych zasad, zabezpeéeni vSech
technickych pozadavk( pro montaz (montazni a bezpec€nostni pfipravy a pomucky, vazaci prostfedky, konstrukce pro
prace ve vySkach). O pfedani montazniho pracovité se vyhotovi pisemny zaznam.

» Pred samotnou montazi musi byt zpracovan technologicky postup montaze, ale u jednoduchych, drobnych montazi staci
stanoveni pracovniho postupu,

> Zajisténi odborné a zdravotni zpUsobilosti montaznich pracovnika.
pozadavky zvlatniho pravniho predpisu (8 3 odst. 4 stavebniho zakgniastlize k tomu dala prokazatelné souhlas
odborné zpUsobila fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

>  Zaméstnavatel pfijima technickd a organizatni opatfeni k zabranéni padu zaméstnanci z vySky, propadnuti nebo

sklouznuti nebo k jejich bezpeénému zachyceni a zajisti jejich provadéni na vSech pracovistich a pfistupovych

komunikacich, pokud pod nimi je volna hloubka pfesahujici 1,5 m.

Ochranu proti padu zajistuje zaméstnavatel pfednostné pomoci prostfedkd kolektivni ochrany.

Pro jefaby, pohyblivé pracovni ploiny a ostatni zdvihaci zafizeni musi byt zpracovany SBP, CSN ISO 12480-1.

DalSi opatfeni — VIZ Pfiloha €. 3, oddil XI. k NV ¢. 591/2006 Sb.

Dal$i opatteni — VIZ schvalené PP/TP pro tuto pracovni ¢innost (MTZ/DTZ préce), feseni rizik zhotovitele(d) vznikajicich

YV VYV
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pfi téchto PP/TP, v¢. opatfeni pfijatych k jejich odstranéni. Pro montazni prace, které se budou realizovat ve vySkach
(prace nad 1,5m), musi vybrany zhotovitel operativné (aktualné), s ohledem na postup praci, zpracovat TP/PP pro tyto
préace, v kombinaci s TP/PP pro MTZ/DTZ &innosti.

> DalsSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, neZ ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatfeni uvedend v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

m) Postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace reSici zakladni technologie bourani, zejména ruéni, strojni,
kombinované, a za vyuziti vybusnin, zajiSténi pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych
konstrukci, odvoz sutin, zajisténi vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti ve vysce, zabezpeceni
inzenyrskych siti, jejich nahradni vedeni, zabezpeceni okolnich objekti a prostor.

VSEOBECNE = bourani bude nutno provadét Setmé, po zébérech. Bouraci préce v nosnych konstrukcich budou provadény

soucasné se vkladanim novych konstrukci, bourani konstrukci bude provadéno od shora dolu. Postup bourani resp. postup praci

je uveden na vykresové dokumentace. Provizorni podepfeni bude navrzeno a provedeno tak, aby byla zajisténa stabilita vSech
konstrukci po celou dobu stavby — postup bourani a provizorni podepfeni bude navrZzeno dodavatelem. Pfed bouranim je tfeba
okolni konstrukce fadné zabezpecit - podepfit. Bude nutno dusledné dodrZovat provadéci a bezpecnostni predpisy pro bouraci
préce a prace pfi prestavbach. Bouraci prace budou probihat postupné dle harmonogramu, ktery predloZi stavebni firma
investorovi a uZivateli k odsouhlaseni. Pfed zapocetim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stavajici délici konstrukce
nebo instalovany prachotésné prepazky (napf. SDK stény) na rozhrani staveni§té a funqujicich nemocniénich provozii objektu

.U" Po odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvod instalaci, demontaZi koncovych elementt bude pfistoupeno k bourani. Budou

ochranény stavajici nebourané prvky, které se vyskytuji v rekonstruovanych prostorach 1.NP (2.NP) objektu ,U“. Po odpojeni

a zajisténi jednotlivych rozvodi instalaci, demontazi koncovych element( bude pfistoupeno ke kompletnimu bourani.

V rdmci bouracich praci budou v dotéenych mistnostech odstranény na$lapné vrstvy podlah, odstranény malby na sténach a

odstranény podhledy. Pro dpravu VZT budou ve sténach nové udélany otvory pro umisténi mfizek. V dennich mistnostech

budou vybourény okna, ktera budou nové propojovat pfistavbu se stavajicim provozem. V chodbéch jsou stavajici kazetové
podhledy, které budou z ¢éasti demontovany z davodid provedeni novych rozvodi instalaci a pak znovu namontovany.

Technologické postupy praci, pfi provadéni bourani otvord jsou podrobnéji popsany ve vykresu bouracich praci PD.

Pfi provadéni bouracich praci je tfeba postupovat s ohledem na stav nosnych konstrukci a nosné konstrukce pfed bouranim

provizorné podchytit. Dodavatel bude v co nejvétsi mife dbat na sniZovani hluénosti a zejména prasnosti pfi stavebnich pracich

(pfedevsim pfi demolicich).

Ruéni bourani = Koo BOZP predpoklada, Ze prace budou provadény, pomoci ruéniho nafadi a pomucek (vrtaci kladiva, rozbruSovacky

apod.). ZAKAZ POUZITI bouracich kladiv z diivodu nadmérmého hluku!

Strojni bourani = Koo BOZP nepredpoklada - NERESI SE, NETYKA SE TETO STAVBY.

Kombinované bourani = VIZ popis - ru€ni a strojni bourani.

Pouziti vybusnin = NETYKA SE TETO STAVBY.

Odvoz sutin = zajisti zhotovitel dle svych moZnosti a zvyklosti, a v souladu s pfedpisy na ochranu ZP a nakladani s odpady. NevyuZitelng

vybourané materialy budou odborné likvidovany. Doklady za uskladnéni materiall budou pfedkladany zastupci investora stavby.

Zabezpeceni inzenyrskych siti, jejich nahradni vedeni = pfipojeni na IS, pro potfeby stavby, bude zabezpefeno po dohodé s investorem

v ramci rozvodu siti v budové ,U“. V mistech realizace bouracich (rekonstrukénich) praci (venkovni prostory) budou tyto rozvody siti (vody,

plyny, elektro, vzduch, teplo apod.) prokazatelné odpojeny, kdy odpovédny pracovnik vybraného zhotovitele provede o tomto zéapis do

stavebniho deniku pfed samotnym zahajenim praci! Pro potfeby stavby (napojeni elektro, vody) bude vyuZito uréeny, samostatny, rozvod

energii v 1.NP (2.NP), a to tak aby ostatni prostory které nebudou zasazeny stavebni &innosti byly pIné funkéni - neomezeny.

Zabezpeceni okolnich objektd a prostor = Provizorni podepfeni bude navrzeno a provedeno tak, aby byla zaji§téna stabilita vSech

konstrukci po celou dobu stavby — postup bouréni a provizorni podepfeni bude navrzeno dodavatelem. Pfed bouranim je tfeba okolni

konstrukce fadné zabezpegit - podepfit.

Ochranné opatfeni:

>  Pred zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, dale je nutno bezpeéné zajistit vstupy do bourané stavby jakoZ i na jednotliva pracovisté a pfijmout
nezbytna opatieni k ochrané verejného zajmu, jenz by mohl byt témito pracemi ohrozen.

»  Zaméstnavatel/zhotovitel stanovi pracovni postupy a organizuje préci s ohledem na vykon&vanou €innost, technologické
postupy, zvI&Stnosti pracovisté, pracovni podminky atd.

>  Bourani nosnych casti konstrukce se provadi zasadné shora dol0, pfi ruénim bourani ze zvySenych pracovnich podiah
(montaznich plosin) musi byt provedena opatfeni pro prace ve vySkach. Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud
nejsou stanoveny podminky k zabezpedeni pracovnik(i v technologickém postupu. Tato &innost nebo je-li bourani

odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepfetrZite sledovani pracovni Cinnosti pracovniki a stavu
pracovi§té osobou, kterd nesmi byt zaméstnana ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného
mista vzdalit. Pfi bouracich (sanaénich) pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné prilby!

>  Zaméstnanci musi byt sezndmeni se zpusobem zajiStovani prvni pomoci a budou vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle povahy vykonavané prace. (ochranna pfilba, reflexni vesta, ochranné bryle + rouska...).

> DalSi opatfeni — viz Pfiloha €. 3, oddil XII., a oddil XVII. k NV &. 591/2006 Sb., v platném znéni.
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> DalSi opatfeni - viz schvalené PP/TP pro tuto pracovni ¢innost (sanacni, rekonstrukéni prace), feSeni rizik zhotovitele(0)
vznikajicich pfi téchto PP/TP, v&. opatfeni pfijatych k jejich odstranéni. Pro bouraci (rekonstrukéni) préace, které se budou
realizovat ve vyskach (prace nad 1,5m), musi vybrany zhotovitel operativné (aktuélng), s ohledem na postup praci,
zpracovat TP/PP pro tyto prace, v kombinaci s TP/PP pro bouraci (rekonstrukéni) €innosti.

> DalSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na reélny postup praci na stavenisti.

n) Reseni montaZe stropl, véetng pomocnych konstrukci, opatfeni zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici
prace ve vysce po obvodu a v misté montaze, doprava materialu, zajiSténi pod praci ve vysce.

Nefesi se - NETYKA SE TETO STAVBY.

o) Postupy pro praci ve vySkach feSici zplsob zajisténi proti pddu na volném okraji, proti sklouznuti, proti
propadnuti stresni konstrukci, dopravu materialu, konkrétni zplsob zajiSténi praci ve vysSce; pfi
navrhovani osobniho zajisténi osob urcit systém zachyceni proti padu, véetné uréeni zplsobu kotveni
pro zajiSténi osob proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, pokud nebylo mozné
prednostné uzit prostredku kolektivni ochrany pred prostredky osobni ochrany.

VSEOBECNE = jedné se o prostory stavebnich tprav (1.NP, 2.NP budovy ,U?), a to zejména - montéaZ k-ci SDK, nové k-ce

stropu ktera bude tvofena ocelovym ramem s trapézovym plechem; montaz nového schodisté z ocelovych podéinych nosniki

UPE 200 s pri¢niky UPE 120 vcetné ocelové lavky; na fasadé celé pfistavby je navrzeno oplasténi ze systémového KZS

(ETICS) z mineralni viny; tepelnd izolace pfistavby bude tvofena pfimou vrstvou z polystyrenu EPS 100 v konstantni tloustce 80

mm; sadrokartonové a kazetové podhledy, rozvody instalaci pod stropem, sadrokartonové pficky, zdéni otvoru, omitky a

obklady; montaz klempifskych vyrobk( (Zlaby, okapové roury...); = tyto prace budou provadény z pracovnich podlah vy$Sich nez

1,5 m nad stavajici podlahou (tzv. kozovd leSeni, systémova mobilni leSeni apod.), kdy tyto zvySené podlahy musi byt

opatfeny bezpecnym zabradlim, musi byt dostate¢né Sirokd a prostorové tuhd. Pracovnici musi pouZivat pfidélené OOPP

(ochranné bryle, reflexni vesta, pracovni odév+ obuv, pracovni rukavice, ochranna pfilba apod.).

Ochranné opatfeni:
> Pouziti do€asnych (pomocnych) stavebnich konstrukci musi byt v souladu s pozadavky Pfilohy VII. - NV €. 362/2005 Sb.,

o blizSich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do
hloubky, v platném znéni véetné zabezpeéeni proskoleni zaméstnanct dle Pfilohy XI. tohoto nafizeni

»  Pouziti Zebfikd musi byt v souladu s pozadavky Prilohy IIl. - NV ¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vy8ky nebo do hloubky, v plathném znéni véetné
zabezpeceni proskoleni zaméstnancU dle Pfilohy XI. tohoto nafizeni viady.

>  Zebriky Ize pouzivat do vysky 5 m. Zebiitk miize byt pouzivan jen pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pfi pouZiti

jednoduchého néfadi. Pfi vystupu a sestupu musi byt pracovnik oto¢en obli¢ejem k Zebfiku a musi mit moznost pfidrzet se

ho obé&ma rukama.

Zakaz zvySovani mista prace nevyhovujicimi konstrukcemi ¢i stavebnim materialem, napf. baliky polystyrénu apod.!

Dal3i opatfeni - viz NV €. 362/2005 Sb., a NV €. 591/2006 Sb., v3e v platném znéni.

Dalsi opatfeni — viz schvalené PP/TP pro tuto pracovni Cinnosti (prace ve vySkach nad 1,5m), feSeni rizik zhotovitele

vznikajicich pfi téchto PP/TP, vE&. opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

> Dalsi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

YV V

p) Zajisténi dalich pozadavk( na bezpec€nost prace, zejiména dopravu materidlu, jeho skladovani na pracovisti,
zajisténi pracovisté z hlediska poZadavku pfi praci ve vySce, opatfeni vztahujici se k pomocnym stavebnim
konstrukcim pouzitym pro jednotlivé prace, pouZiti strojd.

Na stavenisti bude material pouze k pfimému zabudovani, jeho doprava bude za pomoci TNV, TNV s hydraulickou rukou (pfip.

autojefabu), ruéni manipulace — védra, dzbery a kolecka. Pfi realizaci praci bude pouZivano dalsi potfebné ruéni (elektrické)

nafadi a dalsi potfebné pomucky — piné v kompetenci zhotovitele.

PouZiti do¢asnych (pomocnych) stavebnich konstrukci musi byt v souladu s pozadavky Pfilohy VII. - NV &. 362/2005 Sb.,
o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vy3ky nebo do hloubky,
v platném znéni véetné zabezpeceni proskoleni zaméstnanct dle Prilohy XI. tohoto nafizeni.

Skladovani a manipulace s materialem
Pfi realizaci stavebnich pracich je nutno omezit skladovani stavebnich materidli na stavenisti a piné vyuZivat pfesun stavebnich materialii
pfimo na misto jejich trvalého uloZeni/zabudovéni.
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Ochranna opatfeni:
Skladovat materiél podle podminek stanovenych vyrobcem. Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné.

Misto pro uloZeni materialu musi byt fadné oznaCeno a musi byt zamezen pfistup cizich nepovolanych osob.

Mista urCena k vazani, odvéSovani a manipulaci s materidlem musi byt bezpe¢né pfistupna.

Plochy, skladisté nebo i jednotliva mista k uskladnéni materialu nesmi byt v prostorach v blizkosti elektrického vedeni,

trvale ohrozovanych dopravou bfemen do vysky, horizontalni dopravou atd.

Konstrukéni prvky, které pfi skladovani na sebe tésné doléhaji a nemaji uchytné prvky, které umoZduji bezpetné

uchopeni, pfipadné zavéSeni pomoci oka, drzadla a podobné, smi byt ukl&dany jen na podklady; kulatina a vrstvené

podklady nesmi byt pouZity.

»  Kusovy material pravidelnych tvarG smi byt skladovan runé do vySky 2 m. Kusovy materidl nepravidelnych tvard,
napfiklad kamen, nepravidelné tvarovky, smi byt v pevné hranici rovnan ruéné jen do vysky 1,5 m.

>  Oblé pfedméty pfi zajisténi stability smi byt ruéné ukladany na sebe jen do vysky 2 m. Roury a kulatinu je nutno zajistit
proti sesunuti.

> Pytle se sypkym materidlem smi byt ruéné ukladany jen do vysky 1,5 m, pfi ukladani mechanizovanym zpisobem do vysky
3 m. Okraje hromad maji byt zaji$tény pomocnym zafizenim nebo pytle ulozeny v bezpeéném sklonu a vazbé, aby nedoslo
k jejich sesunuti.

> Nadoby s kapalinou nesmi zlstat oteviené. Smi byt ukladany jen tak, ze plnici (vyprazdiiovaci) otvor je vzdy nahofe. Sudy
a podobné nadoby smi byt ulozeny nastojato jen v jedné vrstvé. Nalezato smi byt uloZzeny ve vice vrstvach za
pfedpokladu, Ze jednotlivé vrstvy jsou vzajemné stabilizovany, pfipadné jsou uloZeny v konstrukci zabezpecCujici jejich
stabilitu.

> Pfi manipulaci s materidlem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby, Ze pracovnici provadéjici manipulaci

s materialem maji platna opravnéni (vazacsky priikaz) a pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni platny jefabnicky priikaz.

Pred poCatkem naklddacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéSeni bfemena (kontrolni zdvih),

vylougit pfitomnost pracovnik(i na bfemenu a v pasmu jeho mozného padu. Vazaé s obsluhou zdvihaciho zafizeni

(iefabnikem) uréi jednoznaény zplsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze miize davat pouze jeden pracovnik uréeny

k manipulaci s materialem, ktery je rozli§en od ostatnich pracovniki pomoci zietelné nezaménitelné Upravy pracovniho

odévu s napisem ,VAZAC* & stejnym napisem na ochranné pfilbé (jasna barevna vesta, paska na rukavu, vybaven

vysilaCkou).

Dal$i opatfeni — viz Piloha B+D CSN EN 1492-1+A1; Pfiloha A CSN EN 13414-1+A2; Pfiloha A CSN EN 818-1+A1;

Piloha A CSN EN 818-6+A1; CSN 1SO 8792; CSN EN 13414-2+A2; CSN 1SO 12480-1.

Dalsi opatfeni — VIZ NV €. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Dalsi opatfeni — VIZ schvalené PP/TP pro tuto pracovni ¢innost, feSeni rizik zhotovitele(() vznikajicich pfi téchto PP/TP, vé.

opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

Dal$i opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak

zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatfeni uvedend v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,

tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

YVVVY

Y

Y

Y VYV

Ruéni naradi (i elektrické) VSEOBECNE - manipulaci s témito nastroji bude provadét osoba, ktera byla seznamena s navodem
na pouzivani (k obsluze). Pfi praci s timto nastrojem budou pouZivany OOPP (ochrana zraku, sluchu, hornich kongetin) pokud
pfedpis vyrobce nestanovy jinak.

Ruéni rozbrusovacka - manipulaci s timto narfadim bude provadét osoba, kterd byla sezndmena s navodem na pouZivani. Pfi
praci s timto strojem budou pouzivany OOPP (min. ochrana zraku, sluchu) pokud pfedpis vyrobce nestanovy jinak.

Tézka nakladni vozidla (TNV) - fizeni a obsluhu bude provadét zpUsobila osoba (platny fidi¢sky prikaz s pfisluSnym
opravnénim + profesni osvédceni, zdravotni zpdsobilost), v&. provozniho deniku. Vozidlo musi byt vybaveno kompletni havarijni
soupravou.

Ochranna opatfeni:
>  Naklady na autech ukladat tak, aby nemohlo dojit k jejich uvolnéni &i spadnuti a k ohrozeni pracovniki stavby.

»  Dalsi opatfeni — VIZ pfislusné Pfilohy k NV ¢. 591/2006 Sb., v platném znéni.

> DalSi opatfeni - VIZ schvalené PP/TP pro tyto pracovni €innosti (stroje, nafadi), feSeni rizik zhotovitele(d) vznikajicich pfi
téchto PP/TP, v€. opatfeni pfijatych k jejich odstranéni + seznameni s navody k obsluze (nafadi a pomdcky, stroje
a zafizeni).

> Dalsi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

q) Postupy fesici jednotlivé prace a Cinnosti a stanovici opatfeni pro prolinani a soubéh jednotlivych praci, zejména
vyuziti vice jefabl na jednom stavenisti a prace za sou¢asného provozu verejnych dopravnich prostredkii.

Prace za soucasného provozu vefejnych dopravnich prostiedku - Koordinator BOZP v souginnosti s vybranym zhotovitelem (GD)
a investorem koordinuje spolupraci zhotovitel(i nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na
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aktualni harmonogram stavby, na vSeobecné zasady prevence rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti soucasné popfipadé v
tésné navaznosti. Cilem je chranit zdravi fyzickych osob, zabrafovat pracovnim draziim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani.
Zhotovitelem bude zabezpecen po celou dobu realizace dila bezpeény a bezproblémovy pfijezd pro vozidla IZS - hasicu
a zachranné sluzby. Na bezpecnost provozu a fadné oznageni mista stavby, bude béhem stavebnich praci dohlizet opravnéna
osoba zhotovitele stavby s pFislusnou odbornou a zdravotni zpusobilosti.

Ochranné opatfeni:
Povinnost vzajemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich zhotoviteld.

Seznameni pracovniki o informaci o rizicich a pfijatych opatfenich ostatnich zhotovitelli.

Vzajemna koordinace harmonogramu praci, vzajemna spolupréace a organizace stavebnich a vykopovych praci.

V&echny zainteresované subjekty, i OSVC, musi byt prokazatelné seznameny s Planem a s riziky vyplyvajici z pracovnich

¢innosti a dotéeného prostredi. VSechny osoby musi byt prokazatelné proskoleni z BOZP a pozarni ochrany.

Na dostupném a viditelném misté musi byt uvedena Cisla tisfiového volani véetné telefonnich &isel na odpovédné

stavbyvedouci a osoby proSkolené v poskytnuti prvni pomoci.

Pracovisté (stavebni buriky) musi byt vybavena Iékarni¢kami prvni pomoci podle rizik, traumatologickym planem s pfilohou

prvni pomoci a pfistroji PHP.

»  Pfi stavebnich (demoli¢nich) pracich je povinnosti uréeného (zodpovédného) pracovnika ,GD* seznamit odpovédné
pracovniky subdodavatelli se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni na
zakladé specifickych podminek konkrétniho pracovisté na stavenisti.

> Pracovnikiim je ZAKAZANO - bez védomi a souhlasu svého nadfizeného svévolné opoustét pracovisté anebo vstupovat
do prostor(l, objekt(i a na jina nepfidélena pracovisté jinych subdodavateld, které nejsou urceny k jeho &innosti.

> Pracovnikiim je ZAKAZANO - zkracovat si cesty v ramci stavenisté pres mista praci jinych subdodavateld, popfipadé se

v ramci pfemistovani na stavenisti vychylit mimo vyhrazené stavenistni komunikace.

Y YVVY

Y

Lidsky faktor:
> Zajistit pravidelné dechové zkousky pracovnikd.

> Vyloudit pracovniky ze stavby v pfipadé podezfeni na poZiti omamnych a psychotropnich latek.

> Zajistit znalost a kontrolu dodrzovani pravidel BOZP, PO, navodi k obsluze a montazi, TP atd.

> DodrZovani pravidelnych pfestavek apod.

OhroZeni okolim:

Zajistit stavbu proti vstupu nepovolanych osob.

Nalez nevybuchlé vojenské munice.

Zajistit pravidelnou Udrzbu a dopliiovani bezpeénostnich prvk( stavby: zabradli, oploceni, informacnich tabulek,
dopravniho znadeni atd.

Zajistit vytyCeni a oznageni veSkerych inzenyrskych siti.

KaZdy den (rano) pfed zahajenim praci oznami odpovédny (vedouci) pracovnik zhotovitele, vSem pracovnikim = CO, KDE
se bude délat, jaka mechanizace = KDE se bude pohybovat a CO bude délat.

VV VVV

OhroZeni pfirodnimi vlivy:
> Prerusit prace v dobé nepfiznivého pocasi - teplo, chlad, blesk, dést, vitr, namraza, pfi moznosti oslnéni atd. (zejména
respektovani ustanoveni § 3b az § 5, § 8 NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni).

»  Minimalizovat moznost kousnuti, pobodani, uStknuti (nejcastéji stavby na otevieném terénu).

> Prerusit prace pfi hrozicich Zivelnych pohromach.

Soubéh staveb:

» V pfipadé, Ze dojde pfi realizaci stavby k soub&hu s Cinnosti s jinou stavbou, je nutné zajistit vzajemné sezndmeni
zhotovitelli staveb s Plany BOZP a riziky, kterymi se mohou stavby navzajem ohrozit pfi ¢innostech na nich probihajicich.

> DalSi opatfeni - VIZ NV €. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd.

> Dal$i opatfeni — VIZ schvalené PP/TP pro pracovni ¢innosti, feSeni rizik zhotovitele(i) vznikajicich pfi téchto PP/TP, V¢.
opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

Stavebni prace v mimofaddnych podminkach - jsou prace za provozu, za ztiZzenych podminek (pouZiti specialnich OOP pro
vyprosténi) a v nebezpeéném pracovnim prostfedi a prostoru (blizkost zafizeni pod napétim, ochranna pasma elektrickych
vedeni, osamoceny pracovnik, vyprosténi osoby visici v zachycovacim postroji po zachyceném padu, prace nad vodou aj.).

V uvedenych pfipadech musi byt zajisténi a fadné vybaveni pracovist feSeno v PP/TP, zpracovaném dodavatelem praci.
Prerueni praci v podminkach stavby - pfi pferuseni praci z jakéhokoliv diivodu (nepfiznivé povétrnostni podminky, ukonceni
pracovni smény, nalez nevybuchlé vojenské munice, pracovni Uraz...) je povinen vedouci pracovni Cety, mistr anebo
stavbyvedouci zabezpedit pracovisté tak, aby se pfede$lo vSem moznym havériim. Toto zajisténi spoCiva zejména - v odpojeni
pFivodd energii do stroj, naradi a technickych zafizeni, zajiSténi pfedmétl proti padu a uzavfeni pfistupl na pracovisté. Dale se
jedna o kontrolu zabezpeceni (uzaméeni) stavebni mechanizace a nadrzi s PHM proti jejich odcizeni.
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Vseobecné povinnosti zhotovitell

Viybrany zhotovitel ve spolupraci s jeho subdodavateli je povinen - min. 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti, pisemné
informovat uréeného koordinatora o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o feSeni
rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatreni prijatych k jejich odstranéni, viz § 16 pism. a) zakona ¢. 309/2006
Sh., ve znéni zakona ¢. 88/2016 Sh. (Ucinnost od 01. 05. 2016).

Poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukold po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace
stavby, zejména:

Vi€as predavat koordinatorovi informace a podklady potfebné pro zhotoveni Planu a jeho zmény (zejména pouzité
technologie, rizika, ¢asovy postup stavebnich praci, nastup novych zhotovitel(i);

Zlc&asthovat se zpracovani Planu, tento Plan dodrzovat,

V¢as informovat koordinatora o podstatnych zménach (harmonogram vystavby, pouzité technologie)

Brat v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zpusobem a ve
Ihatach uvedenych v Planu.

Seznamit vSechny své podfizené pracovniky s planem BOZP, vyZadovat jeho dodrzovani

Zucastiovat se kontrolnich dn(

Dodrzovat vSechny pravni a ostatni pfedpisy k dodrzovani bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté stanovené NV ¢.101/2005 Sb., a aby
stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle Vyhlasky & 137/1998 Sb., a dalSim pozadavkim
na stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 NV &. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a &innosti; pfitom postupuje podle nafizeni viady €. 361/2007 Sb.
v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé
pracovisté, pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o pfedani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jez jsou
vyznamné z hlediska zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé
pracovisti.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouZivani stroji a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), nafadi
a dopravnich prostfedk( na stavenisti byly kromé pozadavkl zviastnich pravnich predpist dodrZovany bliz§i minimaini
pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci v pfiloze €. 2 nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3
NV ¢&. 591/2006 Sb.,

Povinnosti jinych fyzickych osob (OSVC):

a)

b)

poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi potfebnou soucinnost a postupovat podle pokynl nebo opatfeni k zajisténi
bezpeéné a zdravi neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem stavby.

informovat zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed prevzetim pracovité, a neni-li to ze zavaznych divodd
mozné, bez zbyte€ného odkladu o vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji Einnosti na stavenisti vést k ohroZeni Zivota

a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele.

dodrzovat pravni predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a pfihlizet k podnétiim koordinatora.
pouzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostfedky, technicka zafizeni, pfistroje a nafadi, splfiujici pozadavky
stanovené zvlastnim pravnim predpisem. Nesmi vyfazovat, ménit nebo pfestavovat svévolné ochranna zafizeni strojd,
pfistroju a nafadi a tato zafizeni musi pouzivat k Gcellim a za podminek, pro které jsou uréena.

Dalsi povinnosti vSech pracovniku stavby

a
b

o O
—_— ==

D

e =

— [EN—
= X o =
R

Jsou povinni jednat v souladu s pravnimi pfedpisy, technologickymi a pracovnimi postupy.

Musi byt zdravotné a odborné zpusobili pro vykon pfislu$né pracovni ¢innosti a musi byt fadné proskoleni v oblasti BOZP.
Jsou povinni neprodlené nahlasit kazdy Uraz a mimofadnou udalost (nehodu, havarii, pozar apod.).

Jsou povinni udrZovat pofadek a Cistotu na pracovisti.

Vlivem jejich pracovnich ¢innosti nesmi byt zhor8ena kvalita pracovniho prostfedi.

Jsou povinni pouzivat pfi praci pfedepsané OOPP.

Osoby, které nemaji povoleni vstupu a pohybu prostorach stavenisté od odpovédného pracovnika, se nesmi v téchto
prostorach pohybovat ani zdrzovat.

Pracovnik, ktery se musi pohybovat mimo urené pracovni misto, je povinen sv(j pohyb nahlasit svému nadfizenému,
jakoZ i vedoucimu pracovnikovi €asti stavenisté, ve kterém se bude pohybovat.

VSichni pracovnici jsou pfi zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit k nahodnému padu pfedmétd.

Musi dodrzovat pracovni kazen tak, aby svym chovanim nemohli pfispét ke vzniku mimofadné udalosti.

Musi byt seznameni s havarijnim a povodriovym planem stavby (pokud byl zpracovan).

Musi se podilet na zjistovani a stanoveni pficin pfipadnych mimofadnych udalosti, navrhovani preventivnich opatfeni
a jejich implementaci.
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m)  Zafizeni, v nichZ se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji, nebezpeéné latky, musi byt umisténa tak,
aby pii uniku latky nedoslo k ohrozeni bezpecnosti a zdravi pracovnikd.

n)  Pfi pochlizkach dodrZovat ur€ené trasy tak, aby se pracovnici pohybovali jen nezbytné dlouhou dobu v blizkosti mist se
zvySenym rizikem.

o)  Dodrzovat pozadavky bezpecénostniho znaceni oznaduijicich rizikova mista a vymezuijici bezpecnostni vzdalenosti.

p)  PFi praci vnoci bude staveniSté radné osvétleno. ZvySena pozornost bude z hlediska osvétleni vénovana mistim se
zvySenym rizikem. Noéni préce se nepfedpokladayi.

q)  Pred zahajenim opravy, udrzby nebo Cisténi zafizeni musi byt toto zafizeni odstaveno azabezpedeno podle
bezpeénostnich predpisd. Toto zafizeni musi byt opatfeno vystrahou se zakazem spousténi.

r Strojni zafizeni nesmi byt uvadéno do &innosti v pfipadé poruchy. Pfed spusténim zfizeni se obsluha musi presvédit,
zda toto zafizeni nevykazuje zjevné vady nebo poskozeni.

s)  VSichni pracovnici stavby jsou povinni respektovat nize uvedené zakazané ¢innosti:

X

X

K K
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K X

X
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X
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Odstrariovat nebo poskozovat bezpeénostni prostfedky, kterymi se rozumi OOPP, bezpecnostni a informacni tabulky
a ostatni technické vybaveni pfispivajici k prevenci mimofadné udalosti na stavenisti.

Bez védomi a souhlasu svého nadfizeného svévolné opoustét pracovisté anebo vstupovat do prostort, objekti a na
jina nepfidélena pracovisté, které nejsou urceny k jeho cinnosti.

Pohybovat se po stavenisti v ohroZzeném prostoru.

Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek, ani tyto latky pfinést, nebo pfechovavat v prostorach
staveni$té.

Koufeni mimo vyhrazené prostory.

Obsluhovat stroje, strojni zafizeni a vyhrazena technologické zafizeni bez pfislusné odborné kvalifikace.

PouZzivat k pfichodu na pracovisté jiné komunikace neZ urcené pfistupové cesty (koridory).

Odstrariovat nebo poskozovat bezpecnostni prostfedky, kterymi se rozumi osobni ochranné pracovni prostfedky,
bezpecnostni a informacni tabulky jakoZ i ostatni technické vybaveni pfispivajici k prevenci mimofadné udélosti na
stavenisti.

Viykonavat na strojnim zafizeni jakoukoli Cinnost, kterd nebyla stanovena jako relevantni (néleZitd) k pfisluSnému
strojnimu zafizeni.

Pfi praci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazena bezpecnostni mista na zafizeni nebo pod kryty dokud neni zafizeni
odstaveno a fadné zajisténo proti nahodnému spusténi.

PouZivat pro zvedani pfedmétd, nebo pro vystup do vyvySenych Casti na stavenisti zafizeni, ktera k tomu nejsou
uréena.

Umistovat a skladovat pfedméty v prichozich cestach.

Skladovat nebo pfemistovat pfedméty bez jejich pfedchoziho zajisténi proti padu.

Pracovnikiim bez patficné elektrotechnické kvalifikace provadét jakékoliv prace na elektrickych zafizenich.

Provadét prace v rozporu se stanovenymi technologickymi postupy a platnymi pravnimi a ostatnimi predpisy BOZP,
PO vztahujici se k dané pracovni ¢innosti.

Opirat pfedméty o ¢asti strojnich zafizeni.

Provadét opravy a Udrzbu zafizeni bez pouziti pfedepsanych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd.

Pracovat bez prislusnych pfedepsanych (pfidélenych) osobnich ochrannych pracovnich prostfedka.

Opravovat a Cisti stroje, pfistroje a nafadi a jejich soucasti, pokud jsou v pohybu a pokud neni spolehlivé zajisténo, Ze
se nemohou samovolné uvést do provozu.

VéSet nebo pokladat pracovni prostfedky na zafizeni.

Svévolné spoustét, zastavovat, vypinat, zapinat, requlovat a ponechat bez dozoru stroje a zafizeni na stavenisti.
Pracovnik nesmi pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a pracovisté
dostatecné osvétlen-

Pracovnik nesmi pracovat se strojem, v jehoZ nebezpe¢ném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravni prostfedky
s vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se strojem.

Pracovnik nesmi pfemistovat a pfepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni, pokud to neni
vyrobcem povoleno.

Pracovnik nesmi pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabinou fidice dopravnich
prostfedk.

Pracovnik nesmi pracovat se strojem a pracovnim néstrojem v misté, na které neni z mista obsluhy vidét a kde by
mohlo nastat ohroZeni pracovniku nebo jiného zafizeni.

Pracovnik nesmi ovladat stroj nebezpecnym zplisobem vyvolavajici neZadouci rozhoupani pracovniho zafizeni.
Pracovnik nesmi pohybovat se strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi vyCnivajicimi Castmi
v ochranném pasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrzeny pfedepsané bezpecnostni poZadavky.

Pracovnik nesmi pfejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému poskozeni.

Pracovnik nesmi opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu, nesmi pouZivat
k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohné.
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Pracovnik nesmi umistovat do kabiny kromé osobnich potfeb obsluhy jakékoliv dalsi véci (nafadi, lana, schranky na
maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro tento tcel neni v kabiné vyhrazena uzaviena schranka.

Pracovnik nesmi zavéSovat bfemena na Spicku haku zdvihacich zafizeni.

Pracovnik nesmi provadét prace, pro néZ neni poucen ani vy$kolen, zejména prace, které vyZaduji zviastni odbornou
kvalifikaci (svarec, jefabnik, vazac..... ).

Pracovnik nesmi provadét prace, pro které nema pfedepsanou zdravotni zpdsobilost, pokud je predepsana.

Zakaz prace osamocenych pracovniki na odlou¢eném pracoviti vramci staveni§té — nutnost komunikace,
v¢. informace o povinnosti pferusit praci pfi hrozicim nebezpeci.

Zékaz pouzivéani neoznacenych oball bez fadné a pfedepsané identifikace obsahu (laky, fedidla, tmely, PHM aj.).

|

X K

X

r) Zajisténi organizace a Casové posloupnosti nebo souslednosti praci vykondvanych pfi realizaci stavby
s provadénim tunelafskych a podzemni praci, pro které jsou pozadavky na bezpe€nostni opatieni stanoveny

zvlastnim pravnim predpisem (§ 16 odst. 1 a 2 vyhiasky ¢. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a bezpeénosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zpdsobem v podzemi, ve znéni pozdéjSich predpisu).

Nefesi se - NETYKA SE TETO STAVBY.

s) Zajisténi bezpe€nostnich opatfeni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou hloubkou, pfi provadéni
dokonéovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby, zejména pfi montazi antén a hromosvodi, osazovani
oken, montazi zabradli, vodorovné izolace balkon(, teras a strech, pfi montazi vytahu, vzduchotechniky,
klimatizaci, pfi provadéni natérd konstrukci a fasad a pfi dokon€ovacich pracich kolem objektu, napf.
chodniky, osvétleni, a pfi provadéni udrzovacich praci.

Zajisténi bezpeénostnich opatieni pfi provadéni dokonéovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby — po ukon&eni vSech stavebné-

montaznich praci bude cely prostor zabraného stavenisté (do¢asné zabory pro ZS, za budovou ,U*) vy¢istén od zbytk( po stavebni a montazni

¢innosti.

Zajisténi bezpecnostnich opatreni pfi provadéni natért k-ci - jedna se natéry a malby vnitfnich prostor dle specifikace v PD.

Zajisténi bezpe€nostnich opatfeni pfi dokoncovacich pracich kolem objektu — Po skonceni stavebni a podobné Cinnosti spojené

s realizaci dila je zhotovitel povinen uvést pouzivané plochy do Fadného stavu a neprodlené ji protokolarné predat povéfenému pracovnikovi

FN Olomouc.

Udrzovaci prace - budou provadény v souladu s pfedpisy stavebnika (investora), a to i s ohledem na dobu zéruky na dilo dle uzaviené ,SoD".

Pri provozu, Udrzbé a opravach VZT, elektroinstalace, rozvodd ZTl, rozvodi energii (plynd) a dal$ich zafizeni je nutné dodrzovat veskera

bezpecnostni opatfeni vyplyvajici z platnych pravnich predpist, souvisejicich norem a kmenovych norem jednotlivych element.

Malifské a NATERACSKE prace (VSEOBECNE)
Jedna o malby a natéry vnitfnich prostor, apod.

Ochranna opatfeni:
> Pfi provadéni Gprav povrchi stavenich a jinych konstrukci natérem nebo nastfikem dodrzeni stanovenych technologickych

postupl s pfihlédnutim k navodim k pouzivani a k uréenému zplsobu ochrany osob pfed Skodlivinami vznikajicimi pfi
provadéni téchto praci;

»  Pouzivani Zebfikd v souladu s pozadavky Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb.;

»  Provadéni téchto praci ve schodi$tovych prostorach z pracovnich podlah nebo ze zebfiku k tomu upravenych;

>  Uchovavani latek (natérovych hmot) v pevnych nerozbitnych, tésné uzavienych a stabilné uloZenych obalech;

>  Dodrzovani protipozarnich zasad (vylouceni iniciace, zdroji ohné, odklizeni odpadu s ohledem na moZnost
samovzniceni);

»  Pouzivani ruéniho postfikovace jen s funkénim manometrem a pojistnym ventilem, s neposkozenym zavitem pumpy nebo
jinym poskozenim postfikovace;

> Dalsi opatfeni — VIZ Pfiloha €. 3 odst. XV., NV €. 591/2006 Sb., v platném znéni.

> DalSi opatfeni — VIZ schvalené PP/TP pro tuto pracovni ¢innost, FeSeni rizik zhotovitele((i) vznikajicich pfi téchto PP/TP,

vC. opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

>  Dalsi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

Nebezpedi zasazeni elektrickym proudem - ELEKTROmechanické prace)
Préace za pomoci el. ruéniho néradi a nastroju, véetné obsluhy dalSich zafizeni na el. energii, pfip. z mobilniho agregatu.

Ochranné opatfeni:

> Pracovnici musi byt v rozsahu své ¢innosti seznameni s ustanovenimi normy CSN EN 50110-1: Obsluha a prace na
elektrickych zafizenich.

> El. zafizeni sméji byt obsluhovana pouze povéfenymi pracovniky dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., v platném znéni.
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YVV VYV Y

Y

Pouzita elektricka zafizeni musi byt obsluhovana a provozovana podle pfislugnych pracovnich a provoznich predpisti CSN
a pokynu vyrobcl téchto zafizeni, aby byla zajiSténa bezpeénost pfi praci a ochrana zdravi a véci. Bezpecnost prace na el.
zafizenich je zajisténa vhodnou volbou kryti a izolace, které vyhovuji danym provoznim podminkam, déle pak ochranou
pfed nebezpednym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41.

Pracovnici na elektrickych zafizenich musi mit kvalifikaci podle druhu provadéné prace a musi byt pravidelné
prezkuSovani. Druh praci, kvalifikace a pfezkuSovani je stanoveno ve Vyhl. €. 50/1978 Sb., v platném znéni.

Prenosné kabely elektrického vedeni musi byt vedeny tak, aby nebyly vystaveny plsobeni vlhkosti, plamene, nebo
mechanickému poskozeni.

VeSkera elektricka instalace bude pravidelné podrobovana revizim.

Staveni$tni prozatimni vedeni el. energii — hlavni vypina¢ el. zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny,
musi byt oznacen a zabezpeéen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt sezndmeny vsechny osoby
zdrzujici se na stavenisti/pracovisti.

Elektricka zafizeni sméji byt obsluhovana pouze povéfenymi pracovniky.

Na stavenisti se mohou pouZzivat jen el. zafizeni s platnou revizi, jejichZ v8echny &asti jsou mechanicky pevné, spolehlivé
upevnéné a nepfiznivé neovliviuji jina zafizeni. Musi byt dostate¢né dimenzovany a chranény proti G¢inklim zkratovych
proudU a pretizeni.

Veskera elektricka instalace (prodluzovaci kabely) a rucni el. nafadi se mohou na stavenisti pouzivat pouze s platnou
revizi, byt nepoSkozené a vodé odolné. Musi byt kladeny tak, aby nemohly byt podkozeny a byly zajiStény proti posunuti €i
vytrZeni ze svorek a zabezped&eny proti zkrouceni Zil.

V8echny kovové kryty elektrickych zafizeni budou uzemnény.

Pfi obsluze el. zafizeni dbat pfisluSnych navodd a instrukci k jeho pouzivani, dbat, aby el. zafizeni nebylo nadmérné
pfetéZovano nebo jinak poskozovano.

El. spotFebice (el. prodluzovaci $fidiry, el. ruéni nafadi apod.) musi spliiovat CSN 33 1600 ed.2, skupiny ,B".

Pohyblivé pfivody a $hlrova vedeni nesméji lezet na zemi tam, kde je mozné jejich pokozeni pfi obvyklém pouZivani
prostoru, ani na podkladu, ktery by mohl poruSovat plast pouzitych $fdr (napf. ostré pfedméty, ostrohranny $térk apod.)
nebo tam, kde by pUsobily jako pfekazka v cesté a mohly byt pfi¢inou Urazu (nebezpeci zakopnuti, podvrtnuti apod.).
VSechna elektricka vedeni napojena k elektrorozvadéCim kfizujici komunikace (v€. komunikaci pro péS$i) musi byt
chranéna vyvésenim do plastovych tchytl pfipevnénych na sloupech nebo sténach.

Na jednu vidlici smi byt pfipojena jen jedna $fidira (totéZ plati i pro pohyblivé zasuvky). Siiirova vedeni se sméji odboGovat
a rozdélovat jen ve vhodnych a k tomu Ucelu konstruovanych odboénych rozvodkéch, rozvodnicich a rozvadégich.
Pohyblivé el. kabely musi byt typu HO7 RN-F nebo rovnocenné kabely odolné proti odéru a vodé. Kabel HO7 RN-F
(specifikace) - kabely jsou ureny pro pouZiti pfi stfedné silném mechanickém namahani v suchém, vihkém a mokrém
prostredi, stejné tak pro pouZiti venku. Jsou urCeny napfiklad pro provedeni pohyblivych pfivodi v primyslovych
a zemédélskych podnicich. Jsou také vhodné pro provedeni pevnych instalaci (po povrchu stén) v doCasnych a dfevénych
stavbéch. ]

Zaméstnanci (jiné fyzické osoby) NESMI:

pouzivat vlastni, neschvalené a neevidované el. naradi a pomuicky véetné spotfebi€u (varné konvice, radio apod.);

obsluhovat el. naradi a kabely pod napétim mokryma rukama nebo jsou-li spotfebice mokré,

provadét opravy el. nafadi a elektrickych rozvodi véetné jejich pfivodu, bez nalezité odborné zpuUsobilosti podle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., a bez povéreni k této ¢innosti;

pretéZovat el. naradi a pomlcky nad stanovené technické parametry vyrobce;

provadét adrzbu nebo opravu spotfebi€l pod napétim elektrického proudu bez souhlasu zaméstnavatele a bez pouZiti
izolovaného naradi a nastroj(;

zapojovat do stejné el. zasuvky (prodiuZovaci $idry) el. nafadi a pomucky, v&. el. spotfebict vétsiho pfikonu (pfenosnou varnou
konvici, radio, ventilator, odvihéovac apod.), bez dostatecné pfepétové ochrany.

zékaz omotavani kabell okolo vodivych konstrukci;

zakaz vyuzivani prodluz. kabelt a $i0r ke zvedani materialu, k pfivazovani ¢i upeviiovani ¢ehokoli k Eemukoli.

Dal3i opatfeni — viz schvalené PP/TP pro tuto pracovni &innost, feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP, v¢.
opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

DalSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jind rizika, neZ ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

Montaz a prace s deskami - SDK (sadrokarton), OSB desky

Nové provadéné pficky budou provadény v systému sadrokartonovych konstrukci dostate¢né zvukové odizolované
(Sédrokartonové pficky dvojité konstrukce s dvojitym oplé$ténim). Vzhledem k nutnosti zakryti mnoZstvi instalaci budou
podhledy feSeny v celém rozsahu stavby. Budou pfevazné sadrokartonové nebo kazetové.

Ochranna opatfeni:

>
>

Nosna konstrukce (UW, CW, UD profil) musi byt spravné kotvena dle pfedpisti konkrétniho vyrobce.
Upevnéni profild nosné konstrukce je nutné provadét prvky odpovidajicimi typu stavajiciho obvodového zdiva.
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> Pii pfipeviovani desek musi byt vylouéeno napéti v desce a musi byt zabranéno prestfizeni profil (napf. pfi montazi
instalaci).

> Sadrokartonova konstrukce se nesmi pietézovat zafizovacimi pfedméty a konstrukcemi o vétsi hmotnosti, nez pro kterou
je navrzena a provedena.

> PfibrouSeni, fezani nebo sefezavani okrajli desky je nutné pouzivat ochranu dychadel.

> Pfi pracovnich ukonech, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni zraku, se musi pouzivat bryle nebo obli¢ejové Stity.

> Nejsou-li desky a jiné pfedméty zajistény proti nezadoucimu pohybu, nesmi se pod né vstupovat a vkladat pod né ruce.

> Pfi montaZi a déleni ocelovych profild je nutné dbat na to, aby nedoslo k pofezani pracovnika.

>  Pfi manipulaci se SDK deskami nebo s ocelovymi profily je nutné dbat na to, aby nedo3lo k ohroZeni zdravi ostatnich
pracovnikd.

» K provadéni sadrokartonovych konstrukci je nutny peclivy vybér pracovnik, ktefi budou prace provadét (prace nesmi
provadét alergici a osoby citlivé na prach).

> Pouzivani zebfikd v souladu s poZadavky Nafizeni viady €. 362/2005 Sb., v platném znéni.

> Dalsi opatfeni — viz schvalené PP/TP pro tuto pracovni &innost, feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP, v¢.
opatfeni pfijatych k jejich odstranéni. Pracovnici budou seznameni s navody k obsluze pouzitého nafadi a pomucek.

>  DalSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, neZ ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak

zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

Maliiské a natéracskeé prace
Ochranna opatfeni:

>

Y VYV

Y

Y VY

Pri provadéni Uprav povrchi stavenich a jinych konstrukci natérem nebo nastfikem dodrZeni stanovenych technologickych
postupl s pfihlédnutim k navodim k pouZivani a k uréenému zpUsobu ochrany osob pfed Skodlivinami vznikajicimi pfi
provadéni téchto praci;

Pouzivani Zebriki v souladu s poZadavky Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb;

Provadéni t&chto praci ve schodiStovych prostorach z pracovnich podlah nebo ze Zebfiku k tomu upravenych;

Uchovavani latek (natérovych hmot) v pevnych nerozbitnych, tésné uzavienych a stabilné uloZenych obalech;

Dodrzovani protipozarnich zasad (vylou¢eni iniciace, zdroju ohné, odklizeni odpadu s ohledem na moznost
samovzniceni);

Pouzivani ruéniho postfikovace jen s funkénim manometrem a pojistnym ventilem, s neposkozenym zavitem pumpy nebo
jinym poSkozenim postfikovace;

Dal3i opatfeni — viz Pfiloha €. 3 odst. XV., NV €. 591/2006 Sb., v platném znéni.

Dal3i opatfeni — viz schvalené PP/TP pro tuto pracovni &innost, feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP, v¢.
opatfeni pfijatych k jejich odstranéni. Pracovnici budou seznameni s navody k obsluze pouZitého nafadi a pomlicek.

DalSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jind rizika, neZ ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

Lepeni (natavovani) krytin (izolace) na podlahy, stény, stropy nebo jiné konstrukce
Ochranné opatfeni:

>

>

VVVY

VVY

Izola€ni (hydroizolagni) prace mlZe provadét pouze zauceny stavebni izolatér, ktery je prokazatelné seznamen s TP
a postupy zavaznymi pro dany druh izolace.

Dodrzovani stanoveného technologického postupu a navodd pro pokladku (natavovani) izolaénich past, PB lahvi
s hofakem (prace s otevienym ohném), valecek, izolatérské Spachtle, pistole na tavné svafovani, horkovzdusné pistole,
noze, popfipadé dalSiho pouzitého materialu.

Ruéni natavovaci PB horaky, mohou pouZivat pouze zdravotné, odborné zpGsobily pracovnici.

PB lahve musi byt chranény proti naraziim, prevrhnuti a nesmi se pfehfivat.

Netésné tl. lahve se nesmi pouZivat a obsluha je nesmi ani opravovat!

Pfi praci s nastavovacimi agregaty a/nebo s PB lahvemi &i jinymi obdobnym nafadim, kdy obsluha pfi pracovni ¢innosti
couvd, je ve vySce, zakézéano pracovat touto technologii blize neZ 1,5 m od nezajiSténého okraje pracovisté (hrany padu).
Pracovnik musi byt vybaven, pfi natavovani izolace u hrany padu, individuainim POZ proti padu, v¢. zajisténi za kotvici
bod. POZ se nepouZije pouze v pfipadé pouZiti prvki kolektivni ochrany (pevné zabradli, apod.). VSechny otvory vétsi nez
25 x 25 cm musi byt zajistény proti propadnuti osob a materialu!

Natavovani izolaénich (asfaltovych) past na svislych plochach - Role asfaltovych past na svislych plochach u detaill se
doporucuje odvijet zdola nahoru. Pro natavovani asfaltovych pasl je potfeba pro detaily pouzivat hofak s menSim
zvonkem a pfislusné naradi, valecek, izolatérskou Spachtli, apod.

IzolaCni materiél se nesmi vystavovat teplotdm nad 30° C. Skladovéni na krytych plochéch (haly, sklady apod.).
Rozehfivani Zivic (izolaniho materialu) pfimo v obalech, otevienym plamenem, je zakazano!

DalSi opatfeni — VIZ schvalené PP/TP pro tuto pracovni ¢innost, feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP, vé.
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opatfeni pfijatych k jejich odstranéni, a dale sezndmeni s navodem k obsluze a pouziti (nafadi + nastroje a navody na
pokladku dané izolace).

Dal$i opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatfeni uvedend v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

Ochranna opatfeni:

>

>
>

\4

YV VV 'V

DodrZovani stanoveného PP/TP a navod( k pouZivani lepidel, vyrovnavacich hmot a krytin, popfipadé dal$iho pouZitého
materialu.

V pfipadé pouZiti lepidel, které uvolfiuji pary, zajistit ochranu pfed vybuchem.

Seznameni vSech fyzickych osob, které se zdrzuji ve stavbach, kde se budou tyto prace provadét, s dobou konani praci a
se zplsobem jejich bezpecného chovani béhem nich, bezpecné shromazdovani zbytkd hoflavin a pouzitych materialG
a zajisténi jejich odstrafiovani pfedem stanovenym postupem.

PoZadavky k bezpecnému provedeni praci musi byt splnény nejen po dobu vlastniho provadéni, ale i dalSich miniméalné 24
hodin po skon&eni lepeni.

PFi pouZiti lepidel, jejichZ vypary mohou tvofit vybusnou smés, proto je nutné: vymezit pracovni prostor véetné pfilehlého
okoli, prostor vyznacit bezpe¢nostnimi znackami, zabezpecit pfislusné vybaveni (zabrany, PHP, apod.).

Pracovni prostor zahrnuje v tomto pfipadé obvykle podlaZi, kde se lepi, podlazi pod nim a nad nim, popf. dal$i prostory,
kde m(Ze dojit k vy$§i koncentraci vybusnych par popf. Skodlivin, nez je pfipustné. Je vyloucen vstup nepovolanych osob
do takto vymezeného a oznaCeného prostoru.

Je nutné zabezpecit bezpedné uloZeni zbytk( hoflavin a pouZitych materialt (véetné oballi) a jejich ekologické likvidace
pfedem stanovenym zplisobem v souladu s platnou pravni Gpravou.

DalSi opatfeni - viz pfislusné ustanoveni oddilu XIV. v NV €. 591/2006 Sb., v platném znéni.

Dal$i opatfeni — VIZ schvalené PP/TP pro tuto pracovni €innost (lepeni, pokladka), feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi
téchto PP/TP, v€. opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

Dalsi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jind rizika, neZ ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

Prace s tlakovymi nadobami - VSEOBECNE pokyny
Ochranna opatfeni:

>

>

Y

YVVVYVYV

U tlakovych lahvi, rozvodu technickych plyni a jejich pFisluSenstvi se netésnosti spoji a uzavérh zjistuji nehoflavymi
tekutinami (napf. voda s pé&notvornymi prostfedky), které neobsahuiji tuky a jiné Iatky, které by mohly vyvolat reakci.

Pfi odbéru acetylenu z tlakové lahve se provadi kontrola pfipadného zahfivani lahve nad 50°C. Pro pfipad exotermické
reakce v tlakové lahvi musi byt pisemné stanoven postup ro nakladani s tlakovou lahvi, pfic¢emz se vychazi z podminek
danych vyrobcem nebo dovozcem. Po dopravé tlakové lahve s acetylenem na svafeCské pracovisté Ize s odbérem
acetylenu zapogit nejdfive po uplynuti 1 hodiny.

Tlakové lahve se na svafeCskych pracovistich zabezpeduji proti padu, pfevrZzeni nebo odvaleni.

Viyprazdiiovani tlakovych lahvi a jinych tlakovych nadob nelze urychlovat pfimym ohfivanim lahvi otevienym plamenem
¢i jinymi zdroji tepla, které nepfipousti navody vyrobce nebo dovozce. Provozovatel v predpisech uvede, jaka forma ohfevu
a jaké povrchové teploty jsou pfipustné pro urcity obsah tlakovych lahvi a tlakovych nadob.

Vzniti-li se plyn unikajici netésnostmi redukéniho ventilu, lahvového ventilu, hadic a jinych armatur, lahvovy ventil se
neprodlené uzavie a plamen uhasi.

Pfi zpétném Slehnuti a hofeni plamene uvnitf hofaku se ihned uzaviou ventily hoflavého plynu a kysliku a hofaku a hofak
se ochladi.

Vznikne-li plamen do hadice a redukéniho ventilu, ihned se uzavie lahvovy ventil na talkové I&hvi s hoflavym plynem
a poté na lahvi s kyslikem. Hofak Ize zapalit az po odstranéni pfiCiny a nasledku zpétného Slehnuti.

Pozarné bezpedna vzdalenost mezi tlakovymi lahvemi svafecského zafizeni s vyuzitim hoflavych plynd a zdrojem
otevfeného ohné na pracovisti ¢ini nejméné 3 m, pokud pro konkrétni zafizeni neni od vyrobce ¢i dovozce stanovend jina
vzdalenost.

Pfi svafeCskych pracich s vyuzitim hoflavych plyn( se pouzivaji svafeCské hadice odliSené pro hoflavé plyny a kyslik.
Nejkrat$i hadice, jakoz i dil hadice je nejméné 5 m dlouhy bez nastavovani spojkami; jina délka je pfipustna jen, stanovi-li
tak vyrobce nebo dovozce pro konkrétni zafizeni.

Po dobu svafovani musi byt tiakova lahev v dohledu svéfeCe, popfipadé jiné osoby z(¢astnéné na svafovani.

Tlakové lahve pro svafovani nelze umistit do pracovni jamy (vykopu).

Pfi svafovani je z tl. lahve odbér PB v plynné fazi mozny jen tehdy, je-li lahev ve svisle poloze, uzavérem nahoru.

Dal$i opatfeni — viz § 6 Viyhlagky &. 87/2000 Sb., v platném znéni + CSN 05 0530, CSN 05 0610.

Dalsi opateni — VIZ schvalené PP/TP pro konkrétni pracovni ¢innost, feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP,
v€. opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.
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»

Dalsi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, neZ ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak

zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatfeni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,

tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

VLASTNOSTI PLYNU
ZLUTA jedovaté a/nebaziravé (podle 1ISO 10298 a ISO 13338)
hoilavé (podle EN 720-2)
oxidaéni (podle EN 720-2)
inertni (nejedovaté, neziravé, nétavé, nepodporujici Keni)

Barevné znaéeni lahvi dle CSN EN 1089-3/A1

Cisté plyny/smési plynii pro pramyslové pouZziti

Stavajici Nové Stavajlm Nové Stavallcl Nové Stavajici Nové
(pFevazujici) (pFevazujici) (pFevazujici) (prevazujici)

modra bila
modra modrd
(Seda)

tmavé zelena gernd dedd jasné zelena jasné zelend
tmavé zelend tmave zelend Seda (Gernd) seda asne

kyslik technlcky dusik xenon, krypton, neon stla¢eny vzduch
bila kastanova cemd Sedd cervend cervend jasné zelend
bild kastanova cema Sedd cervend cervend
(bila, Seda)
—
acetylen oxid uhlicity vodik inertni smés l?ety
(smési; dusm’oxwd uhlicity, dusik/etylen, argon/oxid

hnédd tmavé zelend hnéda rdg:da eni cervend o
né zelend X
hnéda hnéda hnéda Gervend seda Poznamka:
seda_ tmave (seda) Valcova ¢ést lahve miZe byt oznacena
riiznymi barvami, z nichz jédna je zde

uhlicity, argon/kyslik, argon/oxid uhlicity/kyslik)

zobrazena barevne a ostatni jsou
argon helium (smesi; dusikivodik._arg nfgumk! uvedeny v zavorce.

Pokladka - dlazby, obkladu, obrubnikd...
Ochranna opatfeni:

>

YVVVYYVY \ %

Y VvV

Pri provadéni dlazeb a obkladd nehrozi pracovnikim zadné zviastni rizika, kterym by bylo mozné predchazet
stanovovanim bezpeénostnich pravidel.

Pracovnici musi dbat pfi pouzivani nafadi k formatovani dlazby a obkladd opatrnosti.

Pfi praci s lepicimi smési je nutné chranit pokozku pfed stykem s agresivni cementovou smési — pracovniky nutno vybavit
gumovymi rukavicemi.

Pracovnici musi byt vybaveni nakoleniky pro pohodiné provadéni prace.

Pfi pokladce dlazby jak v interiéru, tak v exteriéru, je tfeba se fidit schvalenou projektovou dokumentaci.

Technika pokladky zavisi na zplsobu uzivani dlazdéné plochy a na druhu podkladu.

Pro pokladani a transport dlazby je nutno pouzivat bezpe¢nostni odév, pevnou pracovni obuv a ochranné rukavice.

Na dopravnich prostfedcich musi byt palety s dlazbou (obklady) umistény, fixovény a zajiStény tak, aby nemohlo dojit k
jejich posunuti, pfevrhnuti a poskozeni. Skladovani je mozné pouze na rovnych, odvodnénych a zpevnénych skladkach.
Dal3i opatfeni - viz Pfiloha &. 3 k NV &. 591/2006 Sb., v platném znéni.

Dalsi opatfeni — VIZ schvalené PP/TP pro tuto pracovni &innost, feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP, Vv¢.
opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

DalSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jind rizika, neZ ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak
zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatfeni uvedend v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na reélny postup praci na stavenisti.

Sklenarské prace

VSeobecné se jedné se o manipulaci s okennimi a dvefnimi vyplnémi (plast, AL) obsahujici sklenénou vyplri.

Pfi préci s tabulovym sklem jsou vZdy pracovnici ohrozZeni pofezanim. Proto musi byt vénovéna zvySena pozornost stavu terénu a pracovnich
podlah, manipulaci a zpsobu skladovani.

Ochranna opatfeni:

>
>

PFi odebirani skla z pfepravniku zajistit aby nedoslo k pfevrzeni.
Prace ve vySce jen z pevnych a bezpecnych pracovnich podlah nebo pracovnich ploSin.

> Manipulaéni a pracovni plochy musi byt pevné a rovné, pfi ukladani musi byt pouZity podlozky z mékkého materialu

a skladova poloha zajisténa proti pfeklopeni.
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> Jsou-li tabule skla delSi nez 2 m, musi se pfi jejich pfenaseni pouzivat pfipravky, u vétSich ploch tabuli (pfes 3 m2) musi
praci vykonavat miniméalné tfi pracovnici.

> DalSi opatfeni - viz pfislusna ustanoveni v NV ¢. 591/2006 Sb. a NV €. 362/2005 Sb., vSe v platném znéni.

> DalSi opatfeni — VIZ schvalené PP/TP pro tuto pracovni ¢innost, feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP, v¢.
opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

»  DalSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak

zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatreni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na reélny postup praci na stavenisti.

Sadové a terénni Upravy

V ramci terénnich a sadovych Uprav bude provedeno vyklizeni staveni§té po realizaci veSkerych stavebni ch praci. V ramci
stavebnich dprav objektu ,U“ - kliniky psychiatrie bude provedena rekonstrukce parkovych ploch navazujicich na budovu ,U".
Bude provedena obnova a doplnéni parkovych chodniku, budou vytvofeny nové odpocinkové, pracovni a herni zény pro
pacienty kliniky s novymi vysadbami stromd, kefi, trvalek a okrasnych travin a bude provedeno nové oploceni parku véetné
vnitfniho oploceni zahrady pro akutni oddéleni kliniky. Park bude doplnén 2 altany a vhodnym mobiliafem. Prisny zakaz
pojizdéni chodniki a travnatych ploch v okoli objektu!

Ochranna opatfeni: Zaméstnavatel stanovi pracovni postupy a organizuje praci sohledem na vykondvanou &innost,
technologické postupy, zvlastnosti pracovisté, pracovni podminky atd., zaméstnanci musi byt seznameni se zplsobem
zajistovani prvni pomoci a vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.

t) Postupy pro specificka opatfeni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a dalSich praci a ¢innosti
v objektech za jejich provozu, véetné ¢asového harmonogramu téchto praci a ¢innosti.

Stavebni tpravy musi byt feSeny v co nejvice omezujici formé pro provoz budovy ,U" Stavebni tpravy musi byt provadény
bezpradné vici okolnim pracovi§tim. Na stavenisti budou provadény prace soucasné s provozem zadavatele v jinych Castech
budovy ,U*. VSechna pracovisté v ramci stavenisté - 1.NP (2.NP) budou oddélena od provozu zadavatele sadrokartonovymi
prachotésnymi pfickami. Na vstupnich dvefich, na vlastni pracovisté, budou umistény zakazové a informacni tabulky a/nebo
banner s témito znackami. Pracovni ¢innosti, u kterych vznika zvySena hlucnost (vrtaci, bouraci apod.) budou tyto prace vZdy
provadény po predchozim odsouhlaseni ze strany zadavatele a na zakladé predloZzeného HMG pro tyto prace. Prace na
stavenisti budou probihat v denni dobu od 06:00 hod. do 22:00 hod. Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny
harmonogram praci s dirazem na pfipadné prace o vikendech, podle kterého bude urcen pfipadny rozsah provizornich opatfeni
k zajisténi stavajiciho provozu budovy ,U“. Podle tohoto pfesného harmonogramu praci, bude uréen pfipadny rozsah
provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu. JelikoZz budou stavebni prace provadény za piného provozu budovy U,
neméla by byt hlucnost stavby vy$$i, nez dovoluji hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrzovan a hlu¢né prace by mély byt
pfedem konzultovany s investorem a zejména dotéenym zdravotnickym pracovistém.

u) Postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavk( na stavbu, napfiklad z konzultaci s organy
inspekce prace, stavebnimi Gfady, organy ochrany vefejného zdravi a dalSimi organy podle zvlastnich
pravnich predpis.

Jelikoz nelze predvidat specifické pozadavky na stavbu od jednotlivych organl, nelze v sou€asnosti tyto blize specifikovat.

V pfipadé konkrétnich pozadavk( budou tyto nasledné zapracovany do tohoto dokumentu véetné pfijatych postupl a opatfeni ze

strany stavby (investora, TDI(s), hlavniho zhotovitele, koordinatora BOZP apod.).

Nefesi se - NETYKA SE TETO STAVBY.

v) Postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavkud na prace a Cinnosti spojené zejména s pouzivanim
toxickych chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro
specifické cilové organy po jednorazové nebo opakované expozici kategorie 1 podle pfimo pouzitelného
piedpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, ionizujiciho zareni
a vybusnin a s vyskytem azbestu.

Opatreni vyplyvajici ze specifickych poZadavki na prace a ¢innosti spojené s vyskytem ionizujiciho zafeni a vybusnin a

s vyskytem azbestu - NETYKA SE TETO STAVBY.

Koordinator BOZP DOPORUCUJE dodriovat zakladni pravidla a opatfeni, véetné navodii na pouZiti k jednotlivym

chemickym latkam (napf. fedidla, tmely, lepidla, Cinidla, tuZidla, oleje, laky, PHM, apod.). Dale — VIZ:

VSEOBECNE - s veskerymi materialy a vyrobky, které svymi vlastnostmi mohou negativné ovlivnit zdravi osob je nutné nakladat

v souladu s bezpe€nostnimi pokyny. Budou-li v rdmci stavby pouZivany nebezpecné chemické latky a smési dle ustanoveni

§ 44a, odst. 7 zakona ¢. 258/2000 Sh., v platném znéni, je zhotovitel povinen zajistit vypracovani pravidel a s témito pravidly

prokazatelné seznamit zaméstnance a dalSi zhotovitele podilejici se na realizaci dila a pfijmout potfebna opatfeni.
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Ochranna opatfeni:
>  Pred praci nebo manipulaci s chemickymi latkami se pouCit o charakteru a vlastnostech chemické latky (napf.
z Bezpecnostniho listu chemické latky) véetné ochrannych opatfenich, zpisobu zachazeni a zasadach prvni pomoci.

»  PouZivat vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky pfidélené na zakladé vyhodnoceni rizik a konkrétnich podminek na
pracovisti.

>  Pred zahajenim ruéni manipulace zkontrolovat stav drzadel, uzavfeni nadob a pevnost oballi. Nepfipustit pfenaseni nadob
na zadech nebo v naru¢i, tazeni nebo tlaéeni nadob po podlaze nebo skluzech.

> Chemické latky skladovat pouze zpusobem, ktery ur€uje vyrobce a na mistech k tomu uréenych v pfedepsaném mnozstvi
a bezpelnych obalech s vyznafenim obsahu a bezpe¢nostnim oznagenim. Nepfipustit spolené skladovani latek, které
spolu mohou nebezpeéné reagovat.

> Pfipréci s hoflavymi ltkami vylou€it vznik statické elektfiny.

> DodrZovat zakaz pfechovavani nebezpeénych chemickych latek, zejména toxickych a Ziravych v obalech béZzné
pouzivanych na pozivatiny.

>  Likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemickych latek), musi byt provadéna v souladu
s pozadavky stanovenymi zvlaStnim pfedpisem (z&kon o odpadech).

»  Dalsj opatfeni — VIZ schvalené PP/TP pro tuto pracovni ¢innost, feSeni rizik zhotovitele vznikajicich pfi téchto PP/TP, v¢.
opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

»  DalSi opatfeni — Pokud z povahy pracovni ¢innosti vyplynou i jina rizika, nez ktera jsou uvedena v tomto bodu, pak

zhotovitel operativné a adekvatné aplikuje opatfeni uvedena v jednotlivych bodech (pismenech) této kapitoly,
tohoto Planu BOZP, a to s ohledem na realny postup praci na stavenisti.

VySe uvedena ochranna ofmati, byla zpracovana na zakdaghoskytnutych informac
uvedenych v projektové dokumentaci a dale vychézikuSenosti koordindtora BOZP, ktery
plan BOZP zpracoval. Detailni thseni konkrétnich pracovnictinnosti s ohledem na
dodrZzovani zasad BOZP a P@ praci na stavenisti bude provedeno, az ped@ni vSech
technologickych a pracovnich postupd zhotovitele a jeho subdodavéteh to v ramci
piislusného planovani BOZP na stavenisti.

VSichni zhotovitelé, podilejici se na realizacidilsou povinni ped zahajenim praci na
stavl# vyhodnotit rizika vznikajici p jejich TP/PP
a pAijmout odpovidajici opateni k jejich odstragni (minimalizaci).

V piipadé, ze bude néktera z praci provadéna jinym zplUsobem, nez jak bude uvedeno v technologickém
nebo pracovnim postupu, ktery bude pred zahajenim praci pfedan koordinatorovi BOZP, musi dotyény
zhotovitel pied zahajenim praci tuto zménu projednat s koordinatorem BOZP.
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Pfiloha ¢. 1 - Nalezitosti Oznameni

Véc: Oznameni o zahajeni stavebnich praci

W N -
_ = —= —

~

Datum odeslani oznameni.
Jméno, identifikaCni Cislo osoby, bylo-li ji pfidéleno, sidlo/adresa mista bydli$té zadavatele stavby (stavebnika).
Pfesna adresa, popfipadé popis umisténi stavenisté.

Druh stavby, jeji struény popis v€etné uvedeni praci a Cinnosti podle pfilohy 5 Nafizeni viady €. 591/2006 Sb.,
pokud maji byt na stavbé provadény.

Jméno, identifikacni Cislo osoby, bylo-li ji pfidéleno, sidlo/adresa mista bydlisté zhotovitele a fyzické osoby
zabezpecujici odborné vedeni provadéni stavby, popfipadé osoby vykonavajici stavebni dozor stavebnika.

Jméno, identifikaCni Cislo osoby, bylo-li ji pfidéleno, a sidlo/adresa mista bydlisté, Cislo platného osvédeni
koordinatora pfi pfipravé stavby.

Jméno, identifikacni Eislo osoby, bylo-li ji pfidéleno, a sidlo/adresa mista bydlisté, Cislo platného osvédceni
koordinatora pfi realizaci stavby.

Datum predani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukonéeni praci.

Odhadovany maximalni poCet fyzickych osob na stavenisti.

10) Planovany pocet zhotovitell na stavenisti.

11) Identifikacni Udaje o zhotovitelich na stavenisti.

12) Jméno, pfijmeni a podpis zadavatele stavby, popfipadé fyzické osoby opravnéné jednat jeho jménem.

Mistné pfislusnym OBLASTNIM INSPEKTORATEM PRACE,
pro OHLASENI STAVBY:

Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj

Adresa: Ziviéna 2, 702 69 Ostrava
Tel./Fax: +420 950179211, +420 596110164
E-mail: ostrava@suip.cz

E-podatelna:  epodatelna.ostrava@suip.cz
Datova schr.:  5bzeezt
www: Www.suip.cz/oip10
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Pfiloha €. 2 — Informace o rizicich v zavislosti na ¢asové posloupnosti praci dle harmonogramu praci (vystavby)

Stavebni Uisek: CELA STAVBA = piedpoklad 05/2020 - 09/2020 (max. 5 mésicii)

SoubéZna prace vice zhotovitell! Rizikové prace dle NV &. 591/2006 Sb.! Koordinace vice ¢innosti na jednom stavenisti! VVzajemna pisemna informovanost zhotovitelli o TP/PP a rizicich, vEetné pfijatych opatrenich ke zjiSténym rizikiim!

rok 2020 rok 2021
oF% i
=% ] Nebezpedi a opatieni o B
X . . ; ne Uroven (viz - PPITP zhotovitelt; | 5 =
inn 1 IS praci o' i T PR 9 O
Cinnost Soupis prac - § rizika feSeni rizik, v¢. pijatych | 2=
R s opatfeni + PlanBOZP) | © %
Vsechny ¢innosti jednotlivych Soucasné ¢innosti I1l. stupefs schvalené PP/TP, fedeni rizik, v&.
zhotovitelli na stavenisti zhotovitell na stavenisti - Stup pijatych opatfeni + Plan BOZP
- Vstup nepovolanych osob, y schvalené PP/TP, fedeni rizik, v&.
Pohyb osob na stavenisti viezd cizich vozidel [l. stupe ofijatjch opatieni+ Pan BOZP | S5
. o Pohyb osob, vozidel a stroju " schvalené PP/TP, feseni rizik, vE. :':
Vnitrostaveni$tni doprava Do stavenisi IIl. stupet prijatych opatfeni + Plan BOZP <E
Pohyb pracovnikii u stroji v prostorach Stet osob s vozidly nebo IIl. stuper schvalené PP/TP, fedeni rizik, vé. m
staveb strojem - Stupen pfijatych opatfeni + Plan BOZP (al
i Zasazeni 0sob pii N schvalené PP/TP, fedeni rizik, vé.
Montazni prace montaznich praci, pad osob C Ml stupet piiatjch opatreni + PlanBoze | ~LLI
Prace ve vySkach 1,5-10 m, . ” . schvalené PP/TP, feSeni rizik, vé. —
Prace na vodou a v t&sné blizkosti Pad osob a materiélu (] IV. stupefi pfijatych opatfeni + Plan BOZP L
Mobilni jefaby (TNV s hydraulickym Manipulace s bfemeny, > I1l. stuper schvalené PP/TP, feseni rizik, vE. —
ramenem) montazni prace < - Slup pfijatych opatfeni + Plan BOZP <
Svarovani - lepeni, natavovani izolace, . |— ; schvalené PP/TP, feseni rizik, vé.
prace se Zivicemi, fezani kyslikem Prace s plamenem dp) IV. stuper piijatych opatfeni + Plan BOZP <>E
Prace s el. zafizenim a naradim Uraz el. proudem III. stupei., | Schvalené PPITP, fesenirizik, .
- : <L - Slup prijatych opatfeni + Plan BOZP (M)
Viechny strojni prace na stavenisti Pady strojti a mechanizmu — M. stupe s;z}/:t?:; ol’pl;/;:r{irfs;ghrgg,zéc. @)
., . ., Skladovani a manipulace Y schvalené PP/TP, feseni rizik, vé. D
Skladovéni a manipulace s materialem s materialem (@) NI stuperi ofijatjch opatieni + Plén BOZP
Préce se zvySenou hluénosti (hluk), . .| schvalene PPITP, fesenirizik, vé. | 220
vibrace, prach Hluk, Vibrace, Prach M. stuperi | " Chiatyoh opatien + Plan BOZP T
. . . Zasazeni osob - poleptani, « schvalené PP/TP, fedeni rizik, v&.
Préace s chemickymi latkami, azbest vdechnuti apod. [II. stuperi ofiatjch opatieni + Plén BOZP (@)
Bouraci prace, sanace, rozebirani Zasazeni 0sob, pad < | schvalens PP/TP, feSenirizik, vé. | >Cf)
; IV. stupen oy reri 4 PI3
konstrukci konstrukce pfijatych opatfeni + Plan BOZP >
. — Pohyb osob, vozidel a stroji + schvalené PP/TP, fedeni rizik, v&.
Vykopové prace po staveni . stupef | " jijaiyon opatreni + pian BOZP

Poznamka: ,Urovné rizika“ pro uvedené pracovni &innosti — VIZ tabulka na nasleduijici strané tohoto Planu BOZP.
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Uroven rizika Riziko je Opatfeni
" . - Fn D HASICI
V. stupeii nepfijatelné ¢innost musi byt zastavena : -
IV. stupen znaéné bezprostfedné musi byt stanoveno bezpe€nostni opatfeni : gfﬁ;';:”"’“
lll. stupen mirné musi byt stanoveno bezpeénostni opatieni vy POLICIE
Il. stupei prijatelné Riziko je mozné, je tfeba zvysit pozornost - real il verovousvy [ Ity N TISNOVA LINKA
l. stupen zanedbatelné Riziko je mozno pfijmout bez opatfeni

VSichni zhotovitele, podilejici se na realizaciadijsou povinni ged zahajenim praci
na stavlg vyhodnaotit rizika vznikajici f jejich TP/PP
a pAjmout odpovidajici opdateni kjejich odstraéni (minimalizaci).

Zhotovitel je povinen - min. 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti, pisemné informovat ur€eného koordinatora o pracovnich a technologickych postupech,
které pro realizaci stavby zvolil, o feseni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatieni prijatych k jejich odstranéni, viz § 16 pism. a) zakona
¢. 309/2006 Sb., ve znéni zakona €. 88/2016 Sh. (ucinnost od 01. 05. 2016).

V pripadé, ze bude néktera z praci provadéna jinym zpisobem, nez jak bude uvedeno v pivodnim odsouhlaseném technologickém nebo pracovnim

postupu, ktery bude pred zahdjenim praci pfedan koordinatorovi BOZP, musi dotyény zhotovitel pfed zahajenim pracituto zménu projednat
s uréenym koordinatorem BOZP.
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Pfiloha €. 3 - Prehled platné legislativy

B wnN -
= = =

Zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zakon ¢. 88/2016 Sh., kterym se méni zékon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakon
€. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a zakon ¢&. 435/2004
Sb., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpist (U¢innost od 01. 05. 2016).

Zakon ¢. 200/1990 Sb., o pfestupcich.

Zakon ¢. 40/2009 Sb., trestni zakonik (zejména: § 143, §§ 147-148).

Zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpisu.

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané.

Zakon ¢&. 320/2015 Sb., o Hasitském zachranném sboru Ceské republiky a o zmén& nékterych zakonii (zakon
0 hasi¢ském z&chranném sboru), v platném znéni.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad.

Zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond.

Zakon ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon.

Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky.

Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a 0 zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o ochrané ovzdusi).

Zakon ¢. 274/2001 Sb., zakon o vodovodech a kanalizacich.

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich.

Zakon €. 245/2001 Sb., vodni zékon.

Zakon ¢€. 127/2005 Sb., elekironickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon
o elektronickych komunikacich), (GpIné znéni €. 259/2010 Sh.).

Zakon ¢. 187/2006 Sb., o nemocenském pojisténi.

Zakon €. 350/12011 Sb., o chemickych latk&ch a smésich.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Zakon €. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach.

Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

Zakon ¢. 374/2011 Sb., o zdravotnické zachranné sluzbé.

Zakon €. 263/2016 Sb., Atomovy zakon.

Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sh., kterym se méni NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, a nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sh., o podminkach akreditace a provadéni
zkousek z odborné zpUsobilosti.

Nafizeni vlady ¢. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylna Uprava pracovni doby a doby odpo€inku zaméstnanci
v dopraveé, ve znéni NV ¢. 353/2008 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sh., kterym se méni NV ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uéinky hluku a
vibraci.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vyky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.

Nafizeni vlady ¢. 26/2003 Sb., kterym se stanovuji technické poZadavky na tlakova zafizeni.

Nafizeni vlady ¢. 27/2003 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy.

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky.

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky.

Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. - o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signald.

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku.
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42)  Nafizeni viady ¢. 201/2010 Sh., o zplsobu evidence Urazl, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni
NV ¢. 170/2014 Sb., v platném znéni.

43)  Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych

zafizeni, pfistroju a naradi.

) Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni NV ¢. 68/2010 Sb.

45)  Nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti.

) Nafizeni vlady ¢. 291/2015 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim.

47)  Vyhlaska ¢. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebniho provozu (pravidla plavebniho provozu).

) Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice.

) Vyhlaska ¢. 526/2006 Sh., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu.

) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb.

51)  Vyhlaska ¢. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby.

) Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
) Zakon €. 350/2011 Sb., zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond (chemicky
zakon).

54)  Vyhlaska ¢. 265/2010 Sb., o poskytovani informaci o nékterych nebezpecénych chemickych pfipravcich.

55)  Vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt
biologickych expoziénich testl, podminky odbéru biologického materilu pro provadéni biologickych expozicnich testl a
naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi initeli.

56)  Vyhlaska ¢. 107/2013 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hiaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

57)  Vyhlaska ¢&. 79/2013 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zakona €. 373/2001 Sb., o specifickych zdravotnich
sluzb&ch, (vyhladka o pracovnélékarskych sluzbéch a nékterych druzich posudkové péce.

58)  Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhladka o pozarni prevenci).

59)  Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobéach.

60)  Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni.

61)  Vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Gprava a fizeni provozu
na pozemnich komunikacich.

62)  Vyhlaska MZP ¢&. 374/2008 Sb., o prepravé odpad(i-a zméné vyhlasky & 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadd, Seznam nebezpeénych odpadil a seznamy odpadu a statd pro Géely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu'odpadu (Katalog odpada).

63)  Vyhlaska MZP &. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

64)  Vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadui.

65)  Vyhlaska ¢. 277/2004 Sb., o stanoveni.zdravotni zplsobilosti fidi¢t motorovych vozidel.

66)  Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

67)  Vyhlaska ¢. 104/2012 Sb., o posuzovani nemoci z povolani.

68)  Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti.

69)  Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zaji$téni jejich
bezpecnosti.

70)  Vyhlaska CBU &. 26/1989 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na povrchu, ve znéni vyhlasky &. 240/2009 Sb.
71)  Vyhlaska MPSV ¢&. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid
a skupin a o bliz8ich podminkéch jejich bezpecnosti (vyhl&Ska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich).

72)  Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

73) - Vyhlaska ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju.

74)  CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

75)  CSN 06 0830 - Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uZitkové vody.

76)  CSN EN 61293 (33 0150) - Elektrotechnické predpisy — Oznaovani elektrickych zafizeni jmenovitymi tdaji vztahujicimi

se k elektrickému napéajeni — Bezpeénostni pozadavky.

77)  CSN EN 61140 ed.2 (33 0500) — Ochrana pred trazem el. proudem — Spoleéna hlediska pro instalaci a zafizeni.
78)  CSN 33 1500 - Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni.
79)  CSN 332000-3 - Elektricka zafizeni. Stanoveni zakladnich charakteristik.
80)  CSN 33 2000-4-xx — Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni.
81)  CSN 33 2180 - Elektrotechnické predpisy CSN. Pfipojovani elektrickych pistrojii a spotfebi&i.
82)  CSNEN 50110-1 ed.2 (34 3100) - Obsluha a prace na elektrickych zafizeni.
83)  CSN EN 50110-2 (34 3100) — Obsluha a prace na elektrickych zafizeni (narodni dodatky).
)

CSN ISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni ploginy - Bezpe&nostni zasady, prohlidky, tdrzba a provoz.
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85)  CSN EN 1494+A1 - Mobilni a pfemistiteiné zvedaky a souvisici zdvihaci zafizeni.

86) (?SN 05 0705 — Zaskoleni pracovniki a zakladni kurzy svareca.

87)  CSN 060310 - Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz.

88)  CSN 06 0830 - Zabezpe€ovaci zafizeni pro Ustfedni vytdpéni a ohfivani uzitkové vody.

Platné - CSN, CSN EN

€SN EN 131-1 (49 3830) - Zebiiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry 10.07;

€SN EN 131-2 (49 3830) - Zebfiky. Pozadavky, zkouseni, znaceni 2.95, oprava 1 12.97, oprava N 4.98

€SN 74 3282 - Ocelové zebriky. Zakladni ustanoveni 2.90

CSN 74 3305 - Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni 1.08

€SN 73 4130 - Schodisté a sikmé rampy.

€SN 73 8106 - Ochranné a zachytné konstrukce 3.83, zmény a 7.86, 2 7.98, 3 7.99 4 4.05

€SN EN 1004 (73 8112) - Pojizdna pracovni dilcova leseni. Materialy, rozméry, navrhova zatizeni, pozadavky na provedeni a bezpeénost 8.05
€SN EN 1298 (73 8113) - Pojizdné pracovni leeni — Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na MTZ a pouzivani 3.97
CSN EN 1263-1,2 (73 8114 ) - Zachytné sité.

Cast 1: Bezpe&nostni pozadavky, zkusebni metody 3.03; Cast 2: Bezpednostni pozadavky proesazovani zachytnych siti 7.03
CSN EN 12811-1 (73 8123) - Docasné stavebni konstrukce.

- Cast 1: Pracovni leSeni - Pozadavky na provedeni a obecny navrh 8.04

CSN EN 363 (83 2650) — Prosttedky ochrany osob proti padu - Systémy ochrany osob proti padu 9.08

€SN EN 358 (83 2651) - Osobni ochranné prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci padli z vysky. Pasy pro pracovni polohovani a
pracovni polohovaci a spojovaci prostredky 4.01

CSN EN 795 (83 2628) - kat.8. 92288 - Prostfedky ochrany osob proti padu - Kotvici zafizeni (02/2013)

CSN EN 813 (83 2629) - Osobni ochranné prosttedky pro prevenci padii z vysek. Sedaci postroje 4.09

€SN 05 0601 — Bezpecnostni ustanoveni pro svafeni kov( 2.93, zména Z1 12.94, 22 1.96, Z3 9.99

€SN 05 0610 — Bezpecnostni prredpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem 2.93, zména Z1 10.95

CSN 05 0630 — Bezpednostni prredpisy pro svafovani elektrickym obloukem 2.93, zména 21 4.99

€SN 07 8304 — Bezpecnostni predpisy k dopravé plynu — provozni pravidia 3.08

Vyse uvedeny ZAKLADNI ,,Prehled pravnich predpist“ z oblasti BOZP ve stavebnictvi byl stanoven k datu
zpracovani Planu BOZP na stavenisti s tim, ze pfi jakékoliv zméné ¢i novelizaci téchto predpisu je zhotovitel
povinen tyto dodrzovat a napliiovat, véetné vSech souvisejicich legislativnich opatfeni v oblasti BOZP a PO.

Jakakoliv PRAVNi zodpovédnost ze strany objednatele, resp. zhotovitelil (GD, subdodavatelé) za
nedodrzovani uvedenych pravnich a jinych predpist (vyhlasek, NV, CSN apod.) nemlze byt prenasena na
zpracovatele tohoto dokumentu.
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Pfiloha €. 4 - Seznameni s Planem BOZP

Zde podepsani vedouci (odpovédni) pracovnici - zastupce investora (zadavatele/stavebnika), HLAVNIHO zhotovitele stavby (dila), jeho pFipadni subdodavatelé véetn& jinych fyzickych osob
(OSVC), svym podpisem stvrzuji, ze byli seznameni s Planem a ze souhlasi s ustanovenimi tohoto dokumentu pro né vyplyvajicimi. Dale seznami s Planem vSechny pracovniky na svém
stavenisti (pracovisti). Odpovédni zastupci prohladuji, ze veSkerému obsahu v Planu BOZP porozuméli a vechny jejich otazky byly ze strany KOO BOZP* zodpovézeny.

STAVEBNIK, HLAVNi ZHOTOVITEL a jeho SUBDODAVATELE (zhotovitelé) VYSLOVNE a URCITE SOUHLASI s tim, Ze je mozna vzajemna elektronicka/e-mailova korespondence/komunikace mezi nimi

a uréenym KOORDINATOREM BOZP pro tuto stavbu. Tato e-mailova korespondence (zapisy Koordinatora BOZP) je na stejné Grovni, se stejnym vyznamem a zavaznosti pro zhotovitele, jako by byla
ucinéna pisemné do stavebniho deniku ¢i deniku KooBOZP pfimo na stavenisti.

Hlavni zhotovitel stavby (GD) se zavazuje v dostatedném predstihu informovat KOO BOZP o nastupu véech novych subdodavatelskych subjekti véetné jinych fyzickych osob (OSVC).

VEDOUCIi PRACOVNICI

Vytisk - CD/DVD ¢.: Zadavatel/Stavebnik, Zhotovitel (firma),

Datum Jméno - pfijmeni

E-mail: TDs, Projektant, Projektové fizeni.... Podpis
L . . - Zadavatel / Stavebnik
Vytisk (C.D) ¢ 1 dldn? F rahn.t'f,ek,va“(_:ek’ _ (Fakultni nemocnice Olomouc)
E-mail 1x Oddéleni technické pfipravy investic I&: 000 98 892
Vytisk (CD) &. 2 Vybrany zhotovitel (GD)
E-mail 1x

Elektronicka kopie
(zaslano e-mailem)
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Stavba: FN Olomouc - Stavebni Upravy objektu U - klinika psychiatrie 02/2020

Zde uvedeni a podepsani pracovnici - ZAMESTNANCI (zadavatele/stavebnika), HLAVNIHO zhotovitele stavby (dila), jeho subdodavatelé vcetné jinych fyzickych osob (0SVC), svym podpisem
stvrzuji, Ze byli seznameni s Planem a Ze souhlasi s ustanovenimi tohoto dokumentu pro né vyplyvajicimi. Pracovnici — ZAMESTNANCI prohladuji, ze veSkerému obsahu v Planu BOZP
porozuméli a vSechny jejich otazky byly ze strany ,KOO BOZP* zodpovézeny.

PRACOVNICI - ZAMESTNANCI a OSV(C

Datum seznameni Jmeéno - pfijmeni Pracovni zarazeni Nazev ZHOTOVITELE (firma), OSVC Podpis
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Stavba: FN Olomouc - Stavebni Upravy objektu U - klinika psychiatrie 02/2020
PRACOVNICI - ZAMESTNANCI a OSVC
Datum seznameni Jmeéno - pfijmeni Pracovni zarazeni Nazev ZHOTOVITELE (firma), OSVC Podpis
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Stavba: FN Olomouc — Stavebni upravy objektu U - klinika psychiatrie

02/2020

Pfiloha é. 5 — PFehled zhotovitelu

Nize uvedeni zhotovitelé, jednotlivych stavebnich praci, jsou zaméstnavatelské subjekty podilejici se na realizaci stavby bez ohledu na postaveni v ramci fetézce dodavatel(l stavebnich praci.

Zhotovitel (spolecnost) Sidlo + 1€

Odpovédny stavbyvedouci (kontakt)

Stavebni Objekt (SO)

Cinnost
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Stavba: FN Olomouc - Stavebni Upravy objektu U - klinika psychiatrie 02/2020

Pfiloha ¢. 6 — Informace o dokumentaci zhotovitelu: ,,PP/TP feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, v¢. pfijatych opatieni

X Zhotovitel o TR S u . e s .,
C. (nézev, adresa, IC) Nazev: PPITP Feseni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, v¢. pfijatych opatieni Datum predani
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Stavba: ‘ FN Olomouc — Stavebni upravy objektu U - klinika psychiatrie

02/2020

Pfiloha ¢. 7 — Seznam fyzickych osob, které se mohou, s védomim zadavatele
(stavebnika), zdrzovat na stavenisti

Seznam fyzickych osob, které se mohou s védomim zadavatele/stavebnika zdrzovat na stavenisti,
dle zakona €. 309/2006 Sh., ¢ast treti, § 14 odst. 4), v platném znéni:

FN Olomouc - Stavebni upravy objektu U - klinika psychiatrie

C. Jméno - Pfijmeni

Nazev spoleénosti / firmy + IC

Funkce
(zadavatel/stavebnik, zhotovitel,
TDI, KooBOZP apod.)

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Za Zadavatele/Stavebnika

Za Zhotovitele (GD)

Stranka 46 z 56
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Stavba: FN Olomouc - Stavebni Upravy objektu U - klinika psychiatrie 02/2020

Pfiloha &. 8 - Prvni pomoc na stavenisti, Feseni PU

Povin nost poskytnout prvni pomoc
Do pfijezdu zachranné sluzby je ob&an povinen poskytnout prvni pomoc dle svych moznosti a schopnosti.
Prvni pomoc nemusime poskytnout, pouze pokud by bylo ohrozeno zdravi zachrance (poZar, Useky pod napétim
apod.), €i nékoho jiného. Neposkytnuti prvni pomoci je trestnym €inem, dle zékona €. 40/2009 Sb., trestni
zakonik, ve znéni pozdeéjSich pfedpist, kde v § 150 a § 151 stanovi sankce za neposkytnuti pomoci.

Prostor poskytovani prvni pomoci: misto Urazu a/nebo vhodna ¢ast pracovisté, stavebni buriky. Uréeny pocet pracovniki GD
(zhotovitele), musi byt proskolen v poskytovani prvni pomoci (§ 102 odst. 6, zakona €. 262/2006 Sb., ZP v platném znéni);.a to
sohledem na rozsah a povahu stavby (zaméstnavatel je povinen zajistit ve spolupraci s poskytovatelem
pracovnélékarskych sluZeb jejich vyskoleni a vybaveni v rozsahu odpovidajicim rizikiim vyskytujicim se na pracovisti).

Umisténi IékarniCek: Zafizeni stavenisté — burikovisté (obvykle bufka stavbyvedouciho a/nebo Satna zaméstnancu);
Pokud neni ,ZS“ zhotovitelem zfizeno pak tuto funkci pini
sluzebni osobni / dodavkova / nakladni auta, stavebni stroje — (auto)lékarnicky;

Oznamovaci povinnost: zaméstnanec, ktery utrpél pracovni Uraz, pokud je toho
schopen, a kazdy jiny zaméstnanec, ktery je svédkem Urazu, popf. ten, ktery se

0 ném nejdfive dozvi, je povinen IHNED oznédmit draz pfisluSnému : ZACHRANNA
(stavby)vedoucimu, nebo nejbliz§imu nadfizenému zranéného zaméstnance. SLUZBA

Ten v pfipade potreby zavola ,Rychlou zachrannou sluzbu®, viz tisiova volani. POLICIE (
Zaméstnavatel (zhotovitel) o tomto pracovnim Urazu VZDY provede zdznam do TISNOVA LINKA © 112

o«

,Knihy drazd“, ktera musi byt uloZena u zhotovitele (subdodavatele) na
pracoviti (buiikovisté, sluzebni auto) stavby a byt trvale k dispozici.

Jestlize dojde k pracovnimu urazu u jiného zaméstnavatele, nez u kterého je postizeny zaméstnanec v pracovnim nebo
obdobném poméru, pak je tato pravnicka ¢&i fyzicka osoba, u niz k Urazu doSlo, povinna pracovni Uraz bez zbyteéného odkladu
ohlasit zaméstnavateli, ktery k nému svého zaméstnance vyslal. VeSkeré ostatni povinnosti, které jsou v tomto navodu uvedeny,
pak musi plnit zaméstnavatel, u néhoz je postizeny zaméstnanec'v pracovnépravnim vztahu.

Zaméstnavatel ohlasi - pracovni Uraz:

*  statnimu zastupci nebo (izemné prislusnému Gtvaru Policie CR, nasvédauii-li zjisténé skutetnosti tomu, Ze v souvislosti s pracovnim
Urazem byl spachén trestny €in,

* (zemné pfislusnému oblastnimu inspektordtu prace, doSlo-li k Urazu na pracovisti, stavbach a pfi innostech, které podiéhaji
jeho dozoru (€innost ufadu: Pfijima ohlaSenf pracovniho urazu), nebo pfislusnému obvodnimu barskému uradu, podiéha-li ¢innost,
pracovisté nebo technické zafizeni vrchnimu dozoru podle zvlastniho zakona (§ 39 odst. 1 zakona o hornické &innosti), vyzaduje-li
poskozeni zdravi hospitalizaci zaméstnance delSi nez 5 dni,

e pfislusnému odborovému organu nebo zastupci zaméstnanct pro oblast BOZP,

* pojiStovné, u které je zaméstnavatel pojidtén pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu,

» zaméstnavateli, ktery zaméstnance k praci u ného vyslal.

Zaméstnavatel ohlasi - smrtelny pracovni traz:

o (zemné pFislusnému Gtvaru Policie CR,

* Uzemné pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace, doSlo-li k urazu na pracovisti, stavbach a pfi Cinnostech, které podiéhaji
dozoru, nebo pfislusnému obvodnimu barfskému Gfadu, podiéha-li ¢innost, pracovisté nebo technické zafizeni vrchnimu dozoru
podle zvlastniho zakona (§ 39 odst. 1 zakona o hornické ¢innosti),

*  pfislusnému odborovému organu nebo zéastupci zaméstnanci pro oblast BOZP,

e pfisludné zdravotni pojiStovné,

*  pojistovné, u které je zaméstnavatel pojistén pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu,

* - zaméstnavateli, ktery zaméstnance k praci u ného vyslal.

LHUTY pro vyfizeni pracovniho razu:

v' Zaznam o Urazu vyhotovi zaméstnavatel do 5 pracovnich dnii po oznémeni pracovniho Grazu (od vzniku Grazu).

v’ Zaznam o (Grazu za uplynuly kalendaini mésic (kopie zaznamu) zasle zaméstnavatel nejdéle do patého dne
nasledujiciho mésice Uzemné pfislusnému inspektoratu bezpecnosti prace nebo pfislusnému obvodnimu bariskému Gradu
a pfislusné zdravotni pojiStovné.

v’ Zaznam o smrtelném pracovnim (razu zasle zaméstnavatel nejdéle do 5 pracovnich dnii po jeho ohla$eni Gzemné
pfislusnému Utvaru Policie CR, Uzemné piislu$nému inspektoratu bezpegnosti prace nebo pfislusnému obvodnimu
bariskému Ufadu a pfislusné zdravotni pojistovné.

Doporucent: archivace doklad( o pracovnim Urazu po dobu 5ti let.
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FN Olomouc — Stavebni tpravy objektu U - klinika psychiatrie

|

Stavba:

Priloha €. 9 — Pozarni poplachové smérnice FN Olomouc
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Stavba:

FN Olomouc — Stavebni tpravy objektu U - klinika psychiatrie

02/2020

Priloha ¢. 10 — Evakuacéni plan FN Olomouc

O

FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC
. P. Paviova 6, 775 20 Olomouc

W 420 598 241 111, e-mail mEDnolc

SMERNICE &. Sm-G026

Evakuaéni plan Fakultni nemocnice Olomouc

1. vydini ze dne:
U€innost od:

3.7.2014
3.7.2014

Skartacni znak:

A

Stupen divérnosti: N1

Funkce

Jmena Diatum Podpis
; MUDr. Jarmils Kohoutows garant knzoveho Fizeni
Odbormy ) 1
garant techniik bezpetnosti préce
fneg. Jan Kotzot 5 paZami ochrany
Vydal doc. MUDr. Roman Havlik, | fediiel Fakulini nemocnice
PO Olomouc
F doc. MUDr. Roman Haviik, | Fedifel Fakulini nemocnice
Schvalil Phol. Oiomouc

Sirana 1/8

Meani-ll tenta witisk na prend Stran® oooffen ongindiniml podpisy, & NERIZENOU KOP
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Stavba: ‘ FN Olomouc — Stavebni ipravy objektu U — Klinika psychiatrie 02/2020
" Ewvakualinl plan Fakultnl nemocnlos Olomioss
smemioe £ Sm-G020 1. vddnl e dne 2 7. 20140

1.1
1.1.%

1.2
1.2.%

1.3
13.%

21

2.2
421

23213

223

UVODNI USTANOVENI

el

ZafslR oformesnios ZomeEesinanc) nemocnice piy pleoooidady nebd yaslkn i S
sl nasiedkam kierd mus! 50l E cpustifnl darsng pracoyisid

Smgrnioe sfanoivule postapy £ minmmaizyo rdsiedki ofeoienl zamgsinancil, pacdenk
oslatedch o=ob a majstins v chjekin FHOL « distedky hozicl nebo jif venfiklé mimcfddns
wddosll.

Smifrnice mepopisufe ukryil paceni), zamfisnancy a daltich csob do krvid oiviinl oohraoy
i1 sdadngch chemicksch Ravdriich o sojensiych ahrodenl

Zivaznoat
Smérnkce je shvamnd pro wischny ramésinance Fakulinl nemocnice Olomout

Spréva normy
Sprava momy se Hdd smémicl 5m-G001 Venik a ficenl organtaénich noms, kapiicla 1.4,

VYMEZENI PO

Tkraticy

FHCL Fakulinl nemoonice Qkmouc
HES Ha=ishy zdcheanny soor

IZE miegrosand zachronny syslém
M Wimofadnd ddicat
OETHAHA Osiranha FROL

oK Do kvaity

cov Cistirna odpadrsich wod
Defnloe

Evakupce — sounrn crganizainich, malerdinich a technickych cpatfent oo zabeepedeni
organizoyandho opusiani budavy {coieklu, posion, oblasi v pfipedd bezprostedniho
cernienl odrawt @ Ehoth osob. Jednd == o scoboe Sinnost] zahmagicl plemisénl paciantd
(e ind SoRumerTinoe |, Tamhsinanci, malendlo, B0y a dalsich prosh'sdic do bezpsil.

Evahuatnd pldm - j= dokument orlevd k zaberpeend nchiéhe a piynuidho postupu
pfemisiénl osch,  technick&ho zafizeni - o malerdly  z ochrofemdéhs  Eosion  do

pdocretda ool ndhracinkch Bezpetnfoh prostons pfl vhidtean! svakuace

Reidicl evaluace - j= veoouct zTamésinanec |pi=dnasiaipimafimdsiupce pisdnosty nebo
primadfevedoucl meldkarsky zaravoinichy pracovnik, yedouc] nerdravoinickpch pracosnsi)
ochrofentho pracovisd® nebo  objekfs mimofadnoa uddlost, dend organtzuje a Frdd
eyakuaclh PH snif=resm persondindm poliu zamiésinanci je Mdickn emakuocs Eho urdsmy
ristupcs, pogd. Manf ve slufhd, sesira oeocdva(ic] shidss. Jednd == o osobu, kKsrd
v dobé vyhliien] avaiosce osmériuje Snnost vedouc! & oputiénl ohrodendo pracovild
mels chiekiu. Po gffjernda pivolmsch siod=s 125 s& fkim svassae shivl seiis
zazahujicihc HaskAho Zachrarméhn shom reto Poice CR.

kim - fenin ik e prnd pan® oost'm orgindiim podoay. [ RERITEROG KORI
Elrana 253
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Stavba: ‘ FN Olomouc — Stavebni ipravy objektu U — Klinika psychiatrie 02/2020
o Evakuatni plan Fakulnl nemoonlcs Sdomoss
famdmice A, Sm-GO25 1. vEddnl e one 3T 20140

2.24

2.2.0

227

2.3

2.2.5

Bnlt=ng provor - chod dandho praocddshd, iky, oddbl=nl, prosoesu v oobf nodni,
o aobadboh, mechidich o swldcich.

SkromaddiEhE - pfedem wiend o Berpedné misto & pliprave poceEmi na ofemisiagnd,
pfevor @ rameo! FNOL nebo mémo FHOL. Joks sseomafdishd e vyt 8181 prosiony nand
haady, fekdmy, posluchdmy, [ideiny, ak= | Srokd chodhy = modnim nasisdrim Derpsingm
Orikem. Mo kaiddém shromazd=ll je ved=na svdence dis Fm-E035-0508Y 00 Plehled
eyakuovamch osob o Fm-GUal-MAJETEE-DM Soupls evakuovandho majp=tu.

Haviris - stdics] vamikid v scuvisiostl s provaresn lechinkckych zaflzenl 2 budoy nebo
wirnbow, skladoyanim, uitim a plespravou nehezpedmich @ieg be's maingm ohrodenim
canh relnd poikozranim majebou FROL

Mimofidnd sddlos] - Skodied pdsobenl sE oa jewd viwolangch Snnostl Cloefka,
pfircadmdei vy, havan=ml, klerd ohrodod Hyol, roravl, maetek nebo Svoinl prosfedl

& wyrachil provesdenl céchranndch a Tovdadnich pracl.

Zhvelnd potEroma - Chviliem neoviddielbd mimofddnd widost vandkld v disedks
plrsobeani ret hpoty plircdnich v

Dprivntind osocby - o=ooy. Klerd manod syhiasl oEvakustl = FHOL. Jsoo o
ramésinancl vedend FHNOL, Grizoyvy SHb W pfipac® nebsrped @ podisnl (beepros@ednr
chendsn| na Hvobsch @ pdrwl, zhiceni mebo poSkarenl abj=kbl] @ke shitta bonajich Bkaf
B _Enlierdsn persondindm podiu 0 micte bt sscirn nmordvajic] shsbe doliEnsho
rdrevoiniciAno  pracovigid mebo  sludbo  konalficl zamésinanec  nexdmvoinickeho
pracoviEdd. Dale v=liel sdsahe HES nebo Folids CR.

2.2.10 mprovizovand prostfedky ochesany - vyudll whodngoh oofsmich soudasi, rooss=s

2.2.11

2.3

R

rufmilell - ulérek, kterd jsou kdiscozid @ e je poudll k ochramd dfchacich cesi pfl
chemiem ehmienl

Prvoinl Isformace - nformace 2jSidnd ph grenim zpozorcwdnd pofine  havdne
mamofddng uddlosll Movskem refn pformadnim o signalrad e raflzeeim.

Cdbosmé funiooe
Talo =nhmice nezavidl odbomsnd funkcl.

VLASTMI TEXT
Vieobeona wstamovenl

Evakuace s provad] @ misl zasadsnych neto ohredenich mimofadnoy sddostl do mist,
klerd rojElufl pro evakuowand pacensy nahradnl misic hosphafizzos a pro woaol
mkladngnl. Evainssce = arena ke sniiEnl nasi=diel moInghe vrnku podaru, hasdne,
mimofaing uddlost cindsnl nasTainého vitusSniko sysidrmu neEbo Ind Sveinl udakoss
(ddk j=n smimotddnd uddkest™) @ mist ohrofergoh nebo [ rasaderpoh oo odposidalicich
rdfradnich prostoed

P evakuac! e neird godefovad inlo céiadn! prasvidia;

a| nepodeceficval shescl, rachovat kid, rewyhvalel paniky, negPH neossifens nformace;

b} EaiEEmd necisinnoval nehddal =8, varmeal osiginl;

)l podlks se pokyngm MEciho svakuace;

i shiytefnd nefefeforoat

=] o cpuStand @ ahroderdrn prosion sistal na shromazdsh svakucyanipch csob @ divvodu
il oo csob 13 bylo evaisring 3 Bolk jeEd nisk v ohrofend obiasil
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Stavba: ‘ FN Olomouc — Stavebni ipravy objektu U — Klinika psychiatrie 02/2020

” Evakustni plan Fakulknl nemoonice O0omoies
famdmice &SmO, 1 vEddnl e one 3T 2014

f1 byt midpomocan pokud o shusoes Soell;

@l ph wwdsim chemickém ohrofend weastl ckna, desbe syonoul verdflac ploravt
sy and prosfedky oohrany:

hi pokud- 8 piedocilod umisiéni ndstmindfo vFhudného systima, nedobikal s
poderieléhe pfedmadiy, podecisld pledmfity, halllky nebo E8ky nkdy rerozbaicat
olewfit ckna o dvelfs, opusIt milsio:

1] pokid j= syief sielba, meeniriool == v plzkost oken & fwshl BT 52 @ pEvnT
pfekiziaml reflépe viede:

|1 nevysiavit se ofrofanl, dbil re viasinl esrpednost;

k) Tasiawh woonl, vypnout sfekifinu, phen, plsince:

ii ponechaol veschiny prosbory cdemikmy;
mi | pohys v Sadovsch (ofelre, [irda 5 GfeEm, molem | vidy Tperao.

Ma ewvakuacl se poddl ramésinancd FHOL, popf. daB! osoby. PR yyhiddSend oping
evakuaoe, fidi evakuad koo 555 & mdsiednd veltel z3sahy - HE2 nebo Policke SR

Uvedery postup evakuaos bude pfiméfend ol na wiach pracodBlich FROL.

Evabuass s& vriahujg no wSechny csoby v miziecn aheodenych mimofaanou  odakosi
B wiimkou osoh, kisrd e budow poddet na zdchramnich oraclch, na fizenl svakuace
netsn Dudoo yykondval doproved oscb fdéll do 15 k=, pacecE), Je dideitd mlk phekied
o vEach psobich rma s pracoviEll 9 uilnll vEechny poffebnd kroky Kk opaSignt
ofrof=nfch prostor. Je<ll kKonfroksa zPSiéno, e vischny avalkoovand osoby neccsssisy
procoviid, ned miemoval vollele Ssaha HES k& phfell ofSregoh aopalfsni

Grafickd zndzoménl Gnicvsch cesla shromaXdSid j=dnolitmch pracowl sl |sou uvecesy
W Potamim evakuadnim plinu praccotihd

E =akuool jsou urlery Unikovd  oesty sedoucl do bezped] jumtsEnd shromabhisid)
Eomurikatnl prosiory, kerd sou soutdsil Onikovich cest (chodby, evatuaini vitarry,
grikovd {nouzovd)h wichody), musl odpovidal poIsdavkirm na OnkowE o=sSy @ wichosy,
slanoyeng cheosymi &1 lechnickfmi pfedoisy. Bméry dnku jsou vyamateny nformathmdmi
Znaikzmi pro cnabenl Snkoypch ces! a GnRosfoh noizovich) sichodd,

W pfipadé, 3= no Oriowe ceslE jsoo siomalicky e obeyfrafcl dvele, kierd nepinl =vou
ferkc] @ nedodlo kisich odblowowdnd, j= reind pouEll KHEG, k= fmou umisiany na
|ednotitvich pracoviifch a plepnoul dvefe ma nidnl aviddand

Pokud masinne siuacs, f= reire vyt planovaniich Snikosich casd a nouzoefon wichodd
inapl w dizsledicu destrukos Sdst siawby, podiru apod.) e nufnd svakisowand osoby a whiol
centraizoet &0 vhodndno misia, odiood bude modred yyuilf rasahovd iechnky HZ3
% bomSo plfpad e metd neprodendg informoval velbes zisahy HES.

Evaluan e regiizoyes viasiniml =lami a prostfedicy neba 2a poenod siofek 175

K =vakuooi e poaifl nefnd oviddanych pfepravmich prosifedil. Imosdn| pacdentd budou
ranspotowdni me B3ky, sver. I=hdtey, mobdnl sedicl na nsporinin yoofku. Pokus
rebuds modoa vredi yvitasd, plimif=nd o= vyudie noslek.

ol lr= wyu2il molorizovand pros¥edky
-FNOL,
- [Z3 Qlomouchsa Erak,
- phewoEovd sluthy Deka, sro.
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Rozdélznl evakuace

a1 Z riediska rorsahz
- fEabend - evakuacs T misia rasadsnl nebs berprosiftednino chrodes | do bexpeil,
- (pind — evooscs celé budoyy do beopstl

bl £ hedisia organizace:

-  zamavoind - zpravidia nend polfetny £=s na jakékol camérménl postopd, jednd 3=
0 poand cgruShie] ool T ok,

- fzend - [sou sinnovesty postupy o kompeterce

Pofadl ewakuace:

1. osoby — ndvsimikcl, packerd wlaing sdravolnick? dokumentece, ramasinanci

2} r prosiond, kieré oy ofimo zosafeny nebo oirndsny mmofadnog uddiost,

bl evaisce prosion) rad misiem berpsosifednd oimsienym,

C) evaEssce prosiel pod misherm berprostednd chodengm,

] sousedicl prosiory od nefbiERSPo do nefezddlend | fho B misiy ohrofenl.

2. makerldl - matendl khery mids ohrozil bezpainos] srym charskiersm napl. oo
ldhwe; dake Ediva, Sschricke affoenl, cennost pociersd wdetnd profokoll, pokud 5o ma
procosiel wolsny.

Odpowe-dnosk

Za orgarizac, vyhidssnl a fleesd evakuoce odpovicsl vwedouol ramgsinarc] pracowiss
fidink, cdodient, provoal].

Womoked sniZesdsn provozy je o lekal ve sfulibd oollerdto sdravolnich#ho pracovisil.

Ede neni iekal, tdpowddnosi pledhdzi na sestru wyionavaicl skadbu U resdravotnicksch
pracovitt ve sménd nebo pohofowost (e in poaitfeng zashipoe rebo zamisinanec v

shurted

Specifickd odpovedmost] a pravomaocl

Rk eyakoacs |& v dobd vyrsiSen] svalusce oprinmdn vyddval okoly souvissjicd
5 evoluno] & oskadn osoby |sou povinny j= soindl

Osiainl osoby soddvall informacs o probsiiv evaivosce Fidicima svakusce.

Po pfllezdu gfivefanich sicdek 173 je fidic) evakuace povinesn pfeds domace o pribdhe
evakuace 2 Mzanl evakuace velb=l zasanujiciho Hasiskéno cichmanmdho shona nebo
Poiiciz CR a byt mu naddle napomacen Soutasms plading soupks vsech evakuovanych
csot 2 cenadl misio, kde = -nachdzrsl. Do 52 na colsoty bomuniace
Lot krizowvabo SiaFa s pod il ra:

- pridhu Oping evainssce,

-  mkoomdinac! pfeprasy pacentd z misia shromarssid do urtenych olovech melst

Zejména gna sdravalnicksd zaflzeni,

- sooloprac] s oogdny vefsind spedvy, Sdraotrictimi 3 humaeildmind ceganizzcemd,

WybilkiEend evakuacs

Eaidy raenfsinanec ph ZiEEn| pofine, havdek=, mimolfaored addkosd (= povinsn (oo
pryvodnl infomiac wynodnoti & =0i& vedowcimu pracoyvishy [smanyh VWehoonooenl sheace
provsds pours v roesahuy momentdiniho siane rda 5= |2dnd o poids, neberpedn

Vimn b4l wvink e prml pband opstfen coprdeim sodniay w REREERGU KO
Eirom B8
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balitsk, neberpefinou (ndieyu, poderfely pledmdd, podexieid chovani csob, Faedrd zallzeni
ad

P sdfeni preoiml informaos mmsmanss Weede SWATH- nadrirendar:
- oo sialo a v kEm rozsah
- misia, kd= vrnida mimof&dng odalast

- @aa dodio k ghroden] mebho sanénd osob.

W pfipacid nrezicing nederpetl. ahrodeni na- Tvmdsch a odmvl osob. madného poSkoceni
mafetku B vrddn poiyn k avakuacl.

yhldSer] ewakuace == pioyadl po- plescell o wyhodnoosnl preoind  infommace
o mimolddng pdXost iddle jen BUL Poiyn K evaiossd = vpddn oordsm@ngmi csobaeni
csobni meba i=istonicky

Mogné rndgnf wyrEEseEnl evakuoo=: M3 pracovitd XX ol & mimofadnd ocdidlostk
istrutnd popsaf] a Je nuind zahajit evakuacl ORamiiE ogustte prosiony badovy po
wyrnalengch Gnlkovich cestdch =

Postap pfl ftzend evaksascol

Po yyhidien! svakuace bude bhimg provor meacovsid plesedsn do noarodho regmu
BAZnd, neakuini péde, plénovand yistenl a sileoky bodoo odicdeny. Havedny budou
pkamind ukonteny

Poshap fhdlciho evakusoe

Foidic! svakuace se snazl jednat v kidu @ s :ozvahou. Postopujs die plichy € 1. Tato
e ol 3= wvisiiing a uliofens v obdlca ML

mformuje i=kdonn| Gsiffednu na i=k=lonnl kapce 1130 a vysind sadnl steano pflohy & 1,
kde pomife srnikiou shuad. Podie rorsabi a misia mimeof&dnd uddiost j& rennd upczomi

spojovateku na win piiehivch pracovist a uvdst o e se jednd. Dordmi, kiend shidty
|& nutng wykddal ke snildenl ndsksdul MU (napf . el=ito, ghm, leplo, yoda. ) Masednd
wyckid U belefong ma zpaing owlifenl = beleformd Ssifedny. Ddke eformuje svého of imého
i izsndha

Zapsll, aby vikhwd pfRommil zamdsinanci danédbes pracowiiss byl infoemosdnl o vendids
shuaci o o milstd, 28 Klerdho bude evakuaos fizena. Zamdssnans mayl pfetved Ede se
nachidzl Pl evakuace pro ofipad pocdwand zprn o anibéha svakuace.

Fidic! evaiuace ma neustdy pfehled o poftu omob, kierd ss recharze)ll na daném
pracaviss

P ypodeant okobh Kic! evakuaos mozodule pode akludinio persondinlto obsazent
pracawitid a misinich podminek

Pokud dojde ke rrardnl osob o probfibu  evaloosos, RACl evakuoos zabermsid jefich
o etfenl.
Kht=ny Beal (s=sira vikondvallcl slufbu, poined nenl [Bkal] rozitidl paclanly k cdsuno

podie @hbsdiniho  sdravaino skayuy, mobiky o j=ich sohognossl K oplesunus pacienta
oiigeay| jomo sdravoinickoo dokumentac):

Rdic! svakuace urld ooty & opganizad evakuoyanych oscb na shromaddis® Talo csoba
zabhezpet| usootadan! osch de konkrémich podminsk 3 moinost Sarekho prosioru.

FPock=mly dopicviaz] samgsirancl af na urtend mishs shromabhodn!
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Eirana 473

Stranka 54 z 56




PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Stavba: ‘ FN Olomouc — Stavebni ipravy objektu U — Klinika psychiatrie 02/2020

“ Ewvakialni plin Fakulinl nemoscnlos Slomcisc

ismamice £, Sm-GEA0, 1. vpdind e dne 50T 201140

353

1.8.3

Evakuavars osaby a majelek poestupnd maznamerdwat do formuidfl Fo-Gom-0s08Y-
00 Plefded evaluovanich cscb” a Fe-GO20-MAJETER-DDT  Scups svakucvandho
megeliy”. Jednd 5= o cboasiranng vvliSihng Osf 5 piehlsdem osob a samostalmg st
s pfehisdem maefky. Pokod in podsinky oopdl, ne wesdenl plehisdu o pocientech
& ek, wedd Fdicl evakuaos jinou osoou. Trio dokementy Eou phipraveny v ocodioe MU

Poshup k jsich vypinsnl j= uvesd=n v pfiore & 5 4o smdemios.

Fo pfiensa ednoiek 155 pledd PO avatcace Mlosnl evaisace veli=l miaii. Uvede

wiachry sidednosil, kierd se uddly, pofly cach, pipsdny pofadavek na ewskuoo
mimoindho maietku. Maddle TUstEevd v AonEskhs ¢ weifsiem rdsaho pro phosd poddiranl

cs i informac] o prasccaiil.

Fidicd evakuace s8 mdsiedné plesune na sivomazdiSté a provede dOsiednou komtnoic
zamasinancd | pEciEnll dansho pracovidis de nwpdingrgch fcemoldls = ohisd=m na

specika packsmtl (Dofkud = fidickm evakusos s=sira, pedfkd do pichodu Esais)
razfscdne o pofadi a dalfim amiEEnl v desd FHCL nebo mams FROL do okoleich

edravoinicifch z fnenl,

K malslénl osirasy Mdic] svakuace vvad ocsy pro Osiramu FROL, Elerd B oyl akivovana
beiefonnd Ostfednou @ dostay] 5= na evoioaovansd ceacovsil (shromaddsid)

Postup telefonnl dsifedny FMOL pfl vwyhlaenl evakusos

Foslupuje di= pfiochy £&. 2

Postup OSTRAHA FHOL pfl vyhikieni svakuace v FROL

Oistraba FMGL obdrd vizva o vyhidfsnl evakuaps  telefonnd dsiedny FHOL. Poshopoje
gle pilichy &, 3.

Ukomben! evakuace

iEorfend evakuase @ mista ahodenl wyhids) weifs siserw @ FHic) smkuace plecd luio
informac vism ranlersscrangm osobdm

Midsiadng bodou provedeny GEkony oonovenl a mivaho k BEEnémis provozs FHOL.

Wymindnd dokmnty formulafe] pfedd Sdicl evakuace a spoicvatedkn Setefornl Osthedry
i referdl berpeimcsh a krizcsdho Mrsnl

SOUVISEJCI DOKUMENTY

Dokomesty ey Esl drownd

Zakon ¢, 2392000 Eh. 0 begrovaném zachracném sysifmu a o amend neglerich kol
y pialném mmenl.

Ziy . 24T B, o kripovdme Frenl o o Tmdmed nifEferion mdkon)) JErSnoony TAKon
v patném aménl

Wynidikno Miresfersbea wnitm 33072002 Sk, k pHpmws o provdsdnl okofy  ochrany
obyvaleishia. v plainém méni

‘Wyhlidka £ Minisissha omiia ZZ232001F 5o o sddderpoh podrobnastesch zabsopaten!
inlegrovandna sdchranndho sysbému, v pealmén snénd
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Fm-Si2e-0E0 ey -0 Pletied evakuovarrfch osah
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wymracovwdn| nostho wyddnl ON meba jefl iy, Tdrnam o provedend eyl proweds 05
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Powimeost wypracovanl noyd O nabo zmény nastavd | v plipscsd, 1= dojde & zasodnim
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3.1.3 Prechosdnd usionoven’ Talo ON meskanoeuje Zadnd plechodnd ustanoverl.
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Piicha & 1 Poshop o Toanl eeaosns — dic] eveiunne
Pilicha & 2 Fostup efonnl dsifedny FREOL oM wyhidienl svakurace
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ARRANO GROUPs.r.0., Stiedni novosadska 7/10,77900 Olomouc

Drzitel akreditace pro provadéni zkouiek fyzickych osob z odborné zpisobilosti k Einnosti
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle ustanoveni § 20 odst. 1 zdkona
¢.309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a podle rozhodnuti Ministerstva préce a socidlnich véci
¢€j.:2010/14019-43zedne 18.2.2010 vydava

OSVEDCENI
0 ziskani odborné zpisobilosti k éinnosti koordinatora bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

MGR. JAROSLAV BERKA

¢islo osvédéeni: ARRAN/16/KO0/2018
datum a misto narozeni: 17.12.1963, Olomouc
Uspésné vykonalla dne: 26.7.2018  periodickou zkousku

z odborné zpUsobilosti k ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pred odbornou zku3ebni komisi jmenovanou dritelem akreditace ARRANO GROUP s.ro,, Stfedni
novosadska 7/10,77900 Olomouc.

Toto osvédéeni je dokladem o Gsp&sném vykonani zkoudky z této odborné zpUsobilosti podle
ustanoveni § 10 odst. 2 pism. ¢) zdkona & 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnostia ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjiich
predpish (dale jen ,zdkon") a podle ustanoveni § 8 odst. 1 a odst. 2 nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o
podminkéch akreditace a provédéni zkoudek z odborné zplsobilosti, ve znéni pozdéjiich pfedpisi.
Osvédéeni o uspéiné vykonané zkouice mé podle ustanoveni § 10 odst. 3 zakona platnost 5 let ode
dnejejiho vykonani.

Zkouska z odborné zpisobilosti se sklada opakované kazdych 5 let.

Platnost tohoto osvédéeni je do: 26.7.2023

2018  Misto vydani: Olomouc

. Dalibor Alter
rzitel akreditace
=bni komise statutarni argan

o Moo
b

Driitel akreditace od Mpsy;

kordintor BOzp

¢} 2010/14019-43




