PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:
„SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA pro odpadkové kontejnery na pozemcích uzavřeného areálu nemocnice“

Místo stavby:
 

areál Fakultní nemocnice Olomouc

Parc.č.:


290/24,149/1,127/1,712/2,711/1,153/2,290/1,711/7,879,702/1
                                                   a na ul. Palackého 12 v Olomouci

Katastr. území : 

Nová Ulice

Okres, kraj:


Olomouc, Olomoucký

Vlastník ( žadatel): 

Fakultní nemocnice Olomouc




            I.P.Pavlova 185/6





775 20 Olomouc



 zastoupený :  Ing. Jiří Vaida – vedoucí oddělení správy budov




 IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:
Ing. Trokan Martin





Žerotín 101





784 01 p. Litovel





autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065




   IČ:   689 24 879




 DIČ:   CZ 6804 080415

B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

· zadání od objednatele

· situační podklady zaměřené v JTSK a B.p.v.

· Snímek katastrální mapy

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je návrh uzamykatelných „klecí“ a zpevněných ploch pro umístění popelnic (odpadkových kontejnerů) . Tato sběrná místa jsou rozmístěna po celém areále nemocnice a počet kontejnerů se odvíjí od potřeb uložení odpadků z přilehlých nemocničních budov. Shromaždiště č. Xb je umístěno ve dvoře za objektem na ul. Palackého 12 v Olomouci.
V místech navržených zpevněných ploch se nepředpokládají inž. sítě, případnou přítomnost inž. sítí v místech zemních prací prověří stavebník!!!

D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

POPIS PŘÍSTŘEŠKU (KLECE)  NA KONTEJNERY

Jedná se o nosný skelet z ocelových profilů s praporkem pro uchycení opláštění z Tahokovu a zastřešení z trapézového plechu.V zadní části přístřešku bude ve výšce 250mm osazena nárazová opěra pro kontejnery. V přední části přístřešku jsou dveřní křídla s výplní Tahokov, pasivní křídlo bude osazeno zástrček, aktivní křídlo kováním klika-klika a FAB vložka.Ve výkresové části je navržen typ přístřešku pro 2 kontejnery, poloviční modul bude pro 1 kontejner. Vzhledem k dalšímu řešení uložení infekčního odpadu se budou přístřešky postupně skládat dle provozu a potřeb ekologické likvidace , na jednotlivých shromaždištích je navržen rozdílný počet klecí. Opláštění zadní stěny a střešní krytina je z trapézového plechu pozink, výška vlny 25mm.Vrata a boky přístřešku budou opláštěny „sítěmi“ z Tahokovu s oky 42 x12mm pozink. Nosná ocelová konstrukce z uzavřených profilů bude žárově pozinkována.
SKLADBA ZP. PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ 

· Zámková dlažba                                  
  80 mm

· Drť fr.4-8                                            
  30 mm                     

· Asfalt. recyklát 

                         30 mm

· Štěrkodrť fr.32-63                             min.tl.   200 mm 

· Štěrkopísek fr.16-22                                       200mm

· zhutněná pláň – Edef,2 = 45 MPa        



                                        celkem                              550 mm

POPIS PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH SHROMAŽDIŠTÍCH

Shromažďovací plocha č. 3
-odstranit část okrasných keřů vč. kořenového systému

-sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláně

-doplnit betonovou přídlažbu a chodníkové obruby do betonového lože

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=6,22m2) 

-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. Tj.1 "klec" 3000x1450mm 

   a 1 „klec“ 1500 x 1450mm
Shromažďovací plocha č. 5
-odstranit zp. plochu ze zámkové dlažby

-odtěžit podkladní štěrkopískové vrstvy pod stávající dlažbou a odvézt na řízenou skládku 

-odstranit okrasné keře vč. kořenového systému

-sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláně

-doplnit betonovou přídlažbu a chodníkové obruby do betonového lože

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=15,5m2) 

-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. Tj.3 "klece" 3000x1450mm 

Shromažďovací plocha č. 7
-odstranit dřevěnou budku 1550x1550x2200mm

-odstranit zp. plochu z ŽB desky a ze zámkové dlažby

-odtěžit podkladní štěrkopískové vrstvy pod odstraněnou deskou a dlažbou a odvézt na řízenou skládku 

-sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláně

-doplnit chodníkové obruby do betonového lože

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=38,7m2) 

-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. Tj.3 "klece" 3000x1450mm 

  a 1 „klec“ 1500 x 1450mm

Shromažďovací plocha č. 9a
-přeložit stávající sloup VO

-sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláně

-osadit betonové palisády do betonového lože

-za palisádami bude doplněna zemina a zaseto travní semeno

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=17,1m2) 

-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. Tj.2 "klece" 3000x1450mm 

Shromažďovací plocha č. 9b
-odstranit chodník z žul. dlažby 5/5

-odtěžit podkladní štěrkopískové vrstvy pod odstraněným chodníkem a odvézt na řízenou skládku 

-doplnit betonovou přídlažbu a chodníkové obruby do betonového lože

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=11,5m2) 

-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. Tj.2 "klece" 3000x1450mm 

Shromažďovací plocha č. 10
-na stávající zp. plochu ze zámkové dlažby budou osazeny 3 "klece" 3000x1450mm

Shromažďovací plocha č.11
-odstranit  stávající  ocelový přístřešek

-odtěžit podkladní štěrkopískové vrstvy pod odstraněným chodníkem a odvézt na řízenou skládku

-osadit betonové palisády do betonového lože

-za palisádami bude doplněna zemina a zaseto travní semeno

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=9,92m2) 

-na zp. plochu ze zámkové dlažby budou osazeny nové 2 "klece" 3000x1450mm 

Shromažďovací plocha č. 15
-na stávající zp. plochu z žulových kostek 10/10 bude osazena 1 "klec" 3000x1450mm

Shromažďovací plocha č. 18
-pokácet strom o prům.kmene 50cm vč. kořenového systému

-odstranit menší stromky vč. kořenového systému

-odstranit část okrasných keřů vč. kořenového systému

-sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláně

-doplnit betonovou přídlažbu a chodníkové obruby do betonového lože

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=30,5m2) 

-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. Tj.6 "klecí" 3000x1450mm 

(klece budou upraveny na vyrovnání terenního sklonu)
Shromažďovací plocha č.19
-shromažďovací místo č.19 nevyžaduje žádné stavební úpravy ,klece na kontejnery se postaví na stávající zp. plochu tj. 5 "klecí" 3000x1450mm

Shromažďovací plocha č.20
-shromažďovací místo č.21 nevyžaduje žádné stavební úpravy ,klece na kontejnery se postaví na stávající zp.asfaltovou plochu  tj.5 "klecí" 3000x1450mm

Shromažďovací plocha č.21
-shromažďovací místo č.21 nevyžaduje žádné stavební úpravy ,klece na kontejnery se postaví na stávající zp.plochu z žulových kostek 10/10 tj.2 "klece" 3000x1450mm a 1 „klec“ 1500 x 1450mm

Shromažďovací plocha č.22a
-odstranit zp.plochu z beton. dlaždic 50/50
-odtěžit podkladní štěrkopískové vrstvy pod odstraněnými dlaždicemi a odvézt na řízenou skládku

-sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláně

-doplnit chodníkové obruby do betonového lože

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=5,89m2)
-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. 1 "klec" 3000x1450mm 

Shromažďovací plocha č. 22b
-sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláně

-odstranit silniční obruby

-doplnit betonovou přídlažbu a chodníkové obruby do betonového lože

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=10,1m2) 

-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. Tj.2 "klece" 3000x1450mm 

Shromažďovací plocha č.27
-shromažďovací místo č.27 nevyžaduje žádné stavební úpravy ,klece na kontejnery se postaví na stávající zp. plochu tj. 2 "klece" 3000x1450mm

Shromažďovací plocha č.Xa
-odstranit stávající zděnou cihelnou zídku vč. betonové podlahy s odvozem suti na skládku

-odstranit zp. plochu z beton. dlaždic 50/50

-odtěžit podkladní štěrkopískové vrstvy pod odstraněnou deskou a dlažbou a odvézt na řízenou skládku 

-odstranit stromek vč. kořenového systému

-přemístit dopravní značku s novou betonovou základovou patkou

-sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláně

-doplnit chodníkové obruby do betonového lože

-v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=29,6m2) 

-klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. Tj.6 "klecí" 3000x1450mm 

Shromažďovací plocha č.Xb
-shromažďovací místo č.Xb nevyžaduje žádné stavební úpravy ,klece na kontejnery se postaví na stávající zp. plochu ze zámkové dlažby tj. 6 "klecí" 3000x1450mm

OBECNÉ ZÁSADY
V úrovni zemní pláně musí podloží dosahovat únosnosti (modul přetvárnosti běžný) min. Edef2= 45 MPa. Únosnost pláně je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou dle  ČSN 73 1006. Hustota provádění statických zatěžovacích zkoušek se předepisuje dle příslušné ČSN. Po provedení zatěžovacích zkoušek se upřesní rozsah a způsob případných sanací zemní pláně pro dosažení potřebné únosnosti. 

Navržené  plochy ze zámkové dlažby budou provedeny dle výše uvedené skladby, tam kde bude obvod lemován betonovým obrubníkem BO 15/25/P, ten bude kladen do  lože z betonu C12/15 . Obrubníky budou vyspárovány cementovou maltou. Chodníkový obrubník bude rovněž kladen do lože z betonu C12/15 .Podél asfaltových ploch bude nová zpevněná plocha lemována betonovými předlažbami kladenými do beton. lože. Základní sklon hlavní vozovky bude zachován, sklon zpevněných ploch bude vyspárován pro odtok dešťových vod. Všechny dlažební a betonové prvky budou v případě potřeby řezány a sekány tak, aby spáry byly do 10 mm. Tyto spáry budou u obrub zalité cementovou zálivkou. Při provádění budou dodrženy příslušné parametry a ukazatele dle platných ČSN a TKP.

E. ZEMNÍ PRÁCE

Vytěžený výkopek a vybourané betonové výrobky budou odvezeny na řízenou skládku. Pro zpracování projektu nebyl proveden inž.- geolog. průzkum . Hladina podzemní vody nebude při výkopech dosažena. Nutnost použití sanačních vrstev bude doložena zkouškami únosnosti pláně .

F. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


Jedná se o vnitroareálové komunikace ,proto není třeba řešit dopravní značení. 

G. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ


Před výkopem si investor vyžádá vytyčení kabelových vedení a inženýrských sítí v místě výkopů. Vedení budou před výkopovými pracemi vyznačena na terénu, je třeba respektovat ochranná pásma sítí a práce provádět dle podmínek správců ( jedná se především o přípojky a kanalizaci k nové hale ).


Při provádění zemních stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

