


STÁVAJÍCÍ STAV:





- zbourat stávající zděnou (cihelnou) zídku s odvozem suti na skládku
- odstranit zp.plochu z beton. dlaždic 50/50
- odkopat podkladní štěrkové vrstvy pod stávající dlažbou a odvézt na skládku

POZNÁMKY:

- odstranit stávající dřevěnou budku 1550x1550x2200mm
- odstranit zp.plochu z železobeton. desky a ze zámkové dlažby
- odkopat podkladní štěrkové vrstvy pod stávající dlažbou a deskou a odvézt na skládku
- sejmout ornici a odtěžit zeminu po navrženou výšku pláň
- novou zp. plochu vymezit chodníkovými obrubami do betonového lože
- v ploše po odtěženém terénu se provede zámková dlažba (P=38,7m²) ve skladbě uvedené v průvodní zprávě
- klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu.3 "klece" 3000x1450mm a 1 "klec" 1500 x 1450mm
- před zahájením zemních prací je nutné vytýčit podzemní sítě!!!

NAVRHOVANÝ STAV:



±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU V MÍSTECH ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Vypracoval Ing.Martin Trokan	Zodp. projektant Ing.Martin Trokan	Tech. kontrola Ing.Martin Trokan	
Kreslil Ing.Martin Trokan			
Investor Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc	formát		
Akce k.ú.Nová Ulice ,parc.č.290/24,149/1,127/1,712/2,711/1,153/2,290/1,711/7,879,702/1	datum 01/2020		
SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA pro odpadkové kontejnery na pozemcích uzavřeného areálu nemocnice			účel studie
			č. zakázky VOOVEK-2020-000022
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu STANOVIŠTĚ č.7-PŮDORYS (SITUACE)			Měřítko 1:75
			Č. výkresu 5