



STÁVAJÍCÍ STAV:



NAVRHOVANÝ STAV:



## POZNÁMKY:

- odstranit stávající chodník z žul. kostek 5/5
- odtěžit podkladní šterkopiskové vrstvy pod odstraněným chodníkem
- zpevněná plocha bude provedena ze zámkové dlažby ve skladbě uvedené v průvodní zprávě
- klece na kontejnery se postaví na novou zp. plochu. 2 "klece" 3000x1450mm
- před zahájením zemních prací je nutné vytýčit podzemní síť!!!



$\pm 0,000 =$  ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE Z ŽUL.KOSTEK 10/10 U CHODNÍKU

Vypracoval Ing.Martin Trokan	Zodp. projektant Ing.Martin Trokan	Tech. kontrola Ing.Martin Trokan	
Kreslil Ing.Martin Trokan			
Investor Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc			formát
Akce k.ú.Nová Ulice ,parc.č.290/24,149/1,127/1,712/2,711/1,153/2,290/1,711/7,879,702/1			datum 01/2020
SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA pro odpadkové kontejnery na pozemcích uzavřeného areálu nemocnice			účel studie
			č. zakázky VOOVEK-2020-00002
			č. kopie
Obsah výkresu STANOVIŠTĚ č.9b-PŮDORYS (SITUACE)			archivní č.
			Měřítko 1:75
			Č. výkresu 7