


POČTY NOVÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ V 3 N.P.:

P01	. . . 33ks	P08	. . . 1ks
P02	. . . 10ks	P09	. . . 1ks
P05	. . . 1ks	P16	. . . 1ks
P06	. . . 3ks	P17	. . . 1ks
P07	. . . 2ks		

POZNÁMKY:

- VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTU
- K VÝMĚNĚ JSOU NAVRŽENA POUZE OZNAČENÁ OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE, NEOZNAČENÁ OKNA JIŽ BYLA VYMĚNĚNA
- STÁVAJÍCÍ OKNA JSOU DŘEVĚNÁ KASTLOVÁ A DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ , VNĚJŠÍ DVEŘE A PROSKLENÉ STĚNY JSOU OCELOHLINÍKOVÉ
- OKNA BUDOU DEMOTOVÁNA I MONTOVÁNA Z MÍSTNOSTI BEZ POUŽITÍ VNĚJŠÍCHO LEŠENÍ



Vypracoval Ing. Trokan	Zodp. projektant Ing. Trokan	Tech. kontrola Ing. Trokan	formát A3
Kreslil Ing. Trokan			
Investor Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc			
Akce k.ú. Nová Ulice, parc. č. 306 st.	Objekt EO – Otolaryngologická klinika, Oční klinika – – VÝMĚNA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ (okna, dveře, proskl. stěny)		
Obsah výkresu PŮDORYS 3 N.P.			č. výkresu 4
			datum 08/2020
			účel studie
			č. zakázky OSB2000608
			č. kopie
			archivní č.
	měřítko 1:200		