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A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavhé
a) nézev stavby

Parkovisté kol

b) misto stavby - adresa, éisla popisnd, katastraini izemi, parcelni ¢isla pozemkd,

Fakultni nemocnice Olomouc, |.P. Pavlova 185/6,0lomouc
k.u. Nova Ulice , parcelni €. 711/2

c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo doasna stavba, Ucel uzivani stavby.
Nova trvala stavba pro parkovani kol v arealu nemocnice.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jiméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikaéni Eislo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici, pokud z&mér souvisi s jeji
podnikatelskou €innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni &islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

Fakultni nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Zadatel je zastoupen na zakladé piné moci Ing.arch. Adamem Rujbrem, Lidicka 75, 602 00 Brno, tel.: 603 283 041, e-mail:
adam.rujbr@ararchitects.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Gislo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, identifikacni éislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

Adam Rujbr Architects, s.r.0., IC: 26920522, DIC: CZ26920522
Lidicka 75, 602 00 Brno, Tel: 545 216 939, e-mail: adam.rujor@ararchitects.cz

b) jméno a pfijmeni hIavniho projektanta véetné isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technikd innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. arch. Adam Rujbr

C.CKA. 04074

Obor: Architektura

c) jména a pfijmeni proiektangﬂ jednotlivych ¢asti spoleéné dolgumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrt a technikd ¢innych
ve vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Ing. Franti$ek Balcarek — CKAIT 1201431 — statika a dynamika staveb

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 - PARKOVISTE KOL

10 01 - CHODNIKY A KOMUNIKACE

10 02 - PRIPOJKA NN

|0 03 - DOPLNENI VO

10 04 - PRIPOJKA SLABOPROUDYCH ROZVODU

A.3 Seznam vstupnich podklad(

Geodetické zaméFeni pozemku — polohopis a vy3kopis, GEOL, spol. s .r. 0., 06/ 2017

Geotechnicky prizkum — Qualiform Slovakia s.r.o., Holicka 31y, 772 00 Olomouc (+ 420 605 357 321)
Probéhla sondazni prace, posouzeni hydrogeologickych pomért a protokol o stanoveni radonového indexu.
Radonovy index byl stanoven jako nizky.
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Novostavba bude realizovana v uzavfeném, vefejnosti pfistupném arealu Fakultni nemocnice Olomouc. Areal se nachazi v
zastavéné Casti méstské ¢asti Nova Ulice. Nové parkovisté kol bude vedle pavilonu P na zatravnéné plose mezi budovami.

arealu nemocnice.

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho planovani, véetné informace o vydané
uzemné plénovaci dokumentaci

Dotgené Gzemi arealu nemocnice je feseno v Uzemnim planu mésta Olomouce schvéleném v fijnu 2014 v plo$e vefejného
vybaveni. Konkrétné se jedna o plochu 14/082S stabilizovanou v zastavéném (zemi s nésledujicimi upfesnénimi:

Max. vySka zastavby: 1317 m
Struktura zastavby: arealovy typ
Zpiesnéni podminek vyuziti: véda a vyzkum

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani Uzemi
Zadné vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organ(
V8echny podminky jsou zohlednény ve vSech dotenych ¢astech dokumentace.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.

Geodetické zaméfeni pozemku — polohopis a vyskopis, GEOL, spol. s .r. 0., 06/ 2017

Geotechnicky prizkum — Qualiform Slovakia s.r.o., Holicka 31y, 772 00 Olomouc (+ 420 605 357 321)

Probéhla sondazni prace, posouzeni hydrogeologickych poméri a protokol o stanoveni radonového indexu.

Radonovy index byl stanoven jako nizky.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu

Areal Nemocnice se nenachazi v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, pamatkové zony, rezervace, nemovité
narodni kulturni pamatky. V misté stavby se nevyskytuje Zadné chranéné uzemi ve smyslu zdkona CNR €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, nafizeni o chrdnénych oblastech pfirozené akumulace vod.

q) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Nenachazi se v zéplavovém ani poddolovaném Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit vyrazny negativni vliv na okolni stavby. Pfi praci bude nutné pfijmout takové opatfeni, aby doslo k co
nejvétsi eliminaci pradnosti a hluku do okoli. Stavebni prace budou probihat pouze v pracovni dny vzdy mezi 6-20 hodinou.
Pfi provozu objektu nebudou vznikat zadné zplodiny ohroZzujici ovzdusi.

Podminky technického a organizaéniho charakteru vedouci k eliminaci pradnosti pfi pfipravé Uzemi a po dobu vystavby:

- pfi pfipravé Gzemi dojde k vykopovym pracim. Stavebni firma provede statické zajiSténi okolnich ploch, a pokud
bude dochazet k pradeni, stavebni firma provede kropeni staveni$té pro eliminaci prachu.

- betonové smési budou na stavbu dovaZeny jiz rozmichané a tedy bezpradné.

- pfi dopravé stavebniho materialu nakladnimi vozidly budou komunikace v pfipadé potieby zkrapény a udrzovany v
Cistoté v¢. vjezdu a vyjezdu na staveni$té. Stavebni firma zabezpeci pribézné Eisténi okolnich komunikaci v
pfipadé znecisténi vozidly stavby.

- pfi provozu nebude vznikat hluk.

Stavbou nebude negativné ovlivnéna pfiroda a krajina. Nebudou ké&ceny Z&dné stromy. Pfi stavb& a montéaZi technického
vybaveni nebude pouzito nic, co by mohlo mit negativni vliv na ochranu pfirody.

Odtokové poméry nebudou zménény. Stfecha bude retencni zelenad a piebyteénad voda bude svedena do okolni zelené
plochy. Nové zpevnéné chodniky budou spadovany do okolni zelené plochy.




i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Pfed zapocetim vystavby budou provedeny hrubé terénni Upravy. Nebudou kdceny Z&dné stromy a kefe.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k pinéni funkce
lesa

Bez pozadavku.

k) Uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Objekt bude vyuzivat stavajici dopravni a technickou infrastrukturu arealu. Pfistup do arealu je v soucasné dobé FeSen

nékolika vjezdy a vstupy. Na stavajici areadlové komunikace bude napojena pfistupova cesta ke vstupu do nového parkovisté
kol.

Vstup do novostavby parkovisté kol je z pfijezdové cesty k pavilonu P.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno novymi pfipojkami z areélovych siti. Podrobné rozepsany jsou
pfipojky v dal$i ¢asti zpravy.

Jelikoz se jedna o objekt ureny k parkovani kol, nepfedpoklada se bezbariérové uzivani stavby.

[) vécné a Sasové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice
Bez vazeb.

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

. katastralni | . vyméra | druh pozemku / . . .
objekt . C.par.. 5 ... | omezeni vlastnického prava
Uzemi parcely | zplsob vyuziti
Parkovisté kol Sﬁ:: 7112 | 990 m? | Jina picoha Nejsou evidovana zadnd omezeni

n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni padsmo
Bez pozadavku.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souasném stavu, zavéry stavebné

technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Nova stavba.

b) U8el uZivani stavby
Stavba bude slouzit pro parkovani kol.

c) trvala nebo doasna stavba
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkil na stavby a technickych poZadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Bez vyjimek.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych

organu
Vdechny podminky jsou zohlednény, ve vdech dotéenych ¢astech dokumentace.




f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

Za ochranna pasma je nutno dle pfislusnych pfedpist povazovat i ochranu liniovych staveb a inzenyrskych

siti, které prochazeji pfes pozemky dotéené stavbou nebo se nalézaji v dosahu mozného vlivu stavenisté.

Ugelem ochrannych pasem inZenyrskych siti je jednak jejich ochrana pred poskozenim v priibéhu vystavby, jednak ochrana
pfed znehodnocenim v dusledku vzajemného ovliviiovani a z toho vyplyvajiciho zhorSeni provoznich viastnosti. V navrhu a
phi realizaci inzenyrskych siti budou dodrzeny minimaini odstupové vzdalenosti vedeni die CSN 73 6005, dale ochranna
pasma silnoproudu dle §46 Zak.¢. 458/2000 Sb.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poget funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.

Zastavéna plocha: parkovisté kol 50,35 m?2

Obestavény prostor: cca 127 m3

UZitna plocha:
1.NP - 44,68 m2

Pocet funkénich jednotek a jejich velikosti:
Jedna se o jeden jediny prostor ureny pro parkovani kol s kapacitou 43 stani.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadud a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Nejsou néroky na vytapéni a chlazeni. Parkovi§té neni napojeno na vodu ani kanalizaci. DeStova voda bude Castecné
zadrzena retencni zelenou stfechou. Zbytek bude vsakovan do okolni zelené plochy. Spotfeba elekirické energie bude
pouze na osvétleni. Bude vyuZito pohybového ¢idla, tudiz parkovisté bude osvétleno pfi snizené viditelnosti pouze v dobé
pfitomnosti osob. Vzhledem k charakteru provozu objektu neni tfeba posuzovat tfidu energetické naro€nosti budov.

i) zékladni predpoklady vystavby - ¢asové (idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
11/2021 - 3/2022

j) orientaéni naklady stavby
Orientaéni naklady stanoveny na 1,2 mil. K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavba je situovéna v arealu Fakultni nemocnice Olomouc v jizni ¢asti pod ulici I.P. Pavlova. Je umisténa na pozemku mezi
budovami pavilonu P. Objekt je vsazen na pozemek tak, aby byly zachovény stavajici stromy a kefe. Vstup je orientovan
k pfijezdové cesté a pfistupovy chodnik bude napojen na stavajici chodnik.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné rfeSeni

JednopodlaZni objekt svym tvarem symbolizuje ¢lanek fetézu kola. Po obvodu na sloupech jsou navrZena svisla stani pro
kola. Stani v misté vodorovné a svislych os maji specialni tvar zajidtujici vodorovnou tuhost objektu. Pfirozené osvétleni je
feSeno jak pomoci kruhovych svétlikii na stfeSe objektu, tak pomoci prisvitného obvodového plasté. Vstup se nachazi ve
stfedu podéiné strany objektu.

Konstrukéni systém je tvofen ocelovymi sloupky kotvenymi v paté do Zelezobetonové desky a v hlavé do dfevéné stropni
desky. Obvodovy plast kotveny ke sloupkdm je navrZzen z priisvitného sklolaminatu.



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se o jednopodlazni objekt uréeny pro parkovani kol. Prostor uvnitf objektu neni nijak délen. V parkovisti je navrzeno
stani pro 43 jizdnich kol, umisténo na obvodovych sloupcich, které jsou zaroveri svislym nosnym prvkem.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Objekt je ureny pouze pro parkovani jizdnich kol. Neni tedy pfedpokladano bezbariérové uzivani stavby.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi a Zivota pfi uzivani. Investor bude pfed uvedenim stavby do provozu
sezndmen s ovlddanim v3ech zafizeni a vSechna zafizeni budou certifikovdna a odzkou$ena dodavatelem, vé. pfisludnych
reviznich zkousek.

Podlaha bude mit protiskluzovou Upravu povrchu odpovidajici normovym hodnotam dle poZadavku § 21 odst. 2 vyhlasky ¢.
268/2009 Sb.

Elektrospotfebie budou navrZeny s dostateCnym krytim pro dany provoz. Navody ke vSem zafizenim budou v Ceském
jazyce.

Budou dodrzeny vSechny poZadavky poZzarné bezpecnostniho feseni.

Osvétleni prostor je jednak pfirozené a také umélé.

Respektovat poZadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Zaklady

Objekt bude zalozen na obvodovych zakladovych pasech vysky 800 mm provedenych na rostlé zeminé. Zakladova deska je
navrzena v tl. 150 mm.

Pied zahajenim vykopovych praci musi byt vytyéeny veskeré sité.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrzeny jako ocelové sloupy U 80/50/3 mm.

Sloupy umisténé na vodorovné ose a na svislych osach budou svafeny s konstrukci stojanu na kolo a budou tak zajistovat
vodorovnou stabilitu objektu.

Na sloupy bude osazen obvodovy plast z prlsvitného sklolaminatu.

Stropni konstrukce
Stropni deska je navrzena z masivnich dfevénych CLT panelli tl. 140 mm.

Izolace tepelné, akustické
Nepodita se s dlouhodobym pobytem osob. Neni navrzena tepelna ani akusticka izolace.

Izolace proti vodé

Stfecha bude plocha. Na stropni panely bude provedena asfaltova penetrace a nasledné parozabrana z asfaltového
modifikovaného pasu. Pas je na hornim povrchu opatfen jemnym separacnim posypem, na spodnim povrchu spalitelnou PE
folii. Nosné vloZka ze sklenéné tkaniny o plodné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovana asfaltovd hmota, mnoZstvi 3000
g.m-2. Tloustka pasu 4,0 (£0,2) mm. Nejvétsi tahova sila v podéliném sméru 1400 (+400) N/50 mm, v pfiéném sméru 1600
(£400) N/50 mm. Odolnost proti stékani 100 °C. Ohebnost za nizkych teplot -25 °C. Faktor difuzniho odporu 29 000
(£1000). Souginitel difuze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Pas spliiuje podminky SVAP dle CSN 73 0605-1.

Vrrchni vrstvu bude tvofit hydroizolaéni pas na bazi PVC-P v tl. 2 mm. PloSna hmotnost 1,45 / 1,85/ 2,2 / 2,35 kg.m-2 (-5;
+10 %). Utinna tloustka 1,2 / 1,5/ 1,8 / 2,0 mm (-5; +10 %). Faktor difuzniho odporu 8200 (+2 000). Pevnost v tahu v
podéiném sméru vétsi nez 800 N/50 mm, v pficném sméru 800 N/50 mm. TaZnost v podélném sméru 15 %, v pficném
sméru 15 %. Odolnost proti odlupovani ve spoji 150 N/50 mm. Smykova odolnost ve spoji v podéiném sméru 800 N/50 mm,
v pfiéném sméru 800 N/50 mm. Tfida chovani pfi vnéj§im pozaru BROOF (t1); BROOF(t3). Ohebnost za nizkych teplot -25
°C. Fdlie urCena pro fixaci mechanickym kotvenim. Fixovat proti Ucinkiim sani vétru mechanickym kotvenim. Pred realizaci
ovéfit inosnosti kotev v podkladu vytaznymi zkouSkami.

Zakladova deska nebude izolovana proti vodé.

Strechy
Na CLT panely bude provedena spadova vrstva ze spadovych klind EPS. Vrchni vrstvu bude tvorit pas na bazi PVC-P tl. 1,5
mm, klasifikace Broof(t3), mechanicky kotveny k podkladu. Dolozeni prohlaseni o shodé s CSN EN 13956:2006, pfiloha ZA,




tabulka ZA.1, systém prokazovani shody 2+, odolnost UV zareni, faktor difuzniho odporu 15000+4500. Vrchni souvrstvi
navrzeno jako reten¢ni se zelenou stfechou.
VypIné otvord

Nejsou pozadavky na stavebné-fyzikalni vlastnosti vypini otvor(. Stfedni svétliky budou zaskleny pevné, bezpecnostnim
sklem.

Zamecnické vyrobky

Konstrukce ocelové sbarevnym nastfikem, plech tl. 5 mm sbarevnym nastfikem. BlizSi specifikace v ¢asti Vypis
zamecnickych vyrobku.

Pred zhotovenim vSech stojand na kola je tfeba zhotovit jeden zkuSebni prototyp.

Klempifské vyrobky

Provedeny z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm. VeSkera oplechovani provedena dle platnych norem. BlizSi
specifikace v ¢asti Vypis klempifskych vyrobku.

b) konstrukéni a materialové FeSeni

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny ocelovymi sloupy profilu U 80/50/3 kotvenymi v paté do zelezobetonové desky a
v hlavé do dfevéné stropni desky navrzené z CLT paneld. Ke sloupim je kotven obvodovy plast z priisvitného vinitého
sklolamin&tu.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Konstrukéni FeSeni a statické zasady respektuji podminky vyplyvajici ze situace v terénu a z navrhu Uprav vstup(. Staticky
vypodet zakladi je provedeno v souladu s evropskymi predpisy — Eurocody. Tato novostavba nijak nesnizi Zivotnost
sousednich objektl ani nenarusi jejich stabilitu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feSeni
Silnoproud

Rozsah PD respektuje Vyhlasku 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dod&vek a sluzeb s vykazem vymér.

Rozsah:

Pfiloha €. 8 k vyhladce €. 499/2006 Sb. - rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni, ¢ast —
silnoprouda elektrotechnika.

Technicka zprava — vypis pouzitych norem — normovych hodnot a pfedpisd; vychozi podklady a stavebni program;
pozadavky na profesi — zadani; klimatické podminky mista stavby.

Popis navrzeného feSeni a dimenzovéni, popis funkce a uspfadani instalace a systému; bilance energii, médii. PoZadavky
na postup realizaCnich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem
Zivotnosti stavby.

Viykresova Cast — umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, strojd, zakladnich mechanickych komponent, zdroj
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni pfehledova schémata rozvodi a zafizeni,
zakladni technologickd schémata; pudorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodd v jednocarovém zobrazeni,
pfipojovaci potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji.

Podrobnéji popsano v asti dokumentace D.1.4.C

b) vyCet technickych a technologickych zafizeni.

V objektu se nevyskytuji Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feSeni

Jedné se o budovu uréenou ke skladovani jizdnich kol. V objektu neni pfedpoklddan dlouhodoby pobyt osob.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni poZadavek na vytapéni a chlazeni objektu.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametrd stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a dale zésady feSeni viivu
stavby na okoli - vibrace, hluk, pradnost apod.

Osvétleni je zajisténo jak pfirozené — pomoci stfesnich svétlikd a prdsvitného obvodového plasté, tak umélé v dobé snizené
viditelnosti — pomoci dvou svétel umisténych pod svétliky. V rdmci projektu je navrzeno i vefejné osvétleni pfistupového
chodniku. Je navrzeno tak, aby nedochazelo ke svételnému smogu a zaroven aby byla zajisténa dobra viditelnost pfistupové
cesty i za snizené viditelnosti.

Jedna se o venkovni parkovi$té kol. Objekt nemé zadné jiné vyuZiti. Neni tedy tfeba vytapét, vétrat, zasobovat vodou, fesit
vznik odpadu atd.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Dle méfeni radonu vySlo nizké radonové zatizeni. V objektu se nepfedpoklada dlouhodoby pohyb osob. Ochrana pfed
pronikanim radonu neni navrzena.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Venkovni svitidla VO budou pfipojena na uzemnovaci drat FeZn g10 mm, ktery bude uloZzen soubézné s napajecim kabelem
venkovnich svitidel a bude propojeny se stavajicim uzemnénim stavajicih rozvodd VO.

Uzemnéni proudového chranice bude pfipojeno na ochranny vodi¢ sité TN-C-S.

Ochranné pospojovani tvofi dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢&l.411.3.1.2 vzajemné pospojovani ochranného vodice,
uzemnovaci pfivod nebo hl. uzemiovaci svorka, rozvod potrubi v budové, kovové konstrukéni ¢asti pokud jsou.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou
Neni pfedpokladan vznik technické seizmicity.

d) ochrana pfed hlukem
Vizhledem k charakteru provozu objektu nejsou néroky na ochranu pfed hlukem.

e) protipovodriova opatieni
Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

f) ostatni U€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni uvaZovano

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Pripojeni NN kabelt a VO

Stévajici stozar VO (viz vykres) bude dozbrojen daldim pojistkovym spodkem s pojistkou 16 A. Z této pojistky bude vyveden
kabel CYKY 3(J)x4 mm2 uloZeny v zemi a bude napéjet podle vykresu nové svitidla VVO.

Z nového svitidla VO, které je nejblize kolarny, bude napojena kolarna.

V kolarné bude instalovana rozvodnice, 2 moduly, plastova, prihledna dvifka C.2030, vyzbrojeny nadproudovym jisticim
pfistrojem s proudovym chrani¢em o velikosti reziduélniho proudu 0,03 A. Z ného budou, napojena pfes spina¢ pohybu
svitidla v kolarné.

Rozvodnice bude instalovana do ,U* profilu konstrukce kolarny.
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b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojeni NN kabeli a VO

Stavajici stozar VO (viz vykres) bude dozbrojen dalSim pojistkovym spodkem s pojistkou 16 A. Z této pojistky bude vyveden
kabel CYKY 3(J)x4 mm2 uloZeny v zemi a bude napajet podle vykresu nova svitidla VO.

Z nového svitidla VO, které je nejblize kolarny, bude napojena kolarna.

V kolarné bude instalovana rozvodnice, 2 moduly, plastova, prihledna dvifka C.2030, vyzbrojeny nadproudovym jisticim
pfistrojem s proudovym chrani¢em o velikosti reziduélniho proudu 0,03 A. Z ného budou, napojena pfes spina¢ pohybu
svitidla v kolarné.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se sniZenou
schopnosti pohybu nebo orientace

K navrhovanému objektu bude péSi pfistup po novém chodniku napojeném na stavajici chodnik. V objektu se
nepfedpoklada s pohybem osob se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je napojeno stavajicimi vjezdy do arealu a toto bude zachovano. Napojeni komunikaci v okoli objektu se neméni.
¢) doprava v klidu

Nové je navrzeno celkem 43 mist pro jizdni kola.

d) pési a cyklistické stezky

Bude vybudovan novy chodnik spojujici stavajici chodnik a vstup do nového objektu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy

V okoli budovy bude terén vymodelovan dle pozadovanych vySek. Dojde k mirnému dorovnani terénu v ramci desitek cm.
b) pouzité vegetacni prvky

Neni planovano kaceni stavajicich ani vysadba novych devin.

c) biotechnicka opatfeni

Bez opatreni

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pro stavbu budou pouZivany jen certifikované, nezdvadné materialy a
technologie. Pfi realizaci stavby budou v pfipadé potieby pfijata takova opatieni, aby nedochazelo k nadmérnému
znecistovani ovzdusi ani k nadmérnému praseni (napf. skrapénim, vodni clonou, mizicim zafizenim apod.). S odpadem
vzniklym pfi stavebnich pracich bude naloZeno v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich zmén a jeho provadéjicimi pfedpisy. Nakladanim s odpady vzniklymi pfi stavebnich
pracich bude povéfena dodavatelska firma, ktera naloZeni s odpady bude dokladovat. Odpad bude ukladan do pfistavenych
velkoobjemovych kontejner(, které budou zajistény pfed nezadoucim znehodnocenim nebo tniku odpadu. Pfednostné bude
zajisténo vyuZiti odpadl pfed jejich odstranénim, materidlové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuZitim odpadd.
Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich poloZek: odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo,
papir, plast, nebezpeény odpad. Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle z&kona o odpadech k jejich pfevzeti
opravnény. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavfeny nebo budou mit loZznou plochu zakrytu, aby bylo
zabranéno uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu, bude odpad
neprodlené odstranén a misto bude uklizeno. Ke kontrolni prohlidce budou pfedlozeny doklady o zplsobu odstranéni
odpadii ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuZiti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby. Kamenivo a zemina bude
uskladnéna na pozemku a nasledné pouZita na terénni Upravy na pozemku. Smésné odpady budou odvezeny na skladku.
Drevéné konstrukce budou likvidovany v recyklaénim zafizeni. Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek budou
odstranény opravnénou osobou.

Odpad z provozovani objektu:

Objekt bude provozovan jako parkovisté pro jizdni kola. Nepfedpoklada se vznik odpadu.

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadii ze stavby a bouracich praci
Pfi stavebnich pracich predpokladame vznik nasledujicich druhl odpadu:

kéd kategorie nazev

170101 0] Beton
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170102 0 Cihly

170106 N Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramiky obsahujici nebezpené latky

17010 0 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramiky neuvedené pod kodem
170106

170201 0 Dfevo

171212 0 Sklo

170301 N Asfaltové smési obsahujici dehet

170401 0 Méd, bronz, mosaz

170403 0 Olovo

170405 0 Zelezo a ocel

170409 N Kovovy odpad znecidtény nebezpecnymi latkami

170503 N Zemina a kameni obsahujici nebezpecéné latky

170504 0 Zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503

1709 0 Jiné stavebni a demoliéni odpady

200201 0 Biologicky rozlozitelny odpad

200303 0 Ulicni smetky

200301 0 Smésny komunélni odpad

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivogichl, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu. Pozemek se nachézi v zastavitelné ¢asti obce a nenachazeji se na ném zadné
pamatné stromy, chranéné rostliny ¢i Zivogichové.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Lokalita se nenachazi v soustavé chranénych tzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li podkladem

Bez podminek.

e) v pfipadé zadmérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu napinéni zavéru o
nejlepSich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nespada.

f) navrhované ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisd.
V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné lizemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivil na Zivotni prostredi,
neuvadi se informace k bodtim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi

Bez ochrannych a bezpeénostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zékladnich poZzadavkil z hlediska pinéni ukol(i ochrany obyvatelstva.

Stavba neni stavbou pro civilni ochranu ani stavbou dotéenou civilni ochranou dle vyhl.¢. 380/2002 Sb.

Stavebné technické poZadavky na stavby civilni ochrany nebo stavby dotéené poZadavky civilni ochrany:

(1) Stavebné technické pozadavky na stavby civilni ochrany a stavby dotéené pozadavky civilni ochrany zahrnuji pozadavky

na:

- stélé akryty,

- ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb,

- stavby financované s vyuzitim prostfedku statniho rozpoctu, stavby Skol a Skolskych zafizeni, ubytovny a stavby
pro poskytovani zdravotni nebo socialni péée z hlediska jejich vyuzitelnosti jako improvizované ukryty,
stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani.

B.8 Zasady organizace vystavby dle vyhl. €. 62/2013 priloha ¢. 8

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajidténi

Elektricka energie
Zasobovani stavenisté elektrickou energii bude ze stavajiciho pavilonu P nebo nové vybudovanou pfipojkou. Pripojka bude

ukonéena hlavnim staveniStnim rozvadééem. Z hlavniho stavenistniho rozvadéce bude pfipojka pro stavenisté dale
rozvedena dostate¢né vysoko nad terénem pro pojezd mechanizm( (autojefaby, zemni stroje atd.) - pomoci sloupd, stojek
oploceni a konstrukci k pfipadnym podruznym stavenistnim rozvadé&iim a objektlim ZS.

Po provedeni vlastni bilance zhotovitel stavby projedna konkrétni podminky napojeni se spravcem sité a investorem.

Zdroj vody pro stavenisté
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Zdroj vody pro hlavni stavenisté je navrzen ze stavajicich zdroju v arealu nemocnice.
Pfipojka pro stavbu bude mit u napojeni na arealovy rozvod do¢asnou vodomérnou soupravou pro stavbu.
Pro potfebu stavby se uvazuje s minimalni spotfebou 0,1 I/sec.

Stavba zajisti méfeni staveni$tniho odbéru vody a zplsob Uhrady el. energie bude pfedmétem smlouvy se zhotovitelem
stavby.

Napojeni na kanalizaci pro zafizeni stavenisté je mozné do stavajicich kanalizaénich rozvod( vedoucich do stavajicich
kanalizaénich siti vedenych v arealu nemocnice. Jedna se o kanalizaci napojenou na vefejny kanaliza¢ni fad mésta.

Odbérova mista elektrické energie, vody a pfipadné pfipojeni na kanalizaci, situovana v prostoru stavenisté, pfeda po
dohodé investor pfed zahajenim pfipravnych praci dodavateli.

Zafizeni stavenisté

Zaméstnanci stavby budou vyuZivat zazemi stavajicich budov v aredlu nemocnice.

Hygienické zafizeni musi odpovidat pozadavkim Zakoniku prace a Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci.

Predpoklad poétu zaméstnancu: 5

Umisténi, zdroje energii pro stavbu a mnoZstvi skladovacich ploch a krytych skladi na hlavnim stavenisti bude
zaleZet na vybéru zhotovitele a po dohodé se zastupcem stavebnika.

Viyuzité prostory pro ZS na stavenisti budou pfed ukonenim bouracich praci uvedeny do stavajiciho nebo planovaného
stavu.

Seznam spole¢ného zafizeni stavenisté

Oploceni nebo ohrazeni stavenisté.

Rozvod vody pro stavenisté

Rozvod NN pro stavenisté v¢. staveniStnich rozvadécd
Nutné stavenistni osvétleni vnitini a venkovni
Chemické WC (nebude-li WC v hygienické burice)

Stavenisté bude opatfeno dle nutnosti staveniStnim halogenovym osvétlenim umisténym na stavajicich objektech.

Umisténi a rozsah zafizeni stavenisté a obvod stavenisté vCetné odbérnych mist bude upfesnéno a dohodnuto
mezi stavebnikem a zhotovitelem po vybérovém Fizeni. Dopravni trasy budou dohodnuty a upfesnény mezi zhotovitelem a
spravcem komunikace a siti. Zplisob uzivani, (drzba a likvidace zafizeni staveni§té bude pfedmétem uzavieni smlouvy o
zafizeni staveni$té mezi investorem a zhotovitelem a jeho jednotlivymi dodavateli.

Skladovaci plochy
Skladovaci plochy je navrZeno umistit varealu nemocnice na plochach vyhrazenych od spravy arealu nemocnice.

Skladovaci plochy je navrZzeno umistit pouze v obvodu hlavniho stavenisté na budoucich komunikacich a volnych plochach.
V ramci dokoncovacich praci budou skladovaci plochy uvedeny do planovaného nebo plvodniho stavu.
Bude zfizen prostor pro umisténi plastovych velkoobjemovych pytll pro tfidéni komunalniho odpadu.

Casovy postup likvidace zafizeni staveniété

Podle dohodnutych pravidel je dodavatel povinen stavenisté vyklidit do 30 dnd po ukonéeni dodavky, pokud mu v tom
nebrani neskoncené prace jinych pfimych dodavatell. Prostory a plochy vyuzivané k zafizeni stavenisté a skladovani je
povinen uvést do plvodniho stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynuti této Ihity mize dodavatel
na stavenisti ponechat jen stroje a zafizeni vCetné materialu, ktery je potfeba na odstranéni vad a nedodélku.

b) Odvodnéni stavenisté
Odvadéni srazkovych vod ze stavenidté je navrzeno gravitatné, vsakovanim do okolniho terénu jako u pdvodniho stavu.
Bude zabezpefeno tak, aby se zabranilo rozmoleni pozemku staveniSté véetné vnitrostavenitnich komunikaci,
nenaru$ovala a neznedistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch, pfiléhajicich ke stavenisti a
nezpUsobilo se jejich podmaceni. Pro pfipadné kontaminované odpadni vody je zapotfebi provést predCisténi dle druhu
znecisténi. VSechna planovana napojeni se pfizplsobi pozadavkim spravc siti.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Préce budou realizovany v uzavieném, vefejnosti pfistupném arealu nemocnice.
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Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu

Vstup do celého arealu FNO je mozny dvéma vjezdy. Jednim na severni strané a druhym na strané jizni.

Hlavni a jedina trasa pro zasobeni stavby, odvoz zeminy, odpadu a pfijezd na stavenisté je po méstskych komunikacich z ul.
I.P. Pavlova. DalSi pfijezd do arealu FNO je z ulice Hnévotinska a z ulice Za nemocnici.

Dale muze byt stavba dopravné obslouzena v pfedem projednanych pfipadech s investorem z vnitro-arealovych komunikaci
z jinych aredlovych komunikaci.

VeSkeré stavebni prace budou provadény ve vnitfnim prostoru aredlu a dopravné budou napojeny na vefejny dopravni
systém do ulice I.P.Pavlova a dale Okruzni nebo Hraniéni a po dal$ich vefejnych komunikacich.

V pribéhu praci smi byt mistni komunikace pojizdény vozidly, jejichz celkova hmotnost nepfesahuje mez povolenou mistnim
dopravnim znagenim. Jakakoliv vy3$i tonaz musi byt projednana se spravci nebo majiteli pfislusné komunikace jesté pfed
zahajenim stavby.

Pristup na stavenisté je totozny se vstupem do aredlu z ulice Srobarova. Stavenisté bude oploceno a ohrazeno a vstup na
néj bude pouze pro pracovniky stavby a povolané osoby.

Napojeni stavenisté na stavajici technickou infrastrukturu
Napojeni hlavniho staveni§té na stavajici technickou infrastrukturu bude ze stavajicich inzenyrskych siti nachézejicich se
v arealu nemocnice.

Elektricka energie pro staveni$té je navrzena v pfipadé dohody odebirat pro z nové pfipojky pro novostavbu objektu
realizované dodavatelem elektrické energie V tomto pfipadé je tfeba dohodnout provedeni pfipojky a zasmyckovani pro
novostavbu v pfedstihu pfed vlastni realizaci novostavby.

Déle je mozno po dohodé se spravcem sité vyuzit v Gvodu stavby stavajici RS umisténou v arealu FNO. Pfipojka bude
ukonéena stavenistnim rozvadécem.

Zdroj vody pro hlavni stavenisté je navrZen ze stavajicich rozvodu vody v arealu nemocnice.

Podzemni inZenyrské sité musi byt polohové a vyskové vyznaceny pred zahajenim praci. Odkryté podzemni vedeni bude
chranéno proti poSkozeni. V pfipadé poskozeni siti neprodlené pferusit prace a ohlasit pfislusnému spravci.

Vlastnikim dotéenych siti bude v pfedstihu prokazatelné oznameno zahéjeni stavebnich praci, bude s nimi dohodnut
zplsob dohlidek a kontroly dotenych zafizeni. Nad trasami siti a v jejich ochranném pasmu nebude ukladan stavebni
material.

Pred zasypem budou pfizvani zastupci spravcu siti ke kontrole stavu a uloZeni jejich siti, bude o tom sepsan protokol.
Viykopové prace se v blizkosti podzemnich vedeni budou provadét ruéné, vzdalenost dle poZadavku sprévce konkrétniho
vedeni, vétSinou ve vzdalenosti 1-1,5m.

P realizaci dodrzovat ustanoveni CSN 73 6005 — Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a dal$ich norem a
zakonnych ustanoveni, jimiz se fidi prace v ochrannych pasmech siti.

Stavajici ochranna pasma zlstavaji v platnosti, Zadna nova ochranna pasma si stavba nevyZzaduije.

d) Vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky

HIuk v obdobi bouracich praci

V obdobi provadéni bouracich praci dojde ke zvySeni hluku v prostoru stavenidté. Zdrojem hluku bude samotné
provadéni bouracich praci. Dalsi hlukova zatéz bude zplsobena odvozem stavebnich material ze stavby. Ostatni
prace jiz nebudou takovou hlukovou z4tézi.

Harmonogram praci vypracuje zhotovitel stavby.

Vibrace

Vibrace zpUsobené prljezdy tézkych nakladnich automobill Ize oCekavat pouze v bezprostiednim okoli pfijezdové
trasy v obdobi odvozu likvidovaného materialu. Lze vSak pfedpokladat, ze u okolnich objektd se negativné
neprojevi.

PraSnost

Pfi provadéni bouracich praci Ize pfedpokladat zvySenou pradnost i emise ze stavebni techniky, které se po
odstranéni bouranych objektt navrati do plivodnich hodnot. Stavba je povinna provést nezbytna opatfeni na
minimalizace téchto vlivi (kropenim, zaplachtovanim, nepropustnymi sténami atd).

Béhem bouracich praci je kladen pozadavek na bourani postupnou demontdzi a vyuziti druhotnych surovin.
Nevyuzitelny vybourany stavebni material bude ukladén do kontejnerd a odvezen na skladku. Komunikace bude
udrzovana Cista. Bude zajisténo, aby vybouravany stavebni material neznegistoval okolni pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté
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Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuZzivano stroji s hluénosti nad 60-80 dB, je nutno realizovat v dobé uréené
pFislusnym organem a po dohodé s uZivatelem vedlejSich objektu.

Uroved hluku technickych zafizeni, ktera nebude utiumena okolnimi stavebnimi konstrukcemi, nesmi pekrocit povolené
hladiny hlukové z&téZe, pfedepsané hygienickymi pfedpisy.

Limitni hodnoty hluku v pracovnim prostfedi jsou stanoveny nafizenim viady ¢&.272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného obecného nafizeni je hygienicky limit pro GroveR hluku pfi praci vyjadfeny
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq, 8h = 85 dB.

Pracovnici provadéjici stavebni prace vystaveni nadlimitnimu hluku (napf.: prace s pneumatickymi sbijeCkami) budou
vybaveni pfisluSnymi osobnimi ochrannymi prostfedky proti hluku dle nafizeni viady ¢.495/2001 Sb. a budou pfijata
pfislusna organizacni opatfeni (pfestavky) tak, aby nebyla pfekrodena celkova expozice EA, 8h 3 640 Pa2s pro 8-mi
hodinovou pracovni dobu (viz § 3 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh.).

Pro charakter stavebnich praci - prace srucnim nafadim a strojnimi mechanizmy - Ize dle podobnych staveb daného
charakteru stanovit pro béZny pracovni den s uvazovanim naslednych zdrojd hluku pfi bourani objektl Feditelstvi a kantyny
hodnoty nepfevysuijici:

- ruéni nafadi — hodnota LAeq, T/ pfedpokladané denni expozice
- runi pila LAeq,T =79 dB/2 hod

- ruéni bruska LAeq,T =83 dB/1 hod

- ruéni vrtacka LAeq,T =75 dB/3hod

- elektrické kladivo LAeq,T =83 dB /hod

pro Casovy Usek provozni zatéZe 120 minut z celkové doby pracovni ¢innosti 14 hodin LAeq,s = 62,2 dB
- strojni mechanizmy a zemni prace

- bagr, scraper, vrtaci a pilot. soupr. Atd. LAeq,T = 82 dB/4 hod
- auto TATRA - sklapé¢ LAeq,T = 87 (LASEL - 7,5 m) dB/max 32 jizd za den
b. stavebni prace
- stavebni michacka LAeq,T = 68 dB/4 hod
- stavebni vratek (plosina) LAeq,T = 64 dB/2 hod
- stabilni jefab LAeq,T = 66 dB/2 hod
- autojefab LAeq,T =75 dB/3 hod
- nakladni automobil LAeq,T = 87 (LASEL - 7,5 m) dB/ 16jizd za den
- autodomichavac v¢. beton-pumpy  LAeq,T =75 dB pfi vypousténi betonu/ max 8 jizd za den
- drobnd mechanizace na stavbé LAeq,T =69 dB/3 hod

pro Casovy Usek provozni zatéZe 120 minut z celkové doby pracovni Cinnosti 14 hodin LAeq,s = 72,2 dB,

Z toho vyplyva LAegs prim. = 67,8 dB pro uvazovany ¢asovy primét
t1 =120 minut (t2 = 720 minut pro LAeqT = 50 dB) v béZném pracovnim dnu

Z prepoctu potom vychazi celkova hodnota LAeqT ze stavebni ¢innosti v danych ¢asovych primétech na hranici pozemku
ve vzdalenosti cca 10 m od mista pisobeni uvedenych strojii a mechanizmii

LAeqT = 59,4 dB cca = LAeq, T/8 nejvyssi pfipustna

Nepfedpoklada se pro hluk ze stavebni ¢innosti pfevySeni nejvyssi pfipustné hodnoty ve venkovnim prostoru chranéného
okoli stavby.

Pra3nost

V pribéhu stavebnich praci muze dojit k doCasnému zvySenému mnozstvi TZL vlivem nékterych praci. Z tohoto divodu
budou pfijata pfislusna opatfeni vedouci k minimalizaci $ifeni zneCisténi do okolniho prostfedi. Jedna se pfedevsim o
instalaci ochrannych plachet nebo siti na fasadni leSeni, zkrapéni apod.

Pfi nasledném uzivani nebude provozovan zdroj dletu prachu (TZL).

Ochrana proti prachu
a) Vozidla stavby budou pied vyjezdem ze stavenisté oisténa tak, aby spifiovala podminky § 52 zakona €.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a ve smyslu zakona ¢. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu;
b) pouZivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofddku a Cistoté. Pfi znecisténi komunikaci vozidly stavby
je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni zneCisténi neprodlend
a bez prutahu odstranit a uvést komunikaci do plvodniho stavu na naklady stavebnika;
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c) ulozeni sypkého nakladu jak v kontejneru na demolicni odpad, tak na korbach nakladnich automobili musi byt zakryto
plachtami dle § 52 zak. ¢. 361/2000 Sb.;
d) nékladni automobily nebudou pfepliiovany sypkymi materialy;
e) v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim staveniste;

f) po celou dobu stavebni ¢innosti bude pouZito postupl a prostredkl zajistujicich minimalni moznou produkci

prachu;

g) po celou dobu bouracich praci musi byt zajisténa pribézna drzba a ¢isténi komunikaci (vozovek i chodnik) dotéenych
stavbou. Cisténi vozovek bude provadéno strojné. Cetnost opakovani a rozsah &isténého tzemi bude objednano pred
zahdjenim stavebnich praci, pfipadné bude upfesnéno v jejich pribéhu.
h) omezit prasnost Fadnou ocistou automobill opoustéjicich stavenisté a béhem letniho suchého a vétrného obdobi i
skrapénim stavenitnich komunikaci, popf. dalSich pradnych ploch stavenisté a po jejich znecisténi zajistit jejich oCistu
i) pfi manipulaci se stavebnimi materidly a pfipadné s vyuzivanymi recyklaty zavést G¢inna opatfeni ke snizeni prasnosti,
jako napf. skrapéni, zakryvani apod., pfip. skladovat v krytych skladkach
j) pfi pracich s moznosti zvySenych emisi pradnych ¢asti je nutno provést tcinné zaplachtovani.

Ochrana vod

a) Na stavenisti nebude zfizovana ¢erpaci stanice PHM. PHM do stavebnich stroji bude doplfiovano na stavenisti dovozem
z autocisterny.

b) Zhotovitel stavby je odpovédny za naleZity technicky stav svého strojového parku.

c) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které spliuji pfislusné
emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou instalovany zachytné vany.

e) Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pGdy, povrchovych a podzemnich vod
cizorodymi latkami.

f) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného dniku ropnych latek, napf. stacionarni havarijni sady
PROPACK 280 (PROBOX).

g) Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Ochrana ovzdusi
Pouzité stavenistni mechanizmy budou spliiovat smérnici EHS na emisni limity EURO 4 nebo EURO 5.

Ochrana zelené

Kmeny stromd, v okoli bouranych objekt, které budou zachovany, budou chranény proti mechanickému poskozeni
ohrazenim nebo vypolStafovanym obednénim z foSen do vySky cca 2 m a bude se chranit i jejich kofenovy systém, vse
podle CSN 83 9061 (CSN DIN 18 920) Ochrana strom(i, porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Kaceni dfevin
je moZné provadét pouze v dobé vegetaéniho klidu, tj. v obdobi fijen aZ bfezen.

f) Maximalni z&bory

Dogasné zébory pro stavenisté budou provedené na stavajicich komunikacich v arealu nemocnice a zelenych plochach,
pfilehlych ke stavbé. Po vystavbé objektl budou uvedeny do pdvodniho nebo projektovaného stavu.

Trvaly zabor b&hem praci nevznikne — stavby se nachazeji na pozemcich stavebnika.
Vizhledem k tomu, ze zafizeni stavenisté je umisténo na pozemku stavebnika, nejsou potfeba do¢asné zabory ploch jinych
vlastniku pro stavenisté.

a) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
V ramci vystavby nejsou Z&dné poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy. Pfipadny bezbariérovy pfistup osob a jejich pohyb
v aredlu nebude omezen.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi odstrafiovani stavby, nakladani s odpady, zejména
s nebezpe€nym odpadem, zpusob pfepravy a jejich ulozeni nebo dal$iho vyuziti anebo likvidace

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich bude naloZeno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich zmén a jeho provadéjicimi pfedpisy.
Nakladanim s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich bude povéfena dodavatelska firma, kterd nalozeni s odpady bude
dokladovat.
Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerd, které budou zajistény pfed nezadoucim znehodnocenim
nebo Unikem odpadu.
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Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadu pred jejich odstranénim, materialové vyuZiti bude mit pfednost pfed jinym vyuZitim
odpadi. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich polozek: odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad,
dfevo, papir, plast, nebezpecny odpad.

Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZnou plochu zakrytu, aby bylo zabranéno uniku
prevazeného odpadu. Pokud dojde v priibéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a
misto bude uklizeno.

Ke kontrolni prohlidce budou pfedlozeny doklady o zpisobu odstranéni odpadl ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalSi
vyuziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.

Smésné odpady budou odvezeny na skladku

Drevéné konstrukce budou likvidovany v recyklacnim zafizeni

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek budou odstranény opravnénou osobou

i) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi odstrariovani stavby

Podle zakona &.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou Zivotniho
prostfedi pfi provadéni stavebnich praci.

V ramci péCe o zivotni prostfedi je nutno také dodrzovat vyhlasku €.114/1992 Sb. zakonu o ochrané pfirody a krajiny a
zakon €.185/2001 o odpadech.

Nakladani s odpady a nebezpeénymi odpady se fidi zdsadami stanovenymi platnou legislativou podle vyhl.§.381/2001 Sb.
zakond. Povinnosti plvodcl odpadl — podnikateltl (pravnickych i fyzickych osob), pfi jejichz ¢innosti vznika odpad, jsou
stanoveny vyhlaskou ¢. 185/2001 Sb. zakonl o odpadech a navazujicimi pravnimi pfedpisy.

Vyhlaska uklada dodavateli povinnost udrZovat na pfevzatém stanovisti a na pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a
Cistotu, odstraniovat odpadky a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi provadéni stavebnich a technologickych praci musi byt
vylouceny vSechny negativni vlivy na Zivotni prostfedi a to zejména:

- ochrana okolniho prostoru proti vliviim stavby provedenim ochrannych past textilie na leSeni s provadénim pradnych
praci pod vodni clonou

- nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi

- sut bude priibézné odvaZena na zajisténou skladku

- stavebni €innost stavebnimi mechanizmy, hluéné prace v€etné nakladni a automobilové dopravy realizovat v pracovni
dny

- stavebni &innost provozovat tak, aby nedochazelo k obtézovani okoli nadmérnym hlukem a prachem

- dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté fadné ocistény

- vylougit nebezpedi pozaru z topenist a jinych zdrojl

- zabranit exhalace z topenist, rozehfivani stroji nedovolenym zplisobem

- znediStovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména z mist

- zneCiSténych oleji a ropnymi produkty

- zneCistovani komunikace a zvySena prasnost

- stavebni material nebude skladovan na rozvodech inzenyrskych siti

Pokud dojde pfi vyuzivani vefejnych komunikaci k jejich znediténi, dodavatel je povinen toto znecidténi neprodlené
odstranit.

Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuzivano strojli s hluénosti nad 60-80 dB, je nutno realizovat v dobé uréené
pfislusnym organem nebo objednatelem.

Uroveni hiuku technologického zafizeni, ktera nebude utiumena okolnimi stavebnimi konstrukcemi, nesmi prekrocit
povolené hladiny hlukové zatéze, pfedepsané hygienickymi pfedpisy, a to i pro noéni dobu.

Veskeré plochy mimo vlastni prostor stavby musi zistat nedotéeny — nekacet a neposkozovat dreviny, neskladovat zde
material, neprojizdét technikou atd.

Pred zahajenim demoli¢nich praci je nutno objekty prohlédnout a v pfipadé nalezu Zivocichl je nutné situaci konzultovat
s odbornym zoologem.

) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi zpracovani projektu bylo dbano na to, aby jeho ustanoveni byla v souladu s ustanovenimi nasledujicich platnych
bezpecnostnich pfedpisi zasadniho vyznamu

- zakon €. 265/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis

- zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjSich predpist
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- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroji a technickych
zafizeni,

- nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostredkd,

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi v€. pfiloh

- vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpec€nosti a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich predpist

- vyhlaska ¢. 49/2008 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeéného stavu podzemnich objekt

- nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP pfi préci v prostfedi s nebezpeéim vybuchu,

- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pfi  provozovani dopravy dopravnimi prostfedky v€. pfilohy ¢.1

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpist

Vyhrazené technickeé zafizeni musi byt podrobovano pravidelnym revizim a zkouSkam. Obsluha téchto zafizeni musi byt
fadné zaskolena a musi byt v urcitych pfi pfipadech zvlast odborné zplsobila.

Druhy vyhrazenych technickych zafizeni:

Viyhrazena elektricka zafizeni, ktera Ize uvést do provozu jen na zékladé odborného a zavazného stanoviska. Jedna se o
VTZ zafazena do ffidy I. (nova zafizeni, rekonstrukce), ktera feSi vyhlaska €. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych
elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpe¢nosti.

Vyhrazena plynova zafizeni, ktera mize vyrobni nebo montazni organizace odevzdat odbérateli jen na zakladé odborného
a zavazného stanoviska potvrzujiciho Uspésnou zkousku zafizeni. Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpeCnosti ve znéni vyhladky &. 554/1990 Sb., nafizeni
vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003 Sb.

Vyhrazena tlakova zafizeni mGZe vyrobni a montazni organizace odevzdat odbérateli jen po Uspé$né prvni tlakové
zkousce zafizeni potvrzené organem dozoru. Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky €. 97/1982 Sb., vyhlasky &. 551/1990 Sb.,
nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢.116/2003 Sb.

-kotle s konstrukénim pFetlakem pfesahujicim 1,6 MPa,

-tlakové nédoby skupiny A - nejvy83im pracovnim pretiakem pfesahujicim 0,2 MPa, jejichz bezpeénostni souéin ma
hodnotu vys$Si nez 103 s nejvy3Sim pracovnim pfetlakem presahujicim 2,5 MPa.

Povinnost vyrobni nebo mont&Zni organizace se nevztahuje na zafizeni, kterd jsou stanovenymi vyrobky k posouzeni
shody podle nékterého nafizeni vlady k provedeni zakona €. 22/1997 Sb. pfed jejich uvedenim na trh. Prvni tlakova
zkouska u téchto zafizeni se provadi zpravidla u vyrobce a tato zafizeni se potom pouze instaluji na misté, na kterém
budou provozovana.

Kazdy pracovnik zG¢astnény na stavbé musi byt prikazné seznamen a prodkolen s bezpeénostnimi pfedpisy.

Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach stavenité musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité
apod.). Na stavenisti je pracovnikim povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro uréené prace a s védomim vedeni
stavby. Pracovi$té musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Staveni§té musi byt oploceno a
ohrani€eno, vykopy fadné osvétleny a zabezpeceny a stavenidté musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami. Je zakazano
pracovniky donéSet a poZivat alkoholické népoje na stavenisti. Pfi praci v ochranném pasmu inZ. siti musi byt zajisténo
jejich pfip. oznageni nebo vypnuti a zastaveni.

Zakon ¢&. 309/2006 Sb. (§ 15), kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti o ochrany zdravi pfi préci) zpracovava pfislusné
pfedpisy Evropskych spole€enstvi a upravuje v navaznosti na zakonik prace § 3 dalsi poZzadavky BOZP.

Zakon obsahuje v Uvodnich ustanovenich pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi (§2), pozadavky na pracovisté a
pracovni prostfedi na stavenisti (§ 3) a pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni (§4).
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Zakony a nafizeni vlady plati pro bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a stanovi pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci
a praci s nimi souvisejicich.

Viyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace (dale jen dodavatel stavebnich praci) a
jejich pracovniky.

V dal$i asti zakona jsou poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy (§5), bezpeénostni znacky a signaly (§6) a
rizikové faktory pracovnich podminek a kontrolovand pasma (§7). Pro tuto &ast zakona je mozno oznalit za spole¢né
vyhledavani rizik a jejich odstrariovani nebo snizovani rizik v pracovnim procesu.

Konkrétni poZadavky upravuje viada nafizenim ¢. 591/2006 v pFilohach a ¢asti bouracich praci a 362/2006 ¢ast pfi pracich
ve vySkach. Mimo zakladni pozadavky obsazené v §2 aZ 7 najdeme v §21 ustanoveni, Ze viadou k nim budou vydany
bliz8i pozadavky provadécim pravnim predpisem.

Pfi pouzivani pro préci stroje a pfistroje musi samoziejmé dodrzet poZadavky nafizeni viady €. 378/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist), kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni,
pFistrojil a naradi — napt. SBP pro ZZ dle CSN 1SO 12480-1 atd.

S tim souvisi kontroly a revize technickych zafizeni, véetné tzv. vyhrazenych technickych zafizeni, napf. zafizeni
elektricka, zdvihaci, tlakova, plynova (1. kotle, tlakové lahve, vytahy, jefaby, rozvadéde aj.)

Vizajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpec€nosti prace musi byt mezi uastniky bouracich praci dohodnuty
pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny ve smlouvé o dilo.
Shodné se postupuje pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Dle zakona 309/2006 Sb. jsou uvedeny podminky pro nutnost koordinatora stavby a planu BOZP:

Koordinator BOZP na stavenisti je uréovan v pfipadé, Ze na stavbé podili min. 2 zhotovitelé stavebnich praci, pficemz
ovSem musi byt spinéna alespof jedna ze dvou nasledujicich podminek:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace
a ¢innosti a bude na nich pracovat souc¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu v pfepo¢tu na jednu
fyzickou osobu.

Dle konkrétniho zhotovitele bude koordinator pfipadné uréen pfi zahajeni stavby. Pod pojmem zhotovitel stavebnich praci
se rozumi zaméstnavatel, ktery provadi stavebni prace svymi zaméstnanci.

Pfed zahajenim praci na staveniti bude zpracovan plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajiSténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatieni z hlediska
¢asové potfeby i zplsobu provedeni. Plan BOZP bude ve svych aktualizacich reagovat na skuteény stav a podstatné
zmény béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. €. 309/2006 Sb.)

Plan BOZP stanovuje blizsi poZadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho pInéni a dodrzovani je
zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se na realizaci dila. Cilem planu BOZP je zejména
upozornit na nejzavaznéjsi rizika co do stupné jejich mozného vyskytu, poskozeni a ohroZeni zdravi a Zivota. Preventivné
s nimi seznamit v3echny ucastniky stavby. Na stavbé stanovit z&kladni podminky k zajisténi pracovni bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, poZarni ochrany a Zivotniho prostfedi. A dale po celé obdobi realizace projektu minimalizace
nasledujicich udalosti:

- havarie zpdsobujici zranéni osob;

- smrtelny draz;

- Casoveé ztraty v disledku smrtelného Urazu;

- havarie zpUsobujici Skody na zafizeni;

- Gasové ztraty v dusledku havarii;

- 8kody na zivotnim prostfedi;

- pozar.

Nésledné dbat zvySené opatrnosti zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace a €innosti vystavujici fyzickou
osobu zvy8enému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi viz pfiloha €.5 k NV 591/2006 Sb.

Déle plan obsahuje povinnosti zadavatele bouracich praci; povinnosti koordinatora BOZP; povinnosti zhotovitell ve vztahu
k omezeni bezpecnostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na useku BOZP; zajisténi BOZP na stavenisti; pozadavky na
zajisténi, vstupu a ostrahy stavenisté; rizika a rizikové &innosti na stavbé; zakdzané Cinnosti; provadéni Skoleni BOZP;
zpUsob feSeni pracovnich drazl a zajisténi prvni pomoci; poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych
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zafizeni, pfistrojl a naradi; hygienické pozadavky na pracovisté; pozadavky na odbornou a zdravotni zpGsobilost a dalSi
poZadavky a zasady BOZP.

Platnost tohoto planu se vztahuje na v8echna pracovisté stavby a na vdechny jeji zhotovitele a zaméstnance, ktefi s timto
planem musi byt prokazatelné seznameni. Timto planem jsou povinni se fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v
prostoru stavby nebo na jejich zafizenich, a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k
vykonu ¢innosti a podileji se na realizaci stavby. Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a
provadéni stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajiSténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vyskoleni, z pfedpisti k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho
povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Aktualizace planu musi byt rovnéz pfizplsoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby, jak je
dano zakonem €.309/2006 Sb. S jednotlivymi zménami (aktualizacemi planu BOZP budou dotéeni zhotovitelé a jiné osoby
prokazatelné seznamovani bez zbyteného prodleni).

Pfi bouracich pracich plati v pIném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpeénosti prace a ostatni pfedpisy, které s BOZP
souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouZiji pravni pfedpisy, které upravuji danou oblast. Plan BOZP zadnym zplUsobem
nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je doplfiuje vzhledem ke specifickym podminkam a rizikim konkrétni
stavby.

V prabéhu bouracich praci se zhotovitel dale fidi pozadavky bezpeénosti prace, obsazenymi v technologickych postupech,
pracovnich postupech jednotlivych praci, nAvodem vyrobci a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpeénosti prace.
Zadavatel stavby urci potfebny pocet koordinator(i bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pfed zahajenim
praci na staveniti bude zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpetné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska Casové
potfeby i zplsobu provedeni.

PoZarni ochrana b&hem stavby

Dodavatelé jsou povinni zabezpecit objekty a zafizeni z hlediska poZarni ochrany dosud nepfevzatych staveb. Z hlediska
pozarni ochrany je zakladnimi pravnimi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany zékon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve
znéni pozdéjSich predpist a vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (o pozarni prevenci). Podle ustanoveni této vyhlasky plati, ze vSechna pozarné bezpecnostni zafizeni
musi byt revidovana. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni také spinény pozadavky vyhl. €.
23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb, vrozsahu nezbytném pro zajiSténi jeji pozarni
bezpednosti. Podmince o pozarni ochrané staveb podiéha také zafizeni staveniété (dle CSN 730802,730804,730810 a
ostatni dotéené normy).

Béhem bouracich praci jsou zhotovitelé a objednatel povinni dodrzovat v8echna poZarni a bezpe¢nostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich Usecich — postup vyhl. €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpe€nosti pfi
svafovéani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach. Zejména tam, kde se pfedpoklada zvy3ené poZarni nebezpedi (svéfeni,
fezani, brouSeni apod.) - jedna se o €innosti se zvySenym pozarnim nebezpedim (§4 133/1985 Sb.).

Clené&ni provozovanych &innosti podle pozarniho nebezpedi (§4 133/1985 Sb.)
1) Podle miry poZarniho nebezpedi se provozované &innosti &leni do kategorii

a) bez zvySeného pozarniho nebezpedi,
b) se zvySenym pozarnim nebezpecim,
¢) s vysokym pozarnim nebezpe€im.

2) Za provozované ¢innosti se zvySenym poZarnim nebezpecim se povazuji €innosti

a) pfi nichz se vyskytuji v jednom prostoru nebo pozarnim Useku”1a) latky a smési klasifikované podle zvlastniho pravniho
pfedpisu upravujiciho oblast chemickych latek*1b) jako oxidujici, extrémné hoflavé, vysoce hoflavé a hoflavé, nebo latky a
smési, které spliuji kritéria tfid a kategorii nebezpe€nosti 2.3; 2.6 a 2.7, 2.8 typy AazF;29az2.14 a2.15typy Aaz F
stanovenych v pfimo pouzitelném predpisu Evropské unie*13), pokud celkové mnoZstvi téchto latek a smési pfesahuje 1
000 kg v pevném stavu nebo 250 litri v kapalném stavu,

b) pfi nichZ se vyskytuji hoflavé nebo hofeni podporujici plyny v zasobnicich, pfipadné v nadobach (sudech, lahvich nebo
kartusich), se souctem vnitfnich objem0 téchto nadob pfevysSujicim 100 litrG umisténych v jednom prostoru nebo pozarnim
Useku a v pfipadé nadob na zkapalnéné uhlovodikové plyny s celkovym mnoZstvim moznych naplini pfevySujicim 60 kg
umisténych v jednom prostoru nebo poZarnim tseku,

¢) u kterych se pfi vyrobé nebo manipulaci vyskytuje hoflavy prach nebo pary hoflavych kapalin v ovzdusi nebo v zafizeni
v takové mife, Ze nelze vylougit vznik vybusné koncentrace nebo se hoflavy prach usazuje

v souvislé vrstvé nejméné 1 mm,

21



d) ve vyrobnich provozech, ve kterych se na pracovistich s nejméné tfemi zaméstnanci vyskytuje nahodilé pozarni zatizeni
15 kg/m2 a vyssi,

e) v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé poZarni zatiZzeni 120 kg/m2 a vysSi,

f) pfi nichZ se pouziva otevieny ohef nebo jiné zdroje zapaleni v bezprostfedni pfitomnosti hoflavych latek v pevném,
kapalném nebo plynném stavu, kromé lokalnich spotfebicl a zdrojli tepla uréenych k vytapéni, vafeni a ohfevu vody,

g) v budovach™c) o sedmi a vice nadzemnich podlazich nebo o vySce vétsi nez 22,5 m, kromé bytovych dom@,d)

h) ve stavbach pro shromazdovani vétSiho poctu osob,*e) ve stavbach pro obchod,1f) ve stavbach ubytovacich
zafizeni™g) a ve stavbach, které jsou na zakladé kolaudaéniho rozhodnuti uréeny pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace,*1h)

i) v podzemnich prostorach uréenych pro poskytovani sluzeb nebo obchod s nahodilym pozarnim zatizenim 15 kg/m2 a
vy$§im, ve kterych se mlze soucasné vyskytovat sedm a vice osob,

j) u kterych nejsou bézné podminky pro zasah.

3) Za provozované Einnosti s vysokym poZarnim nebezpecim se povazuji €innosti

a) pfi nichz se vyskytuji latky a smési klasifikované podle zvlastniho pravniho pfedpisu upravuijiciho oblast chemickych
latek™1b) jako oxidujici, extrémné hoflavé, vysoce hoflavé a hoflavé, nebo latky a smési, které splfiuji kritéria tfid a
kategorii nebezpeénosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A az F; 2.9 az 2.14 a 2.15 typy A az F stanovenych v pfimo pouZzitelném
predpisu Evropské unie*13), pokud celkové mnozstvi téchto latek a smési presahuje 5 000 tun,

b) pfi nichz se vyrabé&ji nebo plni do zasobnik(, cisteren nebo nadob hoflavé kapaliny nebo hoflavé plyny anebo hofeni
podporujici plyny s roéni produkci 5 000 tun a vyssi,

c) v provozech, ve kterych se pfecerpavanim a zvySovanim tlaku v potrubi o vnitfnim prdméru 0,8 m a vétSim zabezpecuje
pfeprava kapalnych nebo plynnych latek a smési klasifikovanych podle zvlastniho

pravniho predpisu upravujiciho oblast chemickych latek*1b) jako extrémné hoflavé, vysoce hoflavé a hoflavé, anebo
kapalnych nebo plynnych latek a smési, které splfuji kritéria tfid a kategorii

nebezpecnosti 2.2 az 2.4;2.6; 2.8 typu Aaz F; 2.9; 2.11 a2 2.13 a 2.15 typu A az F stanovenych v pfimo pouzitelném
pfedpisu Evropské unie®13),

d) v budovach o 15 a vice nadzemnich podlazich nebo o vySce vétsi nez 45 m,

e) v podzemnich prostorach s nahodilym pozarnim zatizenim 15 kg/m2 a vy$Sim, ve kterych se miize sou€asné vyskytovat
vice nez 200 osob.

4) Za provozované ginnosti bez zvySeného pozarniho nebezpedi se povazuji Cinnosti, které nejsou uvedené v odstavcich 2
ad.

5) Vyjde-li najevo, Ze pravnické osoba nebo podnikajici fyzicka osoba se nespravné zadlenila do kategorie podle odstavce
1, rozhodne o jejim spravném zaclenéni pfisluSny organ statniho pozarniho dozoru.

Skoleni a odborné pfiprava zaméstnancti o poZarni ochrané

1) Pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby provozujici &innosti uvedené v § 4 odst. 2 nebo 3 jsou povinny zabezpedit
pravidelné Skoleni zaméstnancl o pozarni ochrané a odbornou pfipravu zaméstnancu zafazenych do preventivnich
pozarnich hlidek, jakoZ i preventist( pozarni ochrany.

2) Povinnost $koleni zaméstnanc(i o poZarni ochrané se vztahuje na vSechny fyzické osoby, které jsou v pracovnim nebo
jiném obdobném poméru k pravnické osobé nebo podnikajici fyzické osobé.n) Skoleni se provadi zvlast pro vedouci
zaméstnance a zvlast pro ostatni zaméstnance.

3) Pro fyzické osoby, které se pfileZitostné zdrzuji na pracovistich pravnickych osob nebo podnikajicich fyzickych osob, se
Skoleni 0 poZarmni ochrané zabezpecuje, jestlize tyto osoby vykonavaji &innosti

uvedené v § 4 odst. 2 a 3 nebo pfichazeji do styku s t€mito &innostmi.

Je nutno provést zatfidéni provozovanych &innosti dle miry poZariho nebezpedi (dale jen Pn) ve smyslu § 4 zakona o PO
€. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhl. MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpe€nosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru (déle jen vyhladka o poZarni prevenci).

Za vybaveni vécnymi prostfedky pozarni ochrany jednotlivych pracovist odpovidaji jednotlivé dodavatelské organizace
v rozsahu své plsobnosti.

Podmince o pozarni ochrané staveb podiéhaji rovnéz zafizeni staveni$té (napf. die CSN 73 0802 a CSN 73 0804 a
dalSich). Pfi bouracich pracich budou dodrzovany tyto zakladni podminky:

- zabranit $ifeni pozaru uvnitf objekt(i i mezi objekty

- umoznit u¢inné zasahnout hasi¢skému sboru

- umoznit bezpecné evakuovat osoby a zafizeni z ohrozeného prostoru.

Pristup k rozvodnym zafizenim elektrické energie a k uzavérim vody a vytapéni musi byt volny a bezpecny.
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Dodavatel bouracich praci je povinen zabezpecit pravidelné Skoleni zaméstnancl o pozarni ochrané.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Nepfedpoklada se pohyb OOSP po stavenisti, proto nebudou v tomto smyslu na stavenisti v arealu nemocnice provedeny

Zadné Upravy.

P¥i realizaci stavebnich praci nebudou na stavenisti zaméstnany osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Na stavenisti z hlediska stavby se nenachazeji zadné prostory, kde by musely byt provedeny upravy pro bezbariérové
uzivani.
Stavebnimi pracemi tedy nevznikaji z&dné nové poZadavky na bezbariérové Upravy bouracimi pracemi dotCenych ploch.
Kratkodobé zabory liniovych stavenist v kontaktu s péSimi budou doCasné ohrazeny tak, aby bylo zabranéno vstupu
nepovolanych osob do jejich prostoru, typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm nad zemi
(Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s arealovou dopravou budou zajistény
pfechodnym dopravnim znacenim.

l) Zasady pro dopravné inZzenyrska opatfeni
Vlastni préace pfi své realizaci nevyvolavaji potfebu pfechodnych lokalnich Uprav stavajiciho vefejného dopravniho rezimu
v dotCené oblasti, protoze je provadéna v arealu nemocnice.
Ve vzdalenosti cca 20 m pfed vjezdem na stavbu bude na obou strandch areélové komunikace umisténa znacka ,Pozor,
vyjezd ze stavby".
Dopravné bude okoli nejvice zatizeno v pribéhu odvozu vykopané zeminy a pfi hrubé stavbé.
V8echna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenidté pfi souCasném zachovani jejich uzivani
vefejnosti (chodniky apod.), véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani
bezpe¢né chranit a udrzovat. Majitel nebo spravce vyuzivané komunikace stanovi na vyzadani rozsah pfipadné obnovy
komunikaci, které budou soucasti stavby rekonstruovanych inzenyrskych siti.
V prostoru styk( vefejnych komunikaci se staveni§tém zajisti dodavatel fadné oznaceni stavenisté, vé. dopravnich znacek
upozorfiujicich na probihajici bouraci prace s vyznacenim pfipadnych zmén v dopraveé.

Viezd a vyjezd na stavenisté

Vstup do celého arealu je mozny dvéma vjezdy. Jednim na severni strané a druhym na strané jizni.

Hlavni a jedina trasa pro zasobeni stavby, odvoz zeminy, odpadl a pfijezd na stavenisté je po méstskych komunikacich z ul.
I.P. Pavlova. Dal$i pfijezd do arealu FNO je z ulice Hnévotinska a z ulice Za nemocnici.

Déle muze byt stavba dopravné obslouzena v pfedem projednanych pfipadech s investorem z vnitro-arealovych komunikaci
z jinych arealovych komunikaci.

VeSkeré stavebni prace budou provadény ve vnitinim prostoru areélu a dopravné budou napojeny na vefejny dopravni
systém do ulice I.P.Pavlova a dale Okruzni nebo Hranicni a po dalSich vefejnych komunikacich.

Uvnitf arealu je po dohodé s investorem navrzena doprava po stavajicich aredlovych komunikacich a pfipadné po
provizornich stavenidtnich komunikacich patfi¢né Gnosnosti. V pfipadé malé unosnosti arealovych komunikaci budou tyto
komunikace zpevnény. Stavajici inzenyrské sité budou pfip. chranény proti poskozeni ocelovymi deskami.

Pro dopravu a skladovaci plochy v obvodu staveni$té je navrzeno provést stavenistni zpevnéné komunikace, které budou v
provozu az do ukonCeni bouracich praci. Pfi staveniStni dopravé nesmi byt ve vétsi mife omezen provoz na stavajicich
arealovych komunikacich a provoz stavajicich objektd v arealu.

V prostoru stavenisté bude instalovano zafizeni pro ¢isténi vozidel stavby vyjizdgjicich ze stavenisté, zejména pfi odvozu
vytéZené zeminy. Pfipadné zneCiSténi aredlovych komunikaci nemocnice bude okamZité odstranéno.

Podminkou pro realizaci bouracich praci na vSech stavenistich je dbat pfi provadéni stavebnich praci na ochranu okoli
stavby proti hluku a prachu (kropenim a zaplachtovanim u vnéj§iho obvodu). Pfi dopravé stavebniho materialu je nutno dbat
pfi vjezdu a vyjezdu na bezpeénost osob a dopravy na komunikacich.

Stavebni sut bude odvezena na certifikovanou skladku dle ur€eni materidlu a vybéru zhotovitele. Materidly vyZadujici
zvlastni likvidaci (izolace tepelné, hydroizolace atd.) a nebezpetné odpady (azbest) musi byt odvazeny na skladky a
likvidovani certifikované pro tyto materialy.

Odvoz materiélu na skladku:

Bézny vybourany materiél, zemina a stavebni sut mohou byt odvazeny na certifikovanou skladku.

Pfi dopravé stavebniho materialu na komunikacich a zpevnénych plochach je nutno dodrzovat unosnost téchto komunikaci
a ploch. V pfipadé men3i unosnosti, nez je pozadovano stavebni dopravou, budou tyty komunikace a plochy zpevnény (pfip.
silninimi panely) na dostate¢nou Unosnost. Stavajici ponechané podzemni rozvody inzenyrskych siti budou chranény proti
poSkozeni pojizdéjicimi vozidly stavby polozenim plechi nebo panell.

Dopravni trasy na skladky budou upfesnény zhotovitelem a projednény pfed zahajenim bouracich praci s pfisluSnym
silniénim spravnim Gfadem. Pfi dopravé zeminy, stavebniho materidlu a stavebni suti je nutno dbat na zamezeni
znecistovani stavajicich komunikaci od nakladnich vozidel mechanickym odisténim jesté pfed vjezdem na vefejnou
komunikaci. V pfipadé jejiho znedisténi je tfeba provést okamzité oCisténi vozovky.
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Bezpecnost prace pfi provadéni bouracich a demontaznich pracich zajisti dodavatelé dle platnych predpist ve smyslu platné
vyhladky. Zaméstnanci stavebnich a dodavatelskych firem jsou povinni pfi &innostech pouzivat OOPP, dCistici a myci
prostfedky v souladu s ustanovenim NV ¢.495/2001 Sb.

Na viezdu na stavenidté dale bude osazena tabule (cca do 3 m?) s identifikaénimi Udaji o pfedmétné stavbé (obdoba
oznameni o zahajeni praci pfedkladané zadavatelem stavby na pfislusny OIP).

V dobé stavebnich praci nebude a nesmi byt stavenidtni dopravou naruSena bezpecnost a plynulost provozu na pfilehlych
komunikacich.

Pfipadné znecisténi komunikaci vyjezdem vozidel ze stavby bude okamZité odstranéno na naklady stavby.

Stavebni material bude ze stavenisté odvazen pouze vozidly s inosnosti dovolenou na pouzitych dopravnich trasach.

Pi stavenistni dopraveé je nutno dodrzovat pravidla stanovena stavebnikem pro pohyb vozidel stavby v arealu nemocnice.
Pro dopravu mimo stavajicich arealovou komunikaci je navrzeno provést zpevnéni silninimi panely, ¢i recyklatem prostoru
vlastniho z.s., parkovaci plochy a pfijezdu k z.s.. Podklad pod silniéni panely (pfimé, typ KZD 1-3/150 - 3000x1500 x!50,
1658 fcg ) v pfipadé rozbfedavého podkadu bude provedena separace z geotextilie s nasypem z recyklatu v ti. 200 mm,
ktery bude zhutnén a nasledné provedena zhutnéna vrstva ze Stérkopisku v tl. 100 mm.

V misté vyjezdu ze stavenisté bude provedena Uprava panelové vozovky pro Cisténi vozidel.

Pfi dopravé stavebniho materialu na arealovych komunikacich a zpevnénych plochach je nutno dodrzovat inosnost téchto
komunikaci a ploch. V pfipadé mensi unosnosti, nez je pozadovano stavebni dopravou budou tyty komunikace a plochy
zpevnény (pfip. silnicnimi panely) na dostateCnou Unosnost. Stavajici a nové podzemni rozvody inZzenyrskych siti a kolektord
je navrzeno chranit proti poskozeni pojizdéjicimi vozidly stavby poloZenim plechl nebo panelu.

Predpokladané dopravni a montéZni mechanismy pro realizaci stavby

Pro odvoz materidlu budou pouzity nakladni automobily povolené tonaze (do 26 tun) pro jizdu na arealovych a mistnich
komunikacich. Doporu¢eny dopravni prostfedek pro stavenistni odpad je kontejnerovy systém dopravy.

Pro dopravu tézkych prvk( bude pouZivan taha¢ s podvalnikem.

Predpoklada se zatizeni na jednu napravu dopravniho prostfedku cca do 18 tun (autojefab, nakladni auta na prepravu dilca,
naloZené nakl. vozidlo Tatra atd.) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Staveni$té se nachazi v arealu nemocnice na ploSe v majetku stavebnika a pracemi nejsou doteny okolni objekty.

Pro provadéni praci nejsou stanoveny zadné specialni podminky.

Realizace vystavby objektl nema charakter stavby provadéné ve zvlastnim prostredi.

Z davod( stalého provozu okolnich objektl je nutno veskeré prace na stavajicim objektu provadét v dobé dohodnuté se
spravci okolnich objektl a pfi provadéni dbat na ochranu a bezpecnost stavajiciho provozu v ostatnich vedlejSich objektech
nemocnice. V prostoru stavenidté budou provedena bezpeénostni opatfeni, aby do tohoto prostoru nebyl mozny vstup
nepovolanym osobam.

B.9 Celkové vodohospodaiské feSeni
Destova voda z objektu a pfilehlych ploch bude vsakovana do okolni zelené plochy.

Zakladni Gdaje pro vypoclet:

- dést 15 min

- periodicita n 0,5

- intenzita 162 l/(s*ha)

- celkova plocha posuzované plochy S = 50,35 m2
- soucinitel odtoku g = 0,9

- intenzita desté: i = 0,0162 I/(s*m2)

Viypoctovy odtok destovych vod QD

Qd= y*i *A=0,3*0,0162*50,35 = 0,24 I/s
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