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Název Hodnota A Hodnota B 
Základní náklady     
Dodávka 2 164,07   

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 77,91 21,64 

Montáž - materiál   65 997,87 

Montáž - práce   13 457,74 

Mezisoučet 1 2 241,98 79 477,25 
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce   4 767,34 

Nátěry   0,00 

Zemní práce   4 660,05 

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací   0,00 

Mezisoučet 2 2 241,98 88 904,64 
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2   1 367,20 

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2   1 367,20 

Opravy v záruce 6,00% z mezisoučtu 1   4 903,15 

Základní náklady celkem   98 784,17 
      

Vedlejší náklady     
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2   2 889,40 

Provozní vlivy 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2   4 445,23 

Vedlejší náklady celkem   7 334,63 
Kompletační činnost   0,00 

      

Náklady celkem   106 119,00 
Základ a hodnota DPH 21% 101 755,00 21 369,00 

Základ a hodnota DPH % 86 280,00 0,00 

Náklady celkem s DPH   127 488,00 
      

Roční nárůst cen 0,00%   0,00 

Roční nárůst cen 0,00%   0,00 

Součty odstavců Materiál Montáž 
Dodávky 2 164,00 0,00 

Specifikace dodávky rozváděče RS-KO 1 913,00 251,00 

Elektromontáže 65 998,00 13 458,00 

  Elektroinstalace 62 855,00 7 741,00 

Zemní práce 4 463,00 197,00 
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem 
Dodávky                 
Specifikace dodávky rozváděče RS-KO ks 1,00 2 164,07 2 164,07 0,00 0,00 2 164,07 2 164,07 
Dodávky - celkem       2 164,07       2 164,07 
Specifikace dodávky rozváděče RS-KO                 
RS-KO - rozvodnice na omítku, 2 moduly                 
Například C.2030 ks 1,00 45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 
                  
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B                 
Například OLI-10B-N1-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou ks 1,00 1 868,00 1 868,00 251,07 251,07 2 119,07 2 119,07 
Specifikace dodávky rozváděče  RS-KO - celkem       1 913,00   251,07   2 164,07 
Elektromontáže                 
Elektroinstalace                 
V ceně kabelů a ostatních přístrojů vyžadujícíhc zednické práce jsou již tyto práce 
zahrnuty a nejsou oceněny samostatně                 
                  
SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, IR                 
Například LX16C ks 1,00 311,00 311,00 66,38 66,38 377,38 377,38 
                  
SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ.                 
Svítidlo ozn. "A-1", viz TZ ks 2,00 24 595,87 49 191,74 630,00 1 260,00 25 225,87 50 451,74 
Svítidlo ozn. "B", viz TZ ks 3,00 3 580,99 10 742,97 1 500,00 4 500,00 5 080,99 15 242,97 
                  
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC                 
CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně m 20,00 17,40 348,00 31,68 633,50 49,08 981,60 
CYKY 3(J)x 4 mm2, pevně m 45,00 48,46 2 180,70 18,10 814,50 66,56 2 995,20 
CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně m 1,00 28,80 28,80 31,68 31,68 60,48 60,48 
                  
UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH                 
 Do   2,5 mm2 ks 6,00 0,00 0,00 17,68 106,08 17,68 106,05 
 Do   6   mm2 ks 3,00 0,00 0,00 19,89 59,67 19,89 59,68 
                  
Krabice černá například KSK 80_FA ks 1,00 42,00 42,00 39,57 39,57 81,57 81,57 
                  
SVORKOVNICE KABICOVÁ                 
3x1-2,5mm2 ks 3,00 3,30 9,90 17,50 52,50 20,80 62,40 
                  
Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebo plastových běžných, hmotnosti                 
 do 20 kg ks 1,00 0,00 0,00 177,22 177,22 177,22 177,22 
Elektroinstalace - celkem       62 855,11   7 741,10   70 596,29 
                  
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY                 
 Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 
 Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00 0,00 0,00 350,00 700,00 350,00 700,00 
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem 
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500                 
 Revizni technik hod 8,00 0,00 0,00 408,33 3 266,64 408,33 3 266,67 
 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 0,00 0,00 350,00 1 400,00 350,00 1 400,00 
                  
Podružný materiál nezahrnutý v ceníkových položkách 5%       3 142,76       3 142,76 
Elektromontáže - celkem       65 997,87   13 457,74   79 455,72 
Zemní práce                 
ZEMNÍ PŘÍPRAVA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ. O 
OBJEMU DO 2 m3                 
 Zemina třídy 2 m3 1,00 649,00 649,00 0,00 0,00 649,00 649,00 
                  
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40 m 12,00 14,30 171,60 16,40 196,80 30,70 368,40 
                  
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY                 
 Zemina třídy 2, šíře 300mm,hloubka 550mm m 30,00 47,19 1 415,70 0,00 0,00 47,19 1 415,70 
                  
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE                 
 Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 60,00 17,60 1 056,00 0,00 0,00 17,60 1 056,00 
                  
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC                 
 Do šířky 20cm m 30,00 9,13 273,90 0,00 0,00 9,13 273,90 
                  
ODVOZ ZEMINY                 
 Naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 1,00 169,40 169,40 0,00 0,00 169,40 169,40 
                  
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY                 
 Zemina třídy 2, šíře 300mm,hloubka 350mm m 30,00 24,26 727,65 0,00 0,00 24,26 727,65 
Zemní práce - celkem       4 463,25   196,80   4 660,05 
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