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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakond platnych v dobé jejiho predani objednateli.
Technické specifikace obsaZzené v projektové dokumentaci udavaji technicky standard stavby, jednotlivych vyrobkl a
materiall a je moZné je po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vy$3im standardem.

Veskera zafizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i pfikotveny a propojeny tak, aby byly pfi predani
plné funkéni. Soucasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych Casti zafizeni a zafizeni jako celku —
individuaini zkousky v ramci jednotlivych profesi samostatné.

Soucasti doddvky je i pfiprava na komplexni zkousky a provedeni komplexnich zkousek. Soucasti dodavky zafizeni a
systéml, které to vyZaduiji, je i zaskoleni obsluhy a Udrzby.

Soucasti dodavky stavby je i zpracovani dodavatelské dokumentace stavby.

UzZivatel odpovida za uzivani stavby v souladu se zpracovanou dokumentaci.
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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Navrhované stavebni Upravy v Urovni 1.NP jsou feSeny ve stdvajicim objektu, znaeném jako budova P1. Budova P1
je situovdna v aredlu Nemocnice Olomouc. Jedna se o zastavéné Uzemi. Zajmova lokalita naleZi do stavajiciho uzemi
obc&anského vybaveni — plochy pro zdravotnicka zafizeni.

Projekt resi stavebni Upravy stavajiciho objektu P1 v Urovni 1.NP.

Novymi stavebnimi Upravami bude vyclenéna ze stavajici mistnost A P101020 — CEKARNA nové mistnost
A_P101021 — VYSETROVNA pro kozni oddélen.

Vybudovanim nové vysetfovny neni z ddvodu navyseni poctu pracovnikl — pocet pracovnikli nemocnice se
nenavysuje.

Nedilnou soucasti stavebnich Uprav 1.NP je FfeSeni pozarni bezpecnosti stavby.

Ostatni prostory (podlaZi) stavajiciho objektu budovy P1 budou stavebnimi pracemi dotéeny v nezbytné nutném
rozsahu. Jedna se predevsim o privedeni médii a zruseni prichodu mezi budovou O1 a P1 v misté navriené
vysetrovny.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné pldnovaci dokumentaci
NavrZené stavebni Upravy jsou svym Gcelem i ostatnimi parametry plné v souladu se zdvaznymi limity schvaleného
Uzemniho planu.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjiimky z obecnych poZzadavkd na vyuzivani Gzemi
Nejsou nutné zadné vyjimky s ohledem na feSené Gzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek dotéenych

organd
V této fazi projektu nebyla vydéna Zzadna stanoviska ani vyjadreni.

e) Vycet a zdvéry provedenych prizkumi a rozbor(

Podklady stavajiciho stavu objektu — archivni projektova dokumentace

Roky 2005, 2008, 2016, 2019,

Pro zpracovani projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stavajiciho stavu dotéeného objektu.
Jednalo o dokumentaci skutecného provedeni stavby z roku 2005. Dale byly investorem poskytnuty dokumentace
dil¢ich stavebnich Uprav. Jednalo se o zatepleni objektu (2008), véetné vymény oken. Dale o presun laboratofi HOK
do 1.PP (2016), a pfistavby objektu HOK (2019).

Geologicky a hydrogeologicky priazkum
Geologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl s ohledem na rozsah stavebnich Gprav vypracovan.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Aredl Fakultni nemocnice se nenachazi v zaplavovém Uzemi feky Moravy.
Uzemi aredlu nemocnice neni poddolované.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi
NavrZzenou nastavbou nedojde ke zméné odtokovych pomér( v Uzemi.

h) PoZadavky na sanace, demolice, kdceni dievin
V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav budovy P1 nejsou pozadovany zadné asanace, demolice a kdceni drevin.

i) PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa

Stavba je resena v uzavieném aredlu nemocnice, nebudou tedy vtomto pfipadé Zadné pozadavky na zabory

zemédélského padniho fondu nebo pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky — zejiména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,
mozZnost bezbariérového pfistupu k budové

Vrédmci stavebnich Uprav bude provedeno napojeni instalaci ve stavajici budové P1. Stavajici vnitroaredlové

energetické zdroje a inZenyrské sité nebudou dotceny.

Dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlddek a zdkonl platnych v dobé jejiho predani objednateli. P¥i

realizaci bude postupovéano podle vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby — vyhldska ¢. 268/2009 Sb. (OTP),
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vyhlasky o obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb — vyhlaska 398/2009.
Stavebni konstrukce nebo ¢3sti stavby splfiuji normové hodnoty dle OTP.

k) Vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni Upravy budou provddény za plného provozu. Vybrany dodavatel stavby zpracuje detailni harmonogram
praci, ktery bude odsouhlasen vedenim dotéené kliniky a technickym oddélenim nemocnice. Stavba bude
realizovana v jedné etapé.

[) Seznam pozemki podle katastru nemovitostf, na kterych se stavba umistuje a provadi

Parcelni Cislo st. 584

KATASEIAINT UZEMI e e Nova Ulice (710717)
VYIMIBIA oottt 2198 m?
ZPUSOD VYUZITT oiiviieiie ittt stavba obcanského vybaveni
DIUN POZEMKU oo zastavéna plocha a nadvori
StAVDA STOJI NA POZEMKU .ottt p. C.st. 584
VI o a1 ol I o1 = Yo ISR Ceska republika
Prislusnost hospodafrit s majetkem statu ..........ccccveveee. FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nova Ulice, 77520 Olomouc

m) Seznam pozemk(l podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pdsmo
Provedenim stavby nedojde ke vzniku Zadného nového ochranného nebo bezpeénostniho pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuziti

a) Nova stavba nebo zména dokoncdené stavby, u zmén stavby udaje o jejich soufasném stavu, zavéry stavebné

technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Dokumentace fesi stavebni Upravy budovy P1. Ve vztahu k celému objektu se jednd o stavebni ¢innost zasahujici dil¢i
cast objektu a to predevsim 1.NP. Stavebnimi Upravami nebude zménén vzhled budovy, Ucel uZivani budovy jako
celku se neméni. Jedna se tedy o zménu dokoncené stavby. Rozsah Uprav je patrny z vykresové dokumentace.

Stavebné — technické priizkumy

Vzhledem k nejednotnosti a neuplnosti podkladd probéhlo rémcové ovéreni stavajicich stavd a vybrané ¢asti budov
byly podrobeny zakladnim stavebné-technickym prazkumdm zamérfenym na fyzicky stav konstrukci i vnitfni
vybaveni. Fyzické ovéFfeni skladeb konstrukci nebylo provedeno.

Stavebné historicky prizkum

Stavenisté lezi uvnitr souvisle zastavéného Uzemi mésta Olomouc, pobliZ jeho zdpadniho okraje. Celé stavenisté je
soucasti uzavireného aredlu Fakultni nemocnice Olomouc.

Aredl Fakultni nemocnice Olomouc lezi uvnitf intravildnu mésta Olomouc, na zdpadnim okraji urbanizovaného
Uzemi. Plocha arealu je vymezena z vychodni strany Ctyifproudovou komunikaci ulice Brnénskd, ze severu sousedi
s kampusem lékarské fakulty, podél zapadni hranice prochazi zpevnéna pozemni komunikace mistniho vyznamu, ze
které je mozny pfijezd a pfistup do aredlu pres vstupni objekt se zavorami. Uzemi arealu nemocnice je v terénu
vymezeno a uzavieno oplocenim.

Stavebné historicky prizkum pro resené stavebni Upravy a pfistavbu neni potfebny a nebyl vypracovan.

Statické posouzeni nosnych konstrukci

Pri obhlidce nebyly zjistény zavazné statické poruchy nebo trhliny. Na zakladé této obhlidky je moZné konstatovat, ze
stavajici objekt je stabilni a nevykazuje Zadné statické poruchy nebo nadmérné deformace. Stavajici konstrukce je ve
smyslu CSN 1SO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnocenf existujicich konstrukci bezpeéna a stabilni.

b) Ugel uzivani stavby

Planovanymi stavebnimi Gpravami budovy P1 a vytvorenim nové vysetfovny se Ucel uzivani neméni. V objektu je
umisténa kozni klinika.

Stavebnimi Upravami bude dosazeno takového prostfedi, které bude v souladu s hygienickymi, bezpecnostnimi a
dalsimi legislativnimi pozadavky na tato pracovisté.
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¢) Trvald nebo docasna stavba
Dokumentace fesi stavebni Upravy v drovni 1.NP, ¢imZ vznikne novd mistnost vysetfovna na Ukor stavajici Cekarny.
Stavajici budova P1 je stavbou trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(l na stavby a technickych poZadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Budova P1 je budovou obcanské vystavby se zamérenim pro zdravotnictvi. Veskeré dpravy tedy musi spliovat

podminky dané vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové

uzivani staveb, platnou v dobé vydani stavebniho povoleni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organ(

V této fazi projektu nebyla vyddna Zadna stanoviska ani vyjadreni.

Veskeré pripadné pozadavky budou zapracovany do dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Provedenim stavebniho zdméru nedojde ke vzniku novych pozadavkd na ochranu stavby.

g) Navrhované parametry stavby

Pocet podlazi celé budovy P1
POCEt POAZEMINICN POTIAZI ...c.viieiiiiee ettt ettt ettt eets e be s b e e ts e sbe e e e ts e sae et e ensesaeeeas 1
POCEt NAAZEMNICH POAIGZI ..ovviieiiiiie ettt ettt ettt b et eb e b e et b e ebe e be st e ensesae b ens e 4

Zastavéna plocha

ZastaVeNa PlOCNA L. PP — .ot neni dotéeno
Zastavéna plocha 1.NP — doteno stavebnimi UPravami ......c.co.ooe oo 17 m?
Zastavena PlOCNA 2. NP — .o e neni dotéeno
ZastaVENA PlOCNA BUNP — .ottt ettt neni dotéeno
ZastaVENA PIOCNA A.NP — ..o ettt neni dotéeno

Obestavény prostor

ODESTAVENY PrOSTOI L.PP = oottt ettt ettt ettt ettt et e et eeteebe st e eteebeenseereebeenseas
Obestavény prostor 1.NP - dotéeno stavebnimi Gpravami
ObEStAVENY PrOSTOr 2.NP = oo ettt ettt ettt e e
ObEStAVENY PrOSTOr 3.NP = oottt ettt ettt e e
ObEStAVENY PrOSTOr 4. NP — oottt e ettt

h) Zéakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby zdkladnich médil a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

VSechny provozy budou po provedeni stavebnich Uprav zajiStény stdvajicimi pracovnimi silami. NavySeni poctu

pracovnik( se nepredpoklada. Potfeba vody se mirné zvysi.

i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci staveb, clenéni etapy
Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pridélem financnich prostfedkd. Nasledujici odhad je vztazen
k optimainimu prabéhu vystavby:

ZANEJENT STAVDY oottt ettt ettt ettt ettt ettt re e ere e enas 04/2022
AOKONCENT SEAVIY .ot ettt ettt ettt ettt et et e et e et e e e e ae e e teeae et e aeeaeere e ereeaeenas 06/2022
PFedPOKIAdANE TNTTA PraCl ...oviieiecei ettt ettt ettt ettt et ae e 2 mésicu

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen pfipadny
rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu. Harmonogram bude odsouhlasen investorem.

JelikoZ budou stavebni prace provadény za plného provozu, neméla by byt hluénost stavby vyssi, nez dovoluji
hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrZzovan a hluéné prace by mély byt pfedem konzultovany s investorem a
zejména dotcéenymi zdravotnickymi pracovisti.

j) OQrientacni naklady stavby

Pfedpokladané orientacni naklady stavby byly stanoveny na zakladé polozkovych rozpoctl jednotlivych profesi.
Jedna se o ¢astku cca 450 tis. K¢. bez DPH.

Do celkovych naklad( stavby neni zahrnuta cena za provedeni dilenské dokumentace, skute¢ného provedeni stavby
a naklady na provedeni detaild — tyto Cinnosti bude mit vybrany dodavatel stavby zahrnuty pfimo ve smlouvé
s investorem.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového Fe3eni

NavrZené stavebni Upravy jsou svym Ucelem i ostatnimi parametry plné v souladu se zdvaznymi limity schvaleného
uzemniho planu.

Stavebni Upravy objektu P1 stavajici Gzemni plan neovlivni.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné feseni

Pro ndvrh interiéru véetné Uprav povrchl jsou rozhodujici nejen provozni a hygienické pozadavky, ale i estetické
ztvarnéni. Z hlediska architektonického vyrazu a estetického ztvarnéni je vénovdna pozornost vytvoreni vhodného
prostfedi s naroky na koncentraci, hygienicky vzhled a funkénost vysoce odborného pracovisté. Pro reseni vsech
interiérd maji zasadni vyznam kritéria technologickd, provozni a ergonomicka.

Barevné reseni

Barevné odstiny vnitfnich prostor budou doplriovat stavajici barevné rfeseni.
B.2.3  Celkové provozni feseni, technologie vyroby

V projektu je doloZeno findIni dispozi¢ni FeSeni, které bylo investorem a uZivatelem odsouhlasené na zavérecné
schizce.

VySetfovna

Umisténi nové vysetfovny kozni kliniky do 1.NP vychazi ze stavajiciho stavu, kde je mistnost pro vysSetfovnu nové
vyClenéna na Ukor cekdrny. Vysetfovna je urcena predevsim pro typické cinnosti pro ambulantni vykony v
dermatovenerologii.

Vysetfovna je vybavena dle pozadavk( kozni kliniky. Pro pacienty zlstdva stavajici verejné WC v mistnosti
A_P101130 a A_P101140 a pro zaméstnance zUstava stavajici WC v mistnosti A_P101110. Provoz kliniky bude po
provedeni stavebnich Uprav zajistén stavajicimi pracovnimi silami. Navyseni poctu pracovnik( se nepredpoklada.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o obCanskou vystavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. VeSkeré Upravy tedy musi splfiovat podminky dané
vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb,
platnou v dobé vydani stavebniho povoleni.

Pohyb osob uvnitf objektu bude resen bezbariérové, nejsou uvazovany vyskové rozdily podlah vétsi jak 20 mm.
Bezbariérové propojeni mezi podlazimi je zajisténo stavajicimi vytahy.

Pro pfistup do 1.NP slouZi stavajici hlavni schodisté a stavajici vytah, které zlstava pavodni bez stavebnich Uprav.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zhotovitel stavby preda po dokonceni stavby budoucimu uZivateli upraveny provozni fad a upraveny manual k
uzivani a udrzbé objektu.

Stavba je navrZena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochdzelo k Urazu uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo k Urazu zplsobenym
pohybujicim se vozidlem.

PFi vSech uUkonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v souladu se
zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, (déle
pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy), predevsim vytvoreni spravnych podminek pro dodrZeni
prislusnych predpis(, tj. proskoleni zaméstnancll, dohledu nad pouzivanim bezpecnostnich predpist, skute¢nosti,
aby prislusné prace vykonavaly osoby, které k ni maji kvalifikaci, dodrZzeni platnych postupd, jisténi, zabezpeceni
apod.

Budou pouZivdna a zabudovdna pouze ta zafizeni, kterd jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s odpovidajici
dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni, zda jsou podrobena potifebnym revizim a obsluhuji je kvalifikovani
pracovnici.

Je nutné dodrZeni Ukold poZarni ochrany v souladu se zdkonem ¢. 133/1985 Sh. - o pozZarni ochrang, ve znéni
pozdéjsich predpisu o pozarni ochrané.
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Stavba je navrzena v souladu s pozadavky plynoucimi z Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebnifeseni

Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce,

Z hlediska statiky je stavajici objekt P1 proveden jako zdény, kde obvodové a vnitfni nosné zdi jsou z cihelného zdiva
tloustky 450 a 375 mm. Vnitini pricky jsou zdéné tloustky 100 a 150 mm (pfipadné 200 mm). Stropni konstrukce
jsou betonové. Stfecha je rovna odvétrana s krytinou z Zivicnych pasd. Podrobné feseni je popsano v ¢asti D.1.2

Pricky

Vnitfni délici pficka je navrieny ze sadrokartonovych konstrukci. Sadrokartonova pficka, systémova skladba
odpovida tloustce pficky 125 mm, oplasténé dvéma protipozdrnimi sadrokartonovymi deskami typu
Atl. 12,5 mm s vypIni z mineralnich desek. TlouStku mineraini izolace volime s ohledem na akustické vlastnosti délici
konstrukce mezi chranénymi a hluénymi prostory. Uvazujeme dle CSN 73 0532 s pozadovanou stavebni
neprlzvucnosti 53 dB mezi vySetfovnou a ¢ekdrnou.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Tepelné, akustické izolace a protipozarni izolace

Akustické izolace musf zajistit v objektu poZadované akustické nepriizvuénosti konstrukci. Navrh musi byt v souladu s
uvazovanym zatizenim podlah. Akustické izolace se uplatni v pfickdch, v podlahdch, v podhledech a jako izolace
rozvod(, zejména kanalizace a VZT.

Veskeré nosné konstrukce musi splfiovat pozadavek pozarni odolnosti dle ¢asti PBR. Této odolnosti bude dosazeno
sadrokartonovym obkladem v pripadé, Ze konstrukce nebude mit dostatecnou pozarni odolnost ve své stavajici
podobé.

Podlahové krytiny, dlazby

Pro vybér hlavnich povrchl podlah jsou rozhodujici provozni a hygienické poZadavky. Je zvoleno PVC s nejvyssimi
ndroky na kvalitu naslapné vrstvy z hlediska mechanického zatiZeni, dostate¢né chemické odolnosti a s odpovidajici
hodnotou elektrostatické vodivosti.

PouZité PVC podlahoviny musi byt vhodné pro zdravotnické stavby. Veskeré podlahy budou lepeny. V pfipadé pouZiti
PVC budou provedeny s vytazenim podlahoviny na svislou sténu do vysky 100 mm se zakoncenim pod obkladem,
pripadné bude hrana osetfena Uzkou plastovou listou ve shodné barevnosti s krytinou. Sokl vytazeny na fabion
(réddius 38 mm) do vysky 100 mm s feSenim koutu pomoci plastové vypiné a svaru mimo kouty.

Pti lepeni na sténu musi byt disledné dodrzovan technologicky postup. Omitka musi byt sucha, hladka, zdsadné bez
malby, pred vlastnim lepenim penetrovana. Lepeni se doporucuje provadét za vyssi pokojové teploty. Pro spoje roli
budou pouZity vicebarevné svafovaci $idry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, jak je k jednotlivym
odstinllm predepisuje firemni vzornik vyrobce, které splyvaji se vzhledem podlahoviny z dlvodu eliminace
viditelnosti spojd. VesSkera montaz musi byt provadéna v souladu s technologickymi poZadavky konkrétniho vyrobce
navrzeného materialu.

Podhledy
Podhled bude kazetovy. Povrchy kazet musi byt trvanlivé, snadno Cistitelné a odolné proti desinfekénim

prostfedkim pouzivanym ve zdravotnictvi, dadle odolné proti bakteriim a houbam, musi byt stalé a nesmi se z nich
oddélovat Castice.

Kazetové podhledy do béZznych prostorl jsou uvazovany s viditelnym rastrem. Povrch barva bild, kazety budou s
barvenou zatfenou hranou ze Ctverct ze skelné viny formatu 600x600mm do kovového viditelného zavéseného
rastru, povrch kazet odolny proti vihkosti a omyvatelny vodou obsahujici jemné mydlo nebo zfedény detergent, v
chodbach se vyzaduje pravidelny pfistup k instalacim. Akustické vlastnosti podhledu jsou dany soucinitelem zvukové
absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,0, ap 125 Hz =0,50.

Zamecnické vyrobky

Bude pouzita typova zaruben do sadrokartonové pricky.

Truhlarské vyrobky
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Jednd se prevainé o typova dverni kfidla — plna, jednokfidlovd oto¢na. Kovani dvefi bude nerezové, provedeni
oboustranné klika, osazeni zamkem vloZzkovym zadlabavacim vcetné vlozky. Pfed kompletaci nutno probrat
pfipadnou instalaci zamkd na generdini kli¢ nebo zdmk{ s odstupriovanou moZnosti pfistupu s uZivatelem.

Plastové vyrobky
Plasty se dale uplatniuji jako soucast zamecnickych vyrobkd, truhlarskych vyrobkd apod.

Upravy povrchti stén, omitky, obklady, fasdda objektu

Omitky vnitfni
Vnitfni omitky budou klasické vicevrstvé vapenné s jemnozrnnym Stukem. Na Zelezobetonovych konstrukcich jsou
uvazovany omitky tenkovrstvé plosné vyztuzené mfizkou ze skelné tkaniny.

Na sddrokartonovych sténach bude provedeno brouseni povrchu, tmeleni a malba. Tmeleni bude provedeno
v kvalité Q3.

Obklady stén
Budou keramické, format obkladu podle velikosti a Gicelu mistnosti, provedeni a kombinace je upfesnéno barevnym

feSenim v projektové dokumentaci. Vodorovné zakonceni véetné svislych hran bude opatfeno ukoncujicimi a
rohovymi liStami — Uzkou nerezovou listou. Obklady v Cistych prostorach budou sparovany hmotami s vysokou
odolnosti proti dezinfekénim prostfedklim, navrzena je sparovacka, v detailech pouZzit trvale pruzny tmel.

Malby

Malby stén
V zdkladnim provedeni jsou pak na omitnutych sténdch resp. sadrokartonech reseny malby. Bude aplikovdna malba

s béinymi prostfedky omyvatelnd a otéruvzdornd, propustna pro vodni pary (mechanicka odolnost tfidy 2 dle
EN13300).

ProtipoZarni opatreni
Veskeré nosné konstrukce musi splfiovat pozadavek pozarni odolnosti dle ¢asti PBR. Vegkeré navriené vyrobky jsou
systémové a budou pouzity dle technologického postupu vyrobce.

Fasdda objektu
Vnéjsi fasada stavajiciho objektu P1 zOstava stavajici bez stavebnich Gprav.

Zasklivani
Konstrukce v obvodovém plasti budou v pfipadé nutnosti zaskleny izola¢nim vicesklem. Hodnota soucinitele tepla
bude splfiovat CSN 730540.

Bouraci prace
Bouraci prace budou probihat postupné dle harmonogramu, ktery predlozi stavebni firma investorovi a uzivateli

k odsouhlaseni. Bouraci i stavebni prace budou probihat za omezeného provozu 1.NP, ostatni provozy budovy bez

omezeni. Podrobny postup praci je popsan v samostatné ¢asti D.1.2.

Pfed zapocetim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stdvajici délici konstrukce. Budou ochranény stavajici

nebourané prvky, které se vyskytuji v rekonstruovanych prostordch, jednd se napfiklad o stavajici okenni vypiné,

stavajici okenni parapety, atd.

Po odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvodl instalaci, demontaZi koncovych elementl bude pristoupeno ke

kompletnimu bourani.

Jako prvni budou odbourdny stavajici obklady na sténdch a stavajici dlazba v plose navriené vysetfovny. Bude

zbourana stavajici zed plnici funkci schodistového zabradli.

Rozsah bourani podlah je patrny z vykresové dokumentace.

Stavajici omitky budou ponechany, bourana bude pouze vrchni Stukova vrstva.

Dalsi podrobnosti bouracich praci, véetné technologickych postupl praci jsou soucasti konstrukéniho feseni, které je

nedilnou soucasti projektové dokumentace a musi byt bezpodminecné dodrzeno.

PFi bourani je nutné obecné dodrzovat tyto zasady:

- Pred bourdnim ovérit rozméry. VSechny rozdily oproti projektové dokumentaci, které budou pfi stavbé zjiStény,
budou neprodlené sdéleny projektantovi. Projektant na zdkladé zjisténych skutecnosti uvadzi pripadné zmény
projektu.

- Bourani bude nutno provadét Setrné, po zabérech, pfi bourani nesmi dojit k padu vétsich ¢asti na stavajici
konstrukce.

- Pfi bouranim je tfeba bourané a navazujici konstrukce fadné zabezpecit - podepfit.
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- Bourani bude provadéno odshora dold.

- Bourany materidl bude plynule odvdZzen mimo stavbu, nesmi dojit k hromadéni bouraného materidlu v
nadzemnich podlazich.

- Bourani nosnych konstrukci nebo bourdni konstrukci ovliviiujici statiku a stabilitu stavby musi byt provddéno v
soucinnosti s vykladavanim novych konstrukci dle stavebné konstrukéni ¢asti.

Postup provadéni
Stavebni prace budou probihat za omezeného provozu provozd v 1.NP, provozy v ostatnich podlazich budou bez

omezeni.
Pri provadéni stavebnich praci je tfeba dbat zvy$ené pozornosti, aby nedoslo k odpojeni / demontézZi apod. téch
Casti instalaci, které jsou nutné pro bézny chod budovy.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické FeSeni

Zdravotné technické instalace

Predmétem reSeni projektu je fakultni nemocnice Olomouc — stavebni Upravy budovy P1. V objektu je nové
vytvorena mistnost vySetrovny na ukor stavajici cekarny.

Projektovéd dokumentace je zpracovdna ve stupni pro provedeni stavby. Projekt fesi odkanalizovani novych
zafizovacich predmétl. Vzhledem k povaze rekonstrukce bude nova kanalizace napojena na stavajici odpadni
potrubi v 1.NP. Pfedmétem feseni je dale napojeni novych zafizovacich predmétl na rozvody teplé, studené vody.

Vodovod

Zasobovani stavby pitnou vodou bude zajisténo ze stavajicich rozvodd, které jsou vedeny v instalaéni Sachté.
Pfipojovaci potrubi k jednotlivym zarizovacim predmétlim, bude provedeno za odbocenim s uzdvérem z hlavniho
rozvodu SV, TV a cirkulace z trub tfivrstvych PE-Xc/Al/PE-HD spojované lisovanymi spoji. Pfipadné vedené potrubi v
podlahdch, bude uvaZovdno zvicevrstvého plastového potrubi PE-Xc/Al/PE-HD, vedené od stény k zafizeni
v chranickach.

Veskeré potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci dle platné vyhlagky193/2007 Sb. a platnych CSN.

Vsechny rozvody budou spadovany tak, aby bylo mozné vypousténi pfi opravach. Minimalni spad vodovodu je 0,3%.
Véechny rozvody budou upevnény a instalovany na zavésech, dle pokyn( vyrobce potrubi a CSN EN 806-4. Rozvody
ZTl, potrubi, budou oznaéeny dle CSN 13 0072. Popséany budou i uzaviraci ventily.

Veskeré rozvody ZTI budou, pfi prostupu stavebni konstrukci tvofici hranici pozarniho Useku, radné protipozarné
utésnény, popr. opatfeny manzetami, dle poZadavku projektu pozarné bezpecnostniho reseni.

Kompenzace na potrubi bude feSena zejména vhodnym navrhem zalomenim trasy a predpokladanou polohou
pevnych bod(. Zavésy a upevnéni potrubi budou instalovany ve vzdalenosti dle doporuceni vyrobce. Rozvod vody je
navrien tak, aby odpovidal potfebdm dispozice a pFislusnym normam EN CSN a CSN platnym v dobé zpracovani
navrhu.

Materidly potrubi musi byt opatfeny atestem. Montdz, tlakové zkousky a proplach potrubi, véetné ndélezicich
protokold, je tfreba provést podle pokyn( vyrobce potrubi a podle platnych norem.

Provoz, Udrzba a pouzivani vnitfniho vodovodu se Fidi provoznim Fadem, ktery se predavd maijiteli / provozovateli
budovy vramci predani pfi kolaudaci. Provozni rad ma byt vyhotoven v souladu s planou legislativou (zdkony,
vyhlasky, CSN a provozni fad vodovodu spravce vefejné sité) a dle pokyn vyrobce jednotlivych dil(i instalovanych do
vnitfniho vodovodu.

Kanalizace

Vnitini kanalizace je v objektu navrzena jako dle CSN 75 6760 a CSN EN 12056-5

Splaskova kanalizace

Odkanalizovani bude feseno gravitacné napojenim odpadniho potrubi od novych zafizovacich pfedmétl v 1.NP s
odvétranim vsech stavajicich odpadnich potrubi nad stfechu.

Destova voda je z objektu stavajicimi svody a stavbou nebude do destové kanalizace zasahovano.

Veskeré rozvody ZTI budou, pfi prostupu stavebni konstrukci tvofici hranici pozarniho Useku protipozarné utésnény,
popf. opatfeny manzetami, dle pozadavku projektu Pozarné bezpecnostniho feseni.

Zkousky na kanalizaci budou provadény dle platné CSN 75 6760 (01/2014) "Vnitfni kanalizace" a nasledné vydanych,
souvisejicich zmén.
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Provoz, udrzba a pouZivani vnitfni kanalizace se fidi provoznim fadem. Provozni fad ma byt vyhotoven v souladu
s planou legislativou (zakony, vyhlasky, CSN a provozni ad kanalizace spravce verejné sité) a dle pokynd vyrobce
jednotlivych dill instalovanych do vnitfni kanalizace.

Navrzend kanalizace bude odpovidat potiebam dispozice a pfisluinym normam EN CSN a CSN platnym v dobé
zpracovani navrhu. Kanalizace musi plnit fadné svoji funkci, musi byt dale vodotésnd, plynotésna a vétrana.

Zafizovaci predméty

Zafizovaci predmeéty budou navrzeny nové s usporadanim podle pozadavku projektu.

Zafizovaci predméty jsou navrzeny keramické v barvé bilé, I. Jakostni tfidy se zapachovymi uzavérkami.

Vodovodni baterie pro umyvadla, drezy, sprchy a vylevky budou navrzeny se zarukou minimalné 5let.

U — Umyvadlo keramické bilé barvy, délky 600 mm. Material — sanitarni keramika. Standardni typ prepadu. Design
dle vybéru architekta. Baterie stojankova, chromova.

Bilance

(dle Vyhlasky ¢.48/2014 Sbh., v kombinaci odborného odhadu projektanta)
Pocty osob:

LEKATT (ZENY + MUZI) ..ottt ettt ettt ettt sttt et e st et es e 1o0s
Prlimérna denni potieba vody

Qdp= gs*n=49,32*1= 49,32 |/den
Maximalni dennf potieba vody

Qdmax:de*kd: 49,32*1,5: 73,98 I/den
Maximalni hodinova potfeba vody

Qhmax= (Qdmax/t)*kh= ((49,32*1,5)/24)*1,8 = 5,55 |/h0d
Roéni potfeba vody

Qrokzqrok*nzlg*lz 18 m3/r0k
Splaskové odpadni vody

Priimérny dennf odtok splaskovych vod 49,32 I/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod 73,98 |/den
Rocni odtok splaskovych vod 18 m3/rok
VYTAPENI

ZUstava stavajici. Stavajici litinové otopné téleso bude v ramci stavebnich Uprav zrenovovano. V ramci stavby bude
instalovan novy termoregulacni ventil.

Silnoproudé elektroinstalace

Stavajici objekt pavilonu ,P“ ma stavajici elektroinstalaci. Jedna se o jednoudelove mistnosti charakteru
zdravotnickych prostord. Instalace bude provedena zejmena dle CSN 33 2000-7-710.

Hlavni technické standardy

rozvodnd soustava

vnitini rozvody 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

Slaboproudé elektroinstalace

Navrh a realizace rozvodu LAN musi byt v souladu se standardy a pravidly pro navrhovani a montaz univerzalnich
kabelaZich systému dle ISO/IEC 11801, CSN EN ISO 9001, CSN EN 50173- a CSN EN 50174-, ANSI/EIA/TIA-

568-A a draft ANSI/EIA/TIA - 568-B. Dale musi byt v souladu s poZadavky vyplyvajicimi z PBR a souvisejicich
norem a predpisu, CSN 34 2300, CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-5-51ed.2 a norem
souvisejicich. Dale musi byt dodrzeny zasady o Upravé rozvodnych skrini, oznacovani svorkovnic, kfizovani a
soubéhu se silovym vedenim dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165.

Vzduchotechnika

Nové vytvorena mistnost vysSetfovny bude vétrana prirozené stavajicim oknem. Predmétem této projektové
dokumentace neni VZT zafizeni.
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B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

Vzhledem ke skutecnostem uvedenym v technické zpravé pozarné bezpecnostniho feseni v ¢asti D.1.3 nedojde v
posuzovanych &astech ke zméné uzivani posuzovaného prostoru ve smyslu CSN 730834.

Provedenim stavebnich Uprav posuzovaného prostoru nedojde ke zméné stavby skupiny IlI dle ¢l.

3.5 CSN 730834.

Provedenim zmény ve vyuZiti a s tim souvisejicich stavebnich Uprav dojde ke zméné stavby I. ve

smyslu ¢.3.3 CSN 730834,

Stanoveni jednotlivych poZadavk( je podrobnéji uvedeno v této projektové dokumentaci v ¢asti D.1.3 Pozarné
bezpecnostni feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pfi navrhu bylo dbano na ekonomiku provozu a minimalizaci energetickych narok(. Budova jako takova, je jiz
zateplena. Do stédvajiciho obvodového plasté nebude zasahovano.

Dle §7a odst. 1 a) zdkona ¢. 406/2000 Sh. je ,opatfit si prikaz energetické narocnosti (dale jen ,prikaz”) pfi
vystavbé novych budov nebo pfi vétdich zménach dokoncenych budov,” Do obalky budovy neni v ramci stavebnich
Uprav zasahovano, neni potieba opatfit PENB.

S ohledem na skute€nost, Ze se jednd pouze o stavebni Upravy uvnitf stavajici budovy, nebylo navrieno vyuZiti
alternativnich zdrojl energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) Zésady fedenf parametr( stavby

Budou zde dodrzovéany standardni hygienické rezimy. Pfi dodrZeni podminek pracovniho prostfedi a technologické
kazné nevznikne pro zaméstnance ani navstévniky objektu zdravotni riziko.

Podrobnosti feseni jednotlivych parametrl vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou jsou uvedeny v
pFislusnych kapitolach.

b) Zéasady feseni vlivu stavby na okolf

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrZeny pouze materidly s atesty pro poufZiti ve
zdravotnictvi bez Skodlivych vlivi na okolni prostredi, splfiujici pozadavky hygienickych norem. V pripadé
technickych a technologickych zafizeni bude zabezpecena ochrana proti hluku a vibracim.

Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci Uzemi jako
celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

v ev s

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pFed pronikdnim radonu s podloZi

NavrZené stavebni Upravy nepredstavuji zdsah do stdvajicich hydroizolacnich souvrstvi. | presto, ze se budovy
nachazi v lokalité se stfednim radonovym rizikem, nebudou stavajici hydroizolace stavbou dotceny, a tudiz ani
ménény a dopliovany.

b) Ochrana pied bludnymi proudy
V souvislosti s realizaci pldnovanych stavebnich Uprav neni nutné resit ochranu pfed bludnymi proudy.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
V souvislosti s realizaci planovanych stavebnich Uprav neni nutné fesit ochranu pred technickou seizmicitou.

d) Ochrana pfed hlukem
Nepredpoklada se prekroceni hygienickych limitl pro dany druh staveb a prostredi.

e) Protipovodriova opatieni
Areal nemocnice se nenachdzi v zaplavové oblasti, protipovodniova opatifeni neni potifeba navrhovat.

f) Ostatni acinky
S ohledem na charakter stavby a charakter reseného Uzemi se neuvazuje s negativnimi vlivy jinych Gcink(.
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B.3Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt P1 vyuZiva stavajici technickou infrastrukturu aredlu Fakultni nemocnice Olomouc, nové sité nebudou
budovany.

B.4Dopravni feseni

a) Popis dopravniho fedeni véetné bezbariérovych opatreni
Dopravni feseni uvnitf aredlu Nemocnice Olomouc v¢. dopravy v klidu z(stava zachovano beze zmén.

b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni aredlu Nemocnice Olomouc na stavajici dopravni infrastrukturu zlstava zachovano beze zmén

c) Doprava v klidu
V rdmci této akce nejsou feseny Zadné nové parkovaci a odstavné plochy.

d) Pé&Sia cyklistické stezky
V rdmci této akce nejsou reseny zadné nové stezky.

B.5Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni Upravy
Terénni Upravy nejsou navrzeny.

b) Pouzité vegetacni prvky
V souvislosti s realizaci nastavby nejsou reseny zadné vegetacni prvky.

¢) Biotechnicka opatieni
V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav nejsou potreba resit Zadné biotechnicka opatreni.

B.6Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Projektem jsou navrzeny pouze materidly s atesty pro pouZiti
ve zdravotnictvi, bez Skodlivych vlivli na prostredi. Nejsou navrzena média, ktera poskozuji ozonovou vrstvu Zemé.
Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikil proti negativnim vliviim bude v souladu s platnymi pravnimi predpisy a CSN.
Budou zde dodrZovany standardni hygienické rezimy.

Odpady vzniklé z provozu zGstavaji likvidovany stejnym zplsobem jako doposud; mnoZstvi odpadd se v ramci
nemocnice nenavysuje. Nemocnice ma zpracovany presny postup likvidace odpadd dle jejich druhu véetné smluvné
zajisténého odvozu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavebni Upravy nebudou mit vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

¢) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000
Budova P1 je situovana v arealu Fakultni nemocnice Olomouc a nenachazi se v blizkosti chranénych Uzemi Natura
2000 a ani na né nebude mit negativni vliv v souvislosti s navrzenymi stavebnimi Upravami.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zji$tovacich Fizeni nebo stanoviska EIA
S ohledem na skutec¢nost, Ze se jednd pouze o stavbu v rdmci objektu P1, neni potfeba zjistovaci fizeni a stanovisko
EIA.

e) Navrhovand ochrannd a bezpec¢nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych predpist
V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav a vzhledem k charakteru objektu - verejnd vybavenost - zdravotnictvi,
nevznikaji Zddnda nové ochranna a bezpecnostni pasma.
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B.70chrana obyvatelstva

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlasky MV ¢. 380/2002 Sb. k pfipravé a provédéni ukold ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavebni Upravy stdvajici budovy P1, neni mozné vyuZiti stavby k ochrané
obyvatelstva.

B.8Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médif a hmot, jejich zajisténi

Potrebny pfikon elektrické energie pro stavbu Cini 10 az 30 kW. Na stavenisti bude provedena stavenistni pripojovaci
skfint s podruznym mérenim. Odbér elektrické energie bude méren a fakturovan.

Napojeni na vodovod docasnych objektd zafizeni stavenisté je navrzeno napojenim na stavajici pfivod v jednotlivych
feSenych budovach. Odbér vody bude méren a fakturovan.

Zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky stavby navrhne a zajisti sklddku vybourané suti nevhodné k
druhotnému vyuziti.

Zhotovitel stavby rovnéz zajisti odvoz materiald vhodnych k recyklaci v¢é. odbéru téchto materidl( v recyklacnim
stiredisku.

Odpadovy material ze stavebni ¢innosti bude odvédZzen na vhodnou sklddku, kterou zajisti zhotovitel v rdmci své
dodavky stavby. Projekt predpoklddd odvoz na sklddku do 15 km.

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k umisténi stavby neni nutné fesit odvodnéni stavenisté.

¢) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfistup do arealu nemocnice bude vzhledem k situovani objektu umoznén pres vratnici z ulice I.P. Pavlova. Toto
bude hlavni pfijezd pro dodavatele a dopravu dodavek. Castecné Ize vyuzit i daldi viezdy pfi realizaci po aredlu FN.
Nutno v predstihu odsouhlasit s nemocnici.

Prlijezd pro vozidla vyssich vahovych tfid musi byt podrobnéji projednan s investorem, aby nedoslo k poruseni
inZenyrskych siti ¢i vlastni vozovky. Vstup pracovnik( stavby na stavenisté bude stavajicim chodnikem.

Komunikace, které budou poni¢eny dopravou stavby — zejména komunikace ze zamkové dlazby — budou po
ukonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. V prfipadé zamkové dlazby dojde k jejimu rozebrani, srovnani
podkladnich vrstev a zpétnému poloZeni véetné zasypu piskem. Poskozené dlazdice budou vyménény.

Pouziti arealovych vjezdd, vyjezdd a pripadny zplsob jejich uzaviradni si dohodne vybrany dodavatel s investorem.
Stavajici prijezdové komunikace budou pravidelné Cistény pripadné chranény proti poskozeni tézkymi mechanismy.
Po skonceni praci bude dotéené Uzemi uvedeno do plvodniho stavu (vyspraveni zpevnénych ploch a vycisténi
véetné zatravnéni nezpevnénych ploch porusenych stavbou).

V3e bude podrobné reseno vybranou stavebni firmou v soucinnosti s investorem.

Napojeni staveni$té na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na prislusné inzenyrské sité bude provedeno prfimo v feSené budové P1.

Potrebny prikon elektrické energie pro stavbu Cini 10 az 30 kW. Na stavenisti bude provedena stavenistni pripojovaci
skfin s podruznym mérenim. Odbér elektrické energie bude méren a fakturovan.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uZivatelem a pripadné hygienikem odsouhlasi uvazovany
zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté bude oploceno a zabezpeceno pred vstupem nepovolanych osob. Zelen v blizkosti stavenisté bude
chranéna proti poskozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad na okoli byl
maximalné omezen. Komunikace budou pribézné ¢istény a udrzovany.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem realizace stavby dojde castecné ke zhorseni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a hlavné
s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim
mechanism( s malou hlu¢nosti, dodrzovanim noc¢niho klidu, apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uZivatelem a pripadné hygienikem odsouhlasi uvazovany
zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany. Stavba bude provadéna za provozu téch
¢asti objektu, které nejsou rekonstrukci dotéeny. Je tfeba pocitat s vétsi pracnosti a ¢asovou ndrocnosti, stejné jako
s pracemi o vikendech a pres noc. Podrobny harmonogram praci bude odsouhlasen investorem a uzivatelem.
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Stavenisté bude zabezpeceno pred vstupem nepovolanych osob. ZvySend intenzita dopravy bude koordinovana tak,
aby negativni dopad na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou pribézné Cistény a udrzovany.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Verejny zdjem je definovan v § 132 odst. 3 stavebniho zakona. Rozumi se jim poZadavek, aby stavba neohroZovala
Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, Zivotni prostredi, zajmy statni pamatkové péce, archeologické nalezy a
sousedni stavby, popf. nezplsobovala jiné skody Ci ztraty. Pri vystavbé a uzivani stavby a stavebniho pozemku je
nutno predchazet ddsledkdm Zivelnych pohrom nebo nahlym havariim a Celit jejich Ucinkdm, resp. snizit nebezpeci
takovych ucinka.

Je nutné dbat na to, aby byly odstranény stavebné bezpelnostni, poZarni, hygienické, zdravotni nebo provozni
zavady na stavbé nebo stavebnim pozemku, véetné prekazek bezbariérového uzivani stavby.

PFi vlastnich stavebnich Upravach jednotlivych budov v aredlu nemocnice nebude narusen vefejny zajem.

Ochrannd pasma z hlediska ochrany prirody

Do vlastniho rfeseného Uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu ptirody dle zakona, ani zadny
vyznamny krajinny prvek, takté? reSenym Gzemim neprochézi ani do ného nezasahuje 7adny prvek USES (Uzemni
systém ekologické stability).

V Uzemi doteném stavbou ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji Zadna zvlasté chranéna tzemi (chranéné oblasti,
prirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, nebo jina chranéna
Uzemi ¢ fenomény (napf. chradnénd nalezi$té nebo pamétné stromy). Resené Gzemi nezasahuje do zadného zvlasté
chranéného Uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zdkona ¢. 114/1992 Sb. To znamena, Ze se nenachdzi na Gzemi narodniho
parku, chranéné krajinné oblasti, pfirodniho parku, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni prirodni
pamatky, prirodni pamatky ani pfechodné chranéné plochy.

V prostoru lokality stavby nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druh( rostlin a Zivocicht (dle prilohy ¢. 1. a lll. zak.
¢.114/1992 Sb.).

Ochrana kulturnich pamatek

Pozemky urcené pro vystavbu nelezi v oblasti pamatkové chranéného Uzemi ve smyslu ustanoveni §14 odst. 2
zdkona €. 20/1987Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist. Ve vlastnim prostoru stavenisté se
nenachazi kulturni nemovité pamatky, ani zde nelezi pamatkové zény a rezervace ani ochranna pasma kulturnich
pamatek dle téhoz zdkona.

Pfipravovanad stavba se nenalézd na Uzemi s predpokladanym vyskytem archeologickych nalezist ve smyslu
ustanoveni §22 odst. 2 zadkona ¢. 20/1987Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpis(.

Oploceni stavenisté

Stavenisté bude po dohodé s uZivatelem pfipadné oploceno oplocenim vysky min. 2 m na pevnych a mobilnich
stojkach — pro stavebni Upravy se rozumi oploceni uskladnéného stavebniho materialu, naradi a dalSich vyrobnich
prostfedkld. Samotné stavenisté se nachazi uvniti budovy a bude vymezeno oddélenim od stavajiciho provozu
provizornimi prickami.

Hospodareni s vybouranymi materidly
ZpUsob nakladani s odpady a likvidace vybouranych material( - viz samostatna kapitola souhrnné technické zpravy.
Na stavenisti nesmi byt palen horlavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Prostor stavenisté je navrzen v minimalnim rozsahu umoznujicim realizaci stavby. Stavenisté bude docasné a po
ukonceni stavby budou zabrané prostory uvedeny do plvodniho stavu.

V prostoru stavenisté budou veskeré volné plochy vyuZity jako manipulacni a skladovaci plochy pro predzasobeni
materialem.

Na stavenisti nebude vyrabéna betonova smés, bude zabezpecena dovozem z centralnich vyroben.

g) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Negativni vlivy béhem realizace stavby

Vzhledem k situovani stavby budou negativni vlivy vystavby omezeny na pfijatelné minimum.

Béhem realizace stavby dojde cCastecné ke zhorseni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a hlavné
sohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim
mechanism( s malou hluc¢nosti, dodrzovanim nocniho klidu, kropenim pfi bouracich pracich apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uzivatelem a pripadné hygienikem odsouhlasi uvazovany
zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.
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Stavenisté budou oplocena a zabezpecena pred vstupem nepovolanych osob. RovnéZ bude dodavatelem zpracovan
harmonogram praci s ohledem na nepfetrZity provoz radiologické kliniky. veSkeré stavebni prace budou dostatecné
dopfedu ozndmeny uZivateli. ZvySend intenzita dopravy bude koordinovdna tak, aby negativni dopad na okoli byl
maximalné omezen. Komunikace budou pribézné c¢istény a udrZzovany.

Nakladdani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby budou likvidovany predepsanym zplsobem v souladu se zdakonem C.
541/2020 Sb. Zdkon o odpadech v platném znéni. Likvidace jednotlivych odpad( vychazi z predpisd a smérnic
Ministerstva zdravotnictvi a socialnich véci CR a Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovné? Kategorizaci a katalogem
odpadd, vyhlddenymi vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. (Katalog odpadd), podle zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 273/2021 Sh. o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Odpady vzniklé pti realizaci stavby je nutné vyuZit nebo zneskodnit dle zdsad stanovenych zakonem ¢. 541/2020 Sb.
o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpist. Recyklovatelny odpad musi byt nabidnut k recyklaci v recyklacnim zafizeni, spalitelny odpad
musi byt nabidnut ke spéleni do spalovny komunalnich odpad® a ostatni odpad uloZené na povolenou, fizenou a
zabezpecenou skladku.

Za spravnou likvidaci odpadd odpovida jejich plvodce (zhotovitel). Plvodce odpadl ma ze zdkona povinnost
vytfidéné odpady vyuZit, pokud tak nelze ucinit, mlze je sam odvést na pfislusné zafizeni anebo je predat k
odstranéni opravnéné osobé. Predpokladané produkce odpadll a manipulace s nimi v prostoru zafizeni stavenisté
nebude mit vyznamny negativni vliv na zdravi obyvatel a okolni Zivotni prostredi.

Evidence odpadtd bude vedena podle §94 odst. 2 zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a
dle § 26 a § 27 Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech naklddéani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpisd. Takto vedena evidence odpadd véetné doloZeni zplUsobu odstranéni odpadd z uvedené
stavby bude predloZena pfi kolaudaci stavby na ptislusny OZP. Po dobu vystavby bude zajiténa pro pracovniky
stavby nadoba na odlozeni komunalniho odpadu a jeji pravidelny odvoz bude dokladovan.

Pfi realizaci stavby budou vznikat zejména nasledujici odpady: beton, cihly, smési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, dfevo, Zelezo a ocel, smésné kovy, kovové obaly, papir a lepenky, kabely, izol. mat. aj.

Odpady z vystavby
V rdmci uvedeného projektu jsou vyspecifikované odpady z realizace stavebnich praci.

Ifz(atalog. NAZEV ODPADU Kategorie MnoZstvi odpadu

Cislo odpadu

080111 Odpadnfvba,rvly a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N 0,01t
nebezpecné latky

08 04 09 Odpadrjfv lepidla “a , tésnici vm{at(’eriély obsahujici  organicka N 0,02t
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

0804 10 Jind odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod cislem 08 0 <0,01t
04 09

150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 0,1t

150102 Plastové obaly 0 0,01t

1501 06 Smésné obaly 0 0,1t

1501 10 Qbaly .obsahtjjivci Izbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito N <001t
latkami znecisténé

170101 Beton 0 2t

170102 Cihly 0 0,05t

170201 Drevo 0 0,05t

17 02 02 Sklo 0 0,005 t

17 02 03 Plasty 0 0,05 t

170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 @] 0,05t

17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,1t
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09

170904 01,170902a 170903 0 1t

200301 Smésny komunalni odpad o] 0,06t
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Tyto odpady musi byt odstrafovany v souladu s vySe uvedenymi zakony a vyhlaskami o odpadech.

Toté7 plati, pokud by pfi vystavbé vznikly dalsi nebezpecné odpady (zbytky barev, odpadni oleje apod.)
Shromazdovani a skladovani odpad( kategorie N (nebezpecny) — tyto budou shromaZzdovany do nepropustné
nadoby (napf. plechovky od barev) a likvidovéany odbornou firmou.

Po dobu vystavby bude zajisténa pro pracovniky stavby ndadoba na odloZzeni komunalniho odpadu.

Odpadni vody v prlibéhu vystavby v prostoru zafizeni stavenisté vznikat nebudou.

Za odstranovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich plvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti jejich
roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predlozi doklady o zplsobu
nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. a navaznymi predpisy s nim souvisejicimi.

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Z4adné trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech cCinnosti na stavenisti postupovdno s maximalni
Setrnosti k Zivotnimu prostredi a budou dodrzeny prislusné zakonné predpisy:

- zakon €. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostfedi (obecné)

- zakon ¢. 86/2002 Sbh., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovéni oball a vyrobkd s regulovanymi
latkami a dalsi povinnosti

- zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni drevin

- nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska emise hluku, (napf. u
stavebnich strojd)

Je treba provést opatfeni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti (prachotésné prepazky atd.)

Pri likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, a bude vedena evidence
o naklddani s odpady, tato evidence bude soucasti dokumentace predkladané ke kolaudacnimu Fizeni. Specialni
pozornost bude vénovana vzniku nebezpecného odpadu (vSechny materidly, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze
5 zdkona) a dalsim jmenovitym typlm odpadd jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

V pribéhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatni odpad a kategorie "N" nebezpecny odpad.

Odpad kategorie "O" - ostatni
Podskupina 170 100 - beton, keramika, sadra - budou vyuZity pro stavebni Upravy, pfipadné dale recyklovany.
Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kov a 170 200 - drevo, sklo a plasty budou nabidnuty k dalSimu vyuZziti.

Odpad kategorie "N" - nebezpecny odpad
Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolacni materidly a 170 700 - smésny stavebni a demoli¢ni odpad
budou zneskodnény v zafizeni k tomu uréeném.

j) Zéasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci podle jinych pravnich predpist

Stavenisté bude oploceno u vstupu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi Udaji stavby a s

uvedenim zodpovédnych pracovnik( investora a zhotovitele véetné kontakt(.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéseno oznameni o zahdjeni praci, toto musi byt vyvéseno po

celou dobu provadéni stavby aZ do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.

ZpUsob oznaceni a zabezpecleni stavby a rezim vstupu pracovnik(l na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu

mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi predani stavenisté.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Pfipravné préace - zabezpecit provozni schopnost ¢asti, které nebudou upravovany, oddélit je od stavajici Casti

(zajistit instalace, zfidit prachové stény, uvolnit stavajici ¢asti objekt() a zajistit bourdni a odvozy stavebni suti.

Hlu¢nost provozu stavby - stavebni prace budou provadény za provozu nemocnice, hluénost stavby by neméla

prekrocit hygienické normy. Noc¢ni klid by mél byt dodrzovan. Hlu¢né prace budou predem konzultovany s

investorem a uzivatelem a koordinovany s lékafskym provozem, sousedicim s misty, kde se budou provadét hlu¢né

prace.

Provoz investora - ve vSech prostorach a objektech, sousedicich se stavbou, probiha nepretrzity provoz nemocnice,

ktery nesmi byt omezovan. Zabezpecdeni provozuschopnosti nerekonstruovanych c¢asti budovy, napf. instalaci

prachotésnych prepazek, resi pred zahajenim vlastnich praci dodavatel.

Stéhovani oddéleni, provizorni provoz oddéleni a jind opatfeni potfebna pro plynulé zajisténi provozu nemocnice

Fesi uZivatel.
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Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro provddéni stavby

PFi provadéni bouracich praci je tfeba postupovat s ohledem na stav nosnych konstrukci a nosné konstrukce pred
bourdnim provizorné podchytit. V pribéhu bouracich praci budou provedeny dopliujici stavebné technické
prizkumy Zelezobetonovych konstrukci. Dodavatel bude v co nejvétsi mife dbat na snizovani hlucnosti a zejména
prasnosti pfi stavebnich pracich (pfedevsim pfi demolicich).

Soubéh vice dodavatell na stavbé bude koordinovat generalni dodavatel stavby.

Likvidace zafizeni stavenisté - po dokonceni a predani stavby budou vSechny pozemky, které byly vyuzivany pro
stavenisté uvedeny do plvodniho stavu, nebo po dohodé s vlastnikem jinak vhodné upraveny.

Pfed uvedenim do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uZivatelem uzaviena dohoda, kde bude stanoven
postup a predavani dokladd jednotlivych dodavek, zvldsté dodavek se zaruéni lhdtou (predavani dokladd o
zarukach).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti ve smyslu §15 zédkona ¢. 309/2006 Sb. (dale jen Plan BOZP)
bude zpracovan v soucinnosti s vybranym dodavatelem stavby. Zasadnim UGcelem Planu BOZP je potreba zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace na stavenisti, a to z hlediska koordinace v casové potfebé i zpUsobech
provedeni. Plan BOZP je dokumentem zpracovavanym diferencované podle druhu a velikosti stavby a musi byt
prizpGsoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem provadéni stavby. Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. v §7
pism. c) stanovuje, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen koordinator) béhem
pfipravy stavby zabezpecuje, aby Plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim
podminkam stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné
prace a aby byl odsouhlasen vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani Planu BOZP znami.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Na stavbé se nepredpoklddd cinnost pracovnikll s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto ddvodu
nebudou provadény 7zadné specidlni Upravy vnitrostavenistnich komunikaci a docasnych objekt( zafizeni stavenisté.

[) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

K omezeni provozu na verejnych komunikacich stavebnimi Upravami nedojde a neni tedy nutné fesit Zadné dopravni
inZenyrskd opatfeni.

Vnitroarealovd doprava bude v pribéhu stavby omezena — potfebnd omezeni budou zajisténa prenosnymi
dopravnimi znackami. Rozsah znaceni nevrhne, projedna a odsouhlasi dodavatel stavby s odpovédnym zastupcem
nemocnice dle skutec¢nych potreb stavby.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Stavba bude provadéna za provozu v ifeseném objektu. Je tfeba pocitat s vétsi pracnosti a ¢asovou narocnosti.
Dodavatel stavby navrhne ve spolupraci s uZivatelem podrobny harmonogram, ktery odsouhlasi vedeni klinik a
technicky zastupce investora. Stavba bude provadéna najednou.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pridélem financnich prostfedkd. Nasledujici odhad je vztazen
k optimainimu prabéhu vystavby:

zahdjeni stavby .......... .... 05/2022
oo oY ol A YRSy €= 121 ARSI 08/2022
predpokladana Ihta praci 3 mésicu
Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven presny harmonogram praci, podle kterého bude urcen pfipadny
rozsah provizornich opatreni k zajisténi stavajiciho provozu.

B.9Celkové vodohospodarské reSeni

NavrZzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zménam v odtokovém reZimu srazkovych vod.

V Olomouci dne 7. ledna 2022
Vypracoval Ing. Martin Pavela
Kontroloval: Ing. Otakar Spacil
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