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Poznámka:  
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. 
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a 
materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 
Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání 
plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – 
individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a 
systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. 
Uživatel odpovídá za užívání stavby v souladu se zpracovanou dokumentací. 
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B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Navrhované stavební úpravy v úrovni 1.NP jsou řešeny ve stávajícím objektu, značeném jako budova P1. Budova P1 
je situována v areálu Nemocnice Olomouc. Jedná se o zastavěné území. Zájmová lokalita náleží do stávajícího území 
občanského vybavení – plochy pro zdravotnická zařízení. 
Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu P1 v úrovni 1.NP.  
Novými stavebními úpravami bude vyčleněna ze stávající místnost A_P101020 – ČEKÁRNA nová místnost 
A_P101021 – VYŠETŘOVNA pro kožní oddělení. 
 Vybudováním nové vyšetřovny není z důvodu navýšení počtu pracovníků – počet pracovníků nemocnice se 
nenavyšuje. 
Nedílnou součástí stavebních úprav 1.NP je řešení požární bezpečnosti stavby.  
Ostatní prostory (podlaží) stávajícího objektu budovy P1 budou stavebními pracemi dotčeny v nezbytně nutném 
rozsahu. Jedná se především o přivedení médii a zrušení průchodu mezi budovou O1 a P1 v místě navržené 
vyšetřovny. 

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
Navržené stavební úpravy jsou svým účelem i ostatními parametry plně v souladu se závaznými limity schváleného 
územního plánu. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Nejsou nutné žádné výjimky s ohledem na řešené území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů  

V této fázi projektu nebyla vydána žádná stanoviska ani vyjádření. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Podklady stávajícího stavu objektu – archivní projektová dokumentace 

Roky 2005, 2008, 2016, 2019, 

Pro zpracování projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stávajícího stavu dotčeného objektu. 
Jednalo o dokumentaci skutečného provedení stavby z roku 2005. Dále byly investorem poskytnuty dokumentace 
dílčích stavebních úprav. Jednalo se o zateplení objektu (2008), včetně výměny oken. Dále o přesun laboratoří HOK 
do 1.PP (2016), a přístavby objektu HOK (2019). 

Geologický a hydrogeologický průzkum  

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl s ohledem na rozsah stavebních úprav vypracován.  

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Areál Fakultní nemocnice se nenachází v záplavovém území řeky Moravy. 
Území areálu nemocnice není poddolované. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Navrženou nástavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v území. 

h) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin  
V souvislosti s realizací stavebních úprav budovy P1 nejsou požadovány žádné asanace, demolice a kácení dřevin.  

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa  

Stavba je řešena v uzavřeném areálu nemocnice, nebudou tedy v tomto případě žádné požadavky na zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k budově  

V rámci stavebních úprav bude provedeno napojení instalací ve stávající budově P1. Stávající vnitroareálové 
energetické zdroje a inženýrské sítě nebudou dotčeny. 
Dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Při 
realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby – vyhláška č. 268/2009 Sb. (OTP), 
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vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – vyhláška 398/2009. 
Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Stavební úpravy budou prováděny za plného provozu. Vybraný dodavatel stavby zpracuje detailní harmonogram 
prací, který bude odsouhlasen vedením dotčené kliniky a technickým oddělením nemocnice. Stavba bude 
realizovaná v jedné etapě.  

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  

Parcelní číslo st. 584 
Katastrální území ..................................................................................................................................  Nová Ulice (710717) 
Výměra ......................................................................................................................................................................  2198 m2 
Způsob využití  ........................................................................................................................  stavba občanského vybavení 
Druh pozemku  ..........................................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba stojí na pozemku ...................................................................................................................................... p. č. st. 584 
Vlastnické právo ……………………………… .......................................................................................................... Česká republika 
Příslušnost hospodařit s majetkem státu ……………………..FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  
Provedením stavby nedojde ke vzniku žádného nového ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

B.2  Celkový popis stavby   

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využití  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Dokumentace řeší stavební úpravy budovy P1. Ve vztahu k celému objektu se jedná o stavební činnost zasahující dílčí 
část objektu a to především 1.NP. Stavebními úpravami nebude změněn vzhled budovy, účel užívání budovy jako 
celku se nemění. Jedná se tedy o změnu dokončené stavby. Rozsah úprav je patrný z výkresové dokumentace. 

Stavebně – technické průzkumy 
Vzhledem k nejednotnosti a neúplnosti podkladů proběhlo rámcové ověření stávajících stavů a vybrané části budov 
byly podrobeny základním stavebně-technickým průzkumům zaměřeným na fyzický stav konstrukcí i vnitřní 
vybavení. Fyzické ověření skladeb konstrukcí nebylo provedeno. 

Stavebně historický průzkum  
Staveniště leží uvnitř souvisle zastavěného území města Olomouc, poblíž jeho západního okraje. Celé staveniště je 
součástí uzavřeného areálu Fakultní nemocnice Olomouc. 
Areál Fakultní nemocnice Olomouc leží uvnitř intravilánu města Olomouc, na západním okraji urbanizovaného 
území. Plocha areálu je vymezena z východní strany čtyřproudovou komunikací ulice Brněnská, ze severu sousedí 
s kampusem lékařské fakulty, podél západní hranice prochází zpevněná pozemní komunikace místního významu, ze 
které je možný příjezd a přístup do areálu přes vstupní objekt se závorami. Území areálu nemocnice je v terénu 
vymezeno a uzavřeno oplocením.  
Stavebně historický průzkum pro řešené stavební úpravy a přístavbu není potřebný a nebyl vypracován.  

Statické posouzení nosných konstrukcí 
Při obhlídce nebyly zjištěny závažné statické poruchy nebo trhliny. Na základě této obhlídky je možné konstatovat, že 
stávající objekt je stabilní a nevykazuje žádné statické poruchy nebo nadměrné deformace. Stávající konstrukce je ve 
smyslu ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí bezpečná a stabilní.  

b) Účel užívání stavby 
Plánovanými stavebními úpravami budovy P1 a vytvořením nové vyšetřovny se účel užívání nemění. V objektu je 
umístěna kožní klinika. 
Stavebními úpravami bude dosaženo takového prostředí, které bude v souladu s hygienickými, bezpečnostními a 
dalšími legislativními požadavky na tato pracoviště.  
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Dokumentace řeší stavební úpravy v úrovni 1.NP, čímž vznikne nová místnost vyšetřovna na úkor stávající čekárny. 
Stávající budova P1 je stavbou trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Budova P1 je budovou občanské výstavby se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 
podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

V této fázi projektu nebyla vydána žádná stanoviska ani vyjádření. 
Veškeré případné požadavky budou zapracovány do dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Provedením stavebního záměru nedojde ke vzniku nových požadavků na ochranu stavby. 

g) Navrhované parametry stavby 

Počet podlaží celé budovy P1 
Počet podzemních podlaží .................................................................................................................................................... 1 
Počet nadzemních podlaží ...................................................................................................................................................  4 

Zastavěná plocha  
Zastavěná plocha 1.PP –  ................................................................................................................................... není dotčeno 

Zastavěná plocha 1.NP – dotčeno stavebními úpravami ............................................................................................ 17 m2 

Zastavěná plocha 2.NP –  .................................................................................................................................. není dotčeno 

Zastavěná plocha 3.NP – ..................................................................................................................................  není dotčeno 

Zastavěná plocha 4.NP – ..................................................................................................................................  není dotčeno 

Obestavěný prostor 
Obestavěný prostor 1.PP -  ............................................................................................................................... není dotčeno 

Obestavěný prostor 1.NP - dotčeno stavebními úpravami ......................................................................................... 43 m3 
Obestavěný prostor 2.NP -  ............................................................................................................................... není dotčeno 
Obestavěný prostor 3.NP -  ............................................................................................................................... není dotčeno 

Obestavěný prostor 4.NP –  .............................................................................................................................. není dotčeno 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby základních médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Všechny provozy budou po provedení stavebních úprav zajištěny stávajícími pracovními silami. Navýšení počtu 
pracovníků se nepředpokládá. Potřeba vody se mírně zvýší. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění etapy 
Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je vztažen 
k optimálnímu průběhu výstavby: 
zahájení stavby  ........................................................................................................................................................  04/2022 
dokončení stavby  .....................................................................................................................................................  06/2022 
předpokládaná lhůta prací ......................................................................................................................................  2 měsíců 
Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen případný 
rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.  Harmonogram bude odsouhlasen investorem. 
Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu, neměla by být hlučnost stavby vyšší, než dovolují 
hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být předem konzultovány s investorem a 
zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

j) Orientační náklady stavby 
Předpokládané orientační náklady stavby byly stanoveny na základě položkových rozpočtů jednotlivých profesí. 
Jedná se o částku cca 450 tis. Kč. bez DPH. 
Do celkových nákladů stavby není zahrnuta cena za provedení dílenské dokumentace, skutečného provedení stavby 
a náklady na provedení detailů – tyto činnosti bude mít vybraný dodavatel stavby zahrnuty přímo ve smlouvě 
s investorem. 



  
 PD stavební úpravy P1 
 Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby  

 

 

B Souhrnná technická zpráva 5 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navržené stavební úpravy jsou svým účelem i ostatními parametry plně v souladu se závaznými limity schváleného 
územního plánu. 
Stavební úpravy objektu P1 stávající územní plán neovlivní. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Pro návrh interiéru včetně úprav povrchů jsou rozhodující nejen provozní a hygienické požadavky, ale i estetické 
ztvárnění. Z hlediska architektonického výrazu a estetického ztvárnění je věnována pozornost vytvoření vhodného 
prostředí s nároky na koncentraci, hygienický vzhled a funkčnost vysoce odborného pracoviště. Pro řešení všech 
interiérů mají zásadní význam kritéria technologická, provozní a ergonomická. 

Barevné řešení  

Barevné odstíny vnitřních prostor budou doplňovat stávající barevné řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

V projektu je doloženo finální dispoziční řešení, které bylo investorem a uživatelem odsouhlasené na závěrečné 
schůzce.  

Vyšetřovna 
Umístění nové vyšetřovny kožní kliniky do 1.NP vychází ze stávajícího stavu, kde je místnost pro vyšetřovnu nově 
vyčleněna na úkor čekárny. Vyšetřovna je určena především pro typické činnosti pro ambulantní výkony v 
dermatovenerologii.  
Vyšetřovna je vybavena dle požadavků kožní kliniky. Pro pacienty zůstává stávající veřejné WC v místnosti 
A_P101130 a A_P101140 a pro zaměstnance zůstává stávající WC v místnosti A_P101110. Provoz kliniky bude po 
provedení stavebních úprav zajištěn stávajícími pracovními silami. Navýšení počtu pracovníků se nepředpokládá. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat podmínky dané 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
platnou v době vydání stavebního povolení.  
Pohyb osob uvnitř objektu bude řešen bezbariérově, nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm. 
Bezbariérové propojení mezi podlažími je zajištěno stávajícími výtahy.  
Pro přístup do 1.NP slouží stávající hlavní schodiště a stávající výtah, které zůstává původní bez stavebních úprav.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Zhotovitel stavby předá po dokončení stavby budoucímu uživateli upravený provozní řád a upravený manuál k 
užívání a údržbě objektu.   
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným 
pohybujícím se vozidlem. 
Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále 
pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především vytvoření správných podmínek pro dodržení 
příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, 
aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení 
apod.  
Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající 
dokumentací, technickými prohlídkami, ověření, zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní 
pracovníci.  
Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisu o požární ochraně. 
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Stavba je navržena v souladu s požadavky plynoucími z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Stavební řešení 

Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce,  
Z hlediska statiky je stávající objekt P1 proveden jako zděný, kde obvodové a vnitřní nosné zdi jsou z cihelného zdiva 
tloušťky 450 a 375 mm. Vnitřní příčky jsou zděné tloušťky 100 a 150 mm (případně 200 mm). Stropní konstrukce 
jsou betonové. Střecha je rovná odvětraná s krytinou z živičných pásů. Podrobné řešení je popsáno v části D.1.2  

Příčky 
Vnitřní dělící příčka je navrženy ze sádrokartonových konstrukcí. Sádrokartonová příčka, systémová skladba 
odpovídá tloušťce příčky 125 mm, opláštěné dvěma protipožárními sádrokartonovými deskami typu  
A tl. 12,5 mm s výplní z minerálních desek. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na akustické vlastnosti dělící 
konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. Uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou stavební 
neprůzvučností 53 dB mezi vyšetřovnou a čekárnou.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace 
Akustické izolace musí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Návrh musí být v souladu s 
uvažovaným zatížením podlah. Akustické izolace se uplatní v příčkách, v podlahách, v podhledech a jako izolace 
rozvodů, zejména kanalizace a VZT. 
Veškeré nosné konstrukce musí splňovat požadavek požární odolnosti dle části PBŘ. Této odolnosti bude dosaženo 
sádrokartonovým obkladem v případě, že konstrukce nebude mít dostatečnou požární odolnost ve své stávající 
podobě.  

Podlahové krytiny, dlažby  
Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s nejvyššími 
nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické odolnosti a s odpovídající 
hodnotou elektrostatické vodivosti.  
Použité PVC podlahoviny musí být vhodné pro zdravotnické stavby. Veškeré podlahy budou lepeny. V případě použití 
PVC budou provedeny s vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 mm se zakončením pod obkladem, 
případně bude hrana ošetřena úzkou plastovou lištou ve shodné barevnosti s krytinou. Sokl vytažený na fabion 
(rádius 38 mm) do výšky 100 mm s řešením koutu pomocí plastové výplně a sváru mimo kouty.  
Při lepení na stěnu musí být důsledně dodržován technologický postup. Omítka musí být suchá, hladká, zásadně bez 
malby, před vlastním lepením penetrovaná. Lepení se doporučuje provádět za vyšší pokojové teploty. Pro spoje rolí 
budou použity vícebarevné svařovací šňůry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, jak je k jednotlivým 
odstínům předepisuje firemní vzorník výrobce, které splývají se vzhledem podlahoviny z důvodu eliminace 
viditelnosti spojů. Veškerá montáž musí být prováděna v souladu s technologickými požadavky konkrétního výrobce 
navrženého materiálu. 

Podhledy  
Podhled bude kazetový. Povrchy kazet musí být trvanlivé, snadno čistitelné a odolné proti desinfekčním 
prostředkům používaným ve zdravotnictví, dále odolné proti bakteriím a houbám, musí být stálé a nesmí se z nich 
oddělovat částice. 
Kazetové podhledy do běžných prostorů jsou uvažovány s viditelným rastrem. Povrch barva bílá, kazety budou s 
barvenou zatřenou hranou ze čtverců ze skelné vlny formátu 600x600mm do kovového viditelného zavěšeného 
rastru, povrch kazet odolný proti vlhkosti a omyvatelný vodou obsahující jemné mýdlo nebo zředěný detergent, v 
chodbách se vyžaduje pravidelný přístup k instalacím. Akustické vlastnosti podhledu jsou dány součinitelem zvukové 
absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125 Hz =0,50. 

Zámečnické výrobky 

Bude použita typová zárubeň do sádrokartonové příčky. 

Truhlářské výrobky 
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Jedná se převážně o typová dveřní křídla – plná, jednokřídlová otočná. Kování dveří bude nerezové, provedení 
oboustranně klika, osazení zámkem vložkovým zadlabávacím včetně vložky. Před kompletací nutno probrat 
případnou instalaci zámků na generální klíč nebo zámků s odstupňovanou možností přístupu s uživatelem. 

Plastové výrobky 
Plasty se dále uplatňují jako součást zámečnických výrobků, truhlářských výrobků apod.  

Úpravy povrchů stěn, omítky, obklady, fasáda objektu  

Omítky vnitřní 
Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na železobetonových konstrukcích jsou 
uvažovány omítky tenkovrstvé plošně vyztužené mřížkou ze skelné tkaniny. 

Na sádrokartonových stěnách bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba. Tmelení bude provedeno 
v kvalitě Q3. 

Obklady stěn 
Budou keramické, formát obkladu podle velikosti a účelu místnosti, provedení a kombinace je upřesněno barevným 
řešením v projektové dokumentaci. Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude opatřeno ukončujícími a 
rohovými lištami – úzkou nerezovou lištou. Obklady v čistých prostorách budou spárovány hmotami s vysokou 
odolností proti dezinfekčním prostředkům, navržena je spárovačka, v detailech použit trvale pružný tmel.  

Malby  

Malby stěn 
V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Bude aplikována malba 
s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní páry (mechanická odolnost třídy 2 dle 
EN13300). 

Protipožární opatření 
Veškeré nosné konstrukce musí splňovat požadavek požární odolnosti dle části PBŘ. Veškeré navržené výrobky jsou 
systémové a budou použity dle technologického postupu výrobce. 

Fasáda objektu 
Vnější fasáda stávajícího objektu P1 zůstává stávající bez stavebních úprav.  

Zasklívání  
Konstrukce v obvodovém plášti budou v případě nutnosti zaskleny izolačním vícesklem. Hodnota součinitele tepla 
bude splňovat ČSN 730540. 

Bourací práce  
Bourací práce budou probíhat postupně dle harmonogramu, který předloží stavební firma investorovi a uživateli 
k odsouhlasení. Bourací i stavební práce budou probíhat za omezeného provozu 1.NP, ostatní provozy budovy bez 
omezení. Podrobný postup prací je popsán v samostatné části D.1.2. 
Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce. Budou ochráněny stávající 
nebourané prvky, které se vyskytují v rekonstruovaných prostorách, jedná se například o stávající okenní výplně, 
stávající okenní parapety, atd.  
Po odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, demontáži koncových elementů bude přistoupeno ke 
kompletnímu bourání.  
Jako první budou odbourány stávající obklady na stěnách a stávající dlažba v ploše navržené vyšetřovny. Bude 
zbourána stávající zeď plnící funkci schodišťového zábradlí.  
Rozsah bourání podlah je patrný z výkresové dokumentace.  
Stávající omítky budou ponechány, bourána bude pouze vrchní štuková vrstva. 
Další podrobnosti bouracích prací, včetně technologických postupů prací jsou součástí konstrukčního řešení, které je 
nedílnou součástí projektové dokumentace a musí být bezpodmínečně dodrženo. 
Při bourání je nutné obecně dodržovat tyto zásady: 
- Před bouráním ověřit rozměry. Všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě zjištěny, 

budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných skutečností uváží případné změny 
projektu. 

- Bourání bude nutno provádět šetrně, po záběrech, při bourání nesmí dojít k pádu větších částí na stávající 
konstrukce. 

- Při bouráním je třeba bourané a navazující konstrukce řádně zabezpečit - podepřít. 
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- Bourání bude prováděno odshora dolů. 
- Bouraný materiál bude plynule odvážen mimo stavbu, nesmí dojít k hromadění bouraného materiálu v 

nadzemních podlažích. 
- Bourání nosných konstrukcí nebo bourání konstrukcí ovlivňující statiku a stabilitu stavby musí být prováděno v 

součinnosti s vykládáváním nových konstrukcí dle stavebně konstrukční části. 

Postup provádění 
Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu provozů v 1.NP, provozy v ostatních podlažích budou bez 
omezení.  
Při provádění stavebních prací je třeba dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k odpojení / demontáži apod. těch 
částí instalací, které jsou nutné pro běžný chod budovy.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení 

Zdravotně technické instalace 
Předmětem řešení projektu je fakultní nemocnice Olomouc – stavební úpravy budovy P1. V objektu je nově 
vytvořena místnost vyšetřovny na úkor stávající čekárny.  
Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby. Projekt řeší odkanalizování nových 
zařizovacích předmětů. Vzhledem k povaze rekonstrukce bude nová kanalizace napojena na stávající odpadní 
potrubí v 1.NP. Předmětem řešení je dále napojení nových zařizovacích předmětů na rozvody teplé, studené vody.  

Vodovod 
Zásobování stavby pitnou vodou bude zajištěno ze stávajících rozvodů, které jsou vedeny v instalační šachtě.  
Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům, bude provedeno za odbočením s uzávěrem z hlavního 
rozvodu SV, TV a cirkulace z trub třívrstvých PE-Xc/Al/PE-HD spojované lisovanými spoji. Případně vedené potrubí v 
podlahách, bude uvažováno z vícevrstvého plastového potrubí PE-Xc/Al/PE-HD, vedené od stěny k zařízení 
v chráničkách. 
Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle platné vyhlášky193/2007 Sb. a platných ČSN.  
Všechny rozvody budou spádovány tak, aby bylo možné vypouštění při opravách. Minimální spád vodovodu je 0,3%. 
Všechny rozvody budou upevněny a instalovány na závěsech, dle pokynů výrobce potrubí a ČSN EN 806-4. Rozvody 
ZTI, potrubí, budou označeny dle ČSN 13 0072. Popsány budou i uzavírací ventily. 
Veškeré rozvody ZTI budou, při prostupu stavební konstrukcí tvořící hranici požárního úseku, řádně protipožárně 
utěsněny, popř. opatřeny manžetami, dle požadavku projektu požárně bezpečnostního řešení. 
Kompenzace na potrubí bude řešena zejména vhodným návrhem zalomením trasy a předpokládanou polohou 
pevných bodů. Závěsy a upevnění potrubí budou instalovány ve vzdálenosti dle doporučení výrobce. Rozvod vody je 
navržen tak, aby odpovídal potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným v době zpracování 
návrhu.  
Materiály potrubí musí být opatřeny atestem. Montáž, tlakové zkoušky a proplach potrubí, včetně náležících 
protokolů, je třeba provést podle pokynů výrobce potrubí a podle platných norem.     
Provoz, údržba a používání vnitřního vodovodu se řídí provozním řádem, který se předává majiteli / provozovateli 
budovy v rámci předání při kolaudaci. Provozní řád má být vyhotoven v souladu s planou legislativou (zákony, 
vyhlášky, ČSN a provozní řád vodovodu správce veřejné sítě) a dle pokynů výrobce jednotlivých dílů instalovaných do 
vnitřního vodovodu. 

Kanalizace 

Vnitřní kanalizace je v objektu navržena jako dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-5 
Splašková kanalizace 
Odkanalizování bude řešeno gravitačně napojením odpadního potrubí od nových zařizovacích předmětů v 1.NP s 
odvětráním všech stávajících odpadních potrubí nad střechu.  
Dešťová voda je z objektu stávajícími svody a stavbou nebude do dešťové kanalizace zasahováno. 
Veškeré rozvody ZTI budou, při prostupu stavební konstrukcí tvořící hranici požárního úseku protipožárně utěsněny, 
popř. opatřeny manžetami, dle požadavku projektu Požárně bezpečnostního řešení. 
Zkoušky na kanalizaci budou prováděny dle platné ČSN 75 6760 (01/2014) "Vnitřní kanalizace" a následně vydaných, 
souvisejících změn. 
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Provoz, údržba a používání vnitřní kanalizace se řídí provozním řádem. Provozní řád má být vyhotoven v souladu 
s planou legislativou (zákony, vyhlášky, ČSN a provozní řád kanalizace správce veřejné sítě) a dle pokynů výrobce 
jednotlivých dílů instalovaných do vnitřní kanalizace. 
Navržená kanalizace bude odpovídat potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným v době 
zpracování návrhu. Kanalizace musí plnit řádně svoji funkci, musí být dále vodotěsná, plynotěsná a větraná.  

Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty budou navrženy nové s uspořádáním podle požadavku projektu. 
Zařizovací předměty jsou navrženy keramické v barvě bílé, I. Jakostní třídy se zápachovými uzávěrkami. 
Vodovodní baterie pro umyvadla, dřezy, sprchy a výlevky budou navrženy se zárukou minimálně 5let. 
U – Umyvadlo keramické bílé barvy, délky 600 mm. Materiál – sanitární keramika. Standardní typ přepadu. Design 
dle výběru architekta. Baterie stojánková, chromová. 

Bilance  

(dle Vyhlášky č.48/2014 Sb., v kombinaci odborného odhadu projektanta) 
Počty osob: 
Lékaři (ženy + muži)…..………………………………………………………………………………………...1 os 
Průměrná denní potřeba vody 
Qdp= qs*n=49,32*1=        49,32 l/den 
Maximální denní potřeba vody  
Qdmax=Qdp*kd= 49,32*1,5=       73,98 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody  
Qhmax= (Qdmax/t)*kh= ((49,32*1,5)/24)*1,8 =     5,55 l/hod 
Roční potřeba vody  
Qrok=qrok*n=18*1=        18 m3/rok 
Splaškové odpadní vody 
Průměrný denní odtok splaškových vod     49,32 l/den  
Maximální denní odtok splaškových vod     73,98 l/den 
Roční odtok splaškových vod      18 m3/rok 
 
VYTÁPĚNÍ 
 
Zůstává stávající. Stávající litinové otopné těleso bude v rámci stavebních úprav zrenovováno. V rámci stavby bude 
instalován nový termoregulační ventil. 

Silnoproudé elektroinstalace  
 

Stavajici objekt pavilonu „P“ ma stavajici elektroinstalaci. Jedna se o jednoučelove mistnosti charakteru 

zdravotnickych prostorů. Instalace bude provedena zejmena dle ČSN 33 2000-7-710. 
Hlavní technické standardy 
rozvodná soustava 
vnitřní rozvody  3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S 
 
Slaboproudé elektroinstalace  
 
Návrh a realizace rozvodu LAN musí byt v souladu se standardy a pravidly pro navrhováni a montáž univerzálních 
kabelážích systému dle ISO/IEC 11801, CSN EN ISO 9001, CSN EN 50173- a CSN EN 50174-, ANSI/EIA/TIA- 
568-A a draft ANSI/EIA/TIA - 568-B. Dále musí byt v souladu s požadavky vyplývajícími z PBR a souvisejících 
norem a předpisu, CSN 34 2300, CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-5-51ed.2 a norem 
souvisejících. Dále musí byt dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříni, označovaní svorkovnic, křižovaní a 
souběhu se silovým vedením dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165. 

Vzduchotechnika  
 
Nově vytvořená místnost vyšetřovny bude větrána přirozeně stávajícím oknem. Předmětem této projektové 
dokumentace není VZT zařízení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v technické zprávě požárně bezpečnostního řešení v části D.1.3 nedojde v 
posuzovaných částech ke změně užívání posuzovaného prostoru ve smyslu ČSN 730834.  
Provedením stavebních úprav posuzovaného prostoru nedojde ke změně stavby skupiny III dle čl. 
3.5 ČSN 730834. 
Provedením změny ve využití a s tím souvisejících stavebních úprav dojde ke změně stavby I. ve 
smyslu čl.3.3 ČSN 730834. 
Stanovení jednotlivých požadavků je podrobněji uvedeno v této projektové dokumentaci v části D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Budova jako taková, je již 
zateplena. Do stávajícího obvodového pláště nebude zasahováno. 
Dle §7a odst. 1 a) zákona č. 406/2000 Sb. je „opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při 
výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,“ Do obálky budovy není v rámci stavebních 
úprav zasahováno, není potřeba opatřit PENB. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o stavební úpravy uvnitř stávající budovy, nebylo navrženo využití 
alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

a) Zásady řešení parametrů stavby 
Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické 
kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.  
Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny v 
příslušných kapitolách. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve 
zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě 
technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím.  
Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako 
celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu s podloží 
Navržené stavební úpravy nepředstavují zásah do stávajících hydroizolačních souvrství. I přesto, že se budovy 
nachází v lokalitě se středním radonovým rizikem, nebudou stávající hydroizolace stavbou dotčeny, a tudíž ani 
měněny a doplňovány. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
V souvislosti s realizací plánovaných stavebních úprav není nutné řešit ochranu před bludnými proudy.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V souvislosti s realizací plánovaných stavebních úprav není nutné řešit ochranu před technickou seizmicitou.  

d) Ochrana před hlukem 
Nepředpokládá se překročení hygienických limitů pro daný druh staveb a prostředí. 

e) Protipovodňová opatření 
Areál nemocnice se nenachází v záplavové oblasti, protipovodňová opatření není potřeba navrhovat. 

f) Ostatní účinky 
S ohledem na charakter stavby a charakter řešeného území se neuvažuje s negativními vlivy jiných účinků. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Objekt P1 využívá stávající technickou infrastrukturu areálu Fakultní nemocnice Olomouc, nové sítě nebudou 
budovány. 

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření  
Dopravní řešení uvnitř areálu Nemocnice Olomouc vč. dopravy v klidu zůstává zachováno beze změn. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení areálu Nemocnice Olomouc na stávající dopravní infrastrukturu zůstává zachováno beze změn 

c) Doprava v klidu   
V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové parkovací a odstavné plochy. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy nejsou navrženy.  

b) Použité vegetační prvky 
V souvislosti s realizací nástavby nejsou řešeny žádné vegetační prvky. 

c) Biotechnická opatření 
V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou potřeba řešit žádné biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 
ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 
Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. 
Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. 
Odpady vzniklé z provozu zůstávají likvidovány stejným způsobem jako doposud; množství odpadů se v rámci 
nemocnice nenavyšuje. Nemocnice má zpracovaný přesný postup likvidace odpadů dle jejich druhu včetně smluvně 
zajištěného odvozu. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavební úpravy nebudou mít vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Budova P1 je situovaná v areálu Fakultní nemocnice Olomouc a nenachází se v blízkosti chráněných území Natura 
2000 a ani na ně nebude mít negativní vliv v souvislosti s navrženými stavebními úpravami. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o stavbu v rámci objektu P1, není potřeba zjišťovací řízení a stanovisko 
EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných předpisů 
V souvislosti s realizací stavebních úprav a vzhledem k charakteru objektu - veřejná vybavenost - zdravotnictví, 
nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva  

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávající budovy P1, není možné využití stavby k ochraně 
obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 10 až 30 kW. Na staveništi bude provedena staveništní připojovací 
skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 
Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod v jednotlivých 
řešených budovách. Odběr vody bude měřen a fakturován. 
Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vybourané suti nevhodné k 
druhotnému využití.  
Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním 
středisku. 
Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své 
dodávky stavby. Projekt předpokládá odvoz na skládku do 15 km. 

b) Odvodnění staveniště 
Vzhledem k umístění stavby není nutné řešit odvodnění staveniště.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup do areálu nemocnice bude vzhledem k situování objektu umožněn přes vrátnici z ulice I.P. Pavlova. Toto 
bude hlavní příjezd pro dodavatele a dopravu dodávek. Částečně lze využít i další vjezdy při realizaci po areálu FN. 
Nutno v předstihu odsouhlasit s nemocnicí. 
Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby nedošlo k porušení 
inženýrských sítí či vlastní vozovky. Vstup pracovníků stavby na staveniště bude stávajícím chodníkem. 
Komunikace, které budou poničeny dopravou stavby – zejména komunikace ze zámkové dlažby – budou po 
ukončení stavby uvedeny do původního stavu. V případě zámkové dlažby dojde k jejímu rozebrání, srovnání 
podkladních vrstev a zpětnému položení včetně zásypu pískem. Poškozené dlaždice budou vyměněny.  
Použití areálových vjezdů, výjezdů a případný způsob jejich uzavírání si dohodne vybraný dodavatel s investorem. 
Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození těžkými mechanismy. 
Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění 
včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 
Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno přímo v řešené budově P1. 
Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 10 až 30 kW. Na staveništi bude provedena staveništní připojovací 
skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 
Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný 
způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 
Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště bude 
chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl 
maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 
s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 
mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, apod. 
Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný 
způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. Stavba bude prováděna za provozu těch 
částí objektu, které nejsou rekonstrukcí dotčeny. Je třeba počítat s větší pracností a časovou náročností, stejně jako 
s pracemi o víkendech a přes noc. Podrobný harmonogram prací bude odsouhlasen investorem a uživatelem.  
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Staveniště bude zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, 
aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba neohrožovala 
život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a 
sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku je 
nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí 
takových účinků. 
Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní 
závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 
Při vlastních stavebních úpravách jednotlivých budov v areálu nemocnice nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody 
Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný 
významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní 
systém ekologické stability).  
V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (chráněné oblasti, 
přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná 
území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje do žádného zvláště 
chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, že se nenachází na území národního 
parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 
V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. II. a III. zák. 
č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 
Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti památkově chráněného území ve smyslu ustanovení §14 odst. 2 
zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Ve vlastním prostoru staveniště se 
nenachází kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové zóny a rezervace ani ochranná pásma kulturních 
památek dle téhož zákona. 
Připravovaná stavba se nenalézá na území s předpokládaným výskytem archeologických nalezišť ve smyslu 
ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Oplocení staveniště 
Staveniště bude po dohodě s uživatelem případně oploceno oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních 
stojkách – pro stavební úpravy se rozumí oplocení uskladněného stavebního materiálu, nářadí a dalších výrobních 
prostředků. Samotné staveniště se nachází uvnitř budovy a bude vymezeno oddělením od stávajícího provozu 
provizorními příčkami. 

Hospodaření s vybouranými materiály 
Způsob nakládání s odpady a likvidace vybouraných materiálů - viz samostatná kapitola souhrnné technické zprávy. 
Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální zábory pro staveniště 
Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude dočasné a po 
ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 
V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro předzásobení 
materiálem. 
Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Negativní vlivy během realizace stavby 
Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum.  
Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 
s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 
mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 
Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný 
způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 
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Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Rovněž bude dodavatelem zpracován 
harmonogram prací s ohledem na nepřetržitý provoz radiologické kliniky. veškeré stavební práce budou dostatečně 
dopředu oznámeny uživateli. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl 
maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 
Veškeré odpady vznikající během výstavby budou likvidovány předepsaným způsobem v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. Zákon o odpadech v platném znění. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů a směrnic 
Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž Kategorizací a katalogem 
odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů), podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem č. 541/2020 Sb. 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Recyklovatelný odpad musí být nabídnut k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad 
musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a 
zabezpečenou skládku. 
Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce (zhotovitel). Původce odpadů má ze zákona povinnost 
vytříděné odpady využít, pokud tak nelze učinit, může je sám odvést na příslušné zařízení anebo je předat k 
odstranění oprávněné osobě. Předpokládané produkce odpadů a manipulace s nimi v prostoru zařízení staveniště 
nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní životní prostředí. 
Evidence odpadů bude vedena podle §94 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
dle § 26 a § 27 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů. Takto vedená evidence odpadů včetně doložení způsobu odstranění odpadů z uvedené 
stavby bude předložena při kolaudaci stavby na příslušný OŽP. Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky 
stavby nádoba na odložení komunálního odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 
Při realizaci stavby budou vznikat zejména následující odpady: beton, cihly, směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, dřevo, železo a ocel, směsné kovy, kovové obaly, papír a lepenky, kabely, izol. mat. aj. 
 

Odpady z výstavby 

V rámci uvedeného projektu jsou vyspecifikované odpady z realizace stavebních prací. 
 

Katalog. 
Číslo 

NÁZEV ODPADU 
Kategorie 
odpadu 

Množství odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 0,01 t 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

N 0,02 t 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 
04 09 

O <0,01 t 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,01 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,1 t 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N <0,01 t 

17 01 01 Beton O 2 t 

17 01 02  Cihly O  0,05 t 

17 02 01  Dřevo  O 0,05 t 

17 02 02 Sklo O 0,005 t 

17 02 03 Plasty O 0,05  t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0,05 t 

17 04 05 Železo a ocel O 0,1 t 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 1 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 0,06 t 
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Tyto odpady musí být odstraňovány v souladu s výše uvedenými zákony a vyhláškami o odpadech. 
Totéž platí, pokud by při výstavbě vznikly další nebezpečné odpady (zbytky barev, odpadní oleje apod.) 
Shromažďování a skladování odpadů kategorie N (nebezpečný) – tyto budou shromažďovány do nepropustné 
nádoby (např. plechovky od barev) a likvidovány odbornou firmou. 
Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu. 
Odpadní vody v průběhu výstavby v prostoru zařízení staveniště vznikat nebudou. 
Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí jejich 
roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží doklady o způsobu 
nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a návaznými předpisy s ním souvisejícími. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Žádné trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální 
šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s regulovanými 
látkami a další povinnosti 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, (např. u 
stavebních strojů) 
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a bude vedena evidence 
o nakládání s odpady, tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální 
pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 
5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 
V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný odpad. 

Odpad kategorie "O" - ostatní 
Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále recyklovány. 
Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad 
Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolační materiály a 170 700 - směsný stavební a demoliční odpad 
budou zneškodněny v zařízení k tomu určeném. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Staveniště bude oploceno u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s 
uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 
Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu 
mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.  
Přípravné práce - zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou upravovány, oddělit je od stávající části 
(zajistit instalace, zřídit prachové stěny, uvolnit stávající části objektů) a zajistit bourání a odvozy stavební suti. 
Hlučnost provozu stavby - stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, hlučnost stavby by neměla 
překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou předem konzultovány s 
investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s místy, kde se budou provádět hlučné 
práce.  
Provoz investora - ve všech prostorách a objektech, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz nemocnice, 
který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí budovy, např. instalací 
prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel.  
Stěhování oddělení, provizorní provoz oddělení a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu nemocnice 
řeší uživatel. 
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Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné konstrukce před 
bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou provedeny doplňující stavebně technické 
průzkumy železobetonových konstrukcí. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování hlučnosti a zejména 
prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 
Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 
Likvidace zařízení staveniště - po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly využívány pro 
staveniště uvedeny do původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně upraveny. 
Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude stanoven 
postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou (předávání dokladů o 
zárukách). 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen Plán BOZP) 
bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu BOZP je potřeba zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace v časové potřebě i způsobech 
provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně podle druhu a velikosti stavby a musí být 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 
písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během 
přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
práce a aby byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu 
nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami nedojde a není tedy nutné řešit žádné dopravní 
inženýrská opatření. 
Vnitroareálová doprava bude v průběhu stavby omezena – potřebná omezení budou zajištěna přenosnými 
dopravními značkami. Rozsah značení nevrhne, projedná a odsouhlasí dodavatel stavby s odpovědným zástupcem 
nemocnice dle skutečných potřeb stavby. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavba bude prováděna za provozu v řešeném objektu. Je třeba počítat s větší pracností a časovou náročností. 
Dodavatel stavby navrhne ve spolupráci s uživatelem podrobný harmonogram, který odsouhlasí vedení klinik a 
technický zástupce investora. Stavba bude prováděna najednou.  

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je vztažen 
k optimálnímu průběhu výstavby: 
zahájení stavby  ........................................................................................................................................................  05/2022 
dokončení stavby  .....................................................................................................................................................  08/2022 
předpokládaná lhůta prací ......................................................................................................................................  3 měsíců 
Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen případný 
rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změnám v odtokovém režimu srážkových vod.  
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 7. ledna 2022        

Vypracoval Ing. Martin Pavela 
Kontroloval: Ing. Otakar Spáčil 

 


