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     1.    Úvod 
 
Tato projektová dokumentace pro  provedení stavby řeší opravu - výstavbu nových rozvodů ÚT v 
objektu pavilonu klinické Biochemie - "I" v areálu FN v Olomouci  včetně napojení na stávající 
primární rozvod ÚT v objektu - předávací stanici tepla.    
Objekt je vytápěn teplovodně ze stávajícího  - provedeného zdroje tepla - centrální předávací 
stanice tepla se samostatným měřeným výstupem pro řešený objekt.  Předávací stanice tepla 
včetně stávajícího vystrojení nesměšovanou sestavou a oběhovým čerpadlem není předmětem 
tohoto projektu, nebude měněna, bude pouze upraven potrubní rozvod z této sestavy na nově 
řešený sdružený rozdělovač topných okruhů ÚT objektu "I".  
 
Vytápění objektu investora je řešeno jako jednotné  - novými rozvody ústředního vytápění, jehož 
páteřní rozvody jsou vedeny v 1.PP objektu v podlaze v topných kanálech. Ze stávajícího 
rozdělovače a sběrače jsou řešeny celkem 4 topné větve, úpravou otopného systému primární 
topné větve budou řešeny pouze 3 topné větve objektu.   
Z těchto páteřních rozvodů jsou provedeny odbočky z podlahy do stávajících stoupaček ÚT v 
objektu z 1.PP do 2.NP, ze kterých jsou provedeny odbočky pro napojení stávajících osazených 
otopných těles umístěných v jednotlivých místnostech.  
 
Tato etapa řeší opravu stávajícího otopného systému - výstavbu nové topné větve pro napojení 
stávajících otopných těles původně napojených na topné větve "JIH" a "STŘED".  
 
Otopná tělesa v této etapě nejsou navržena nová - zůstanou zachována stávající. Jsou instalována  
ocelová článková tělesa, litinová článková tělesa a ocelové deskové radiátory Korado Klasik a 
VK se spodním  připojením a integrovaným termostatickým ventilem a regulačním přímého 
šroubení.  
 
Součástí stavby opravy otopného systému je kompletní demontáž stávající topné větve střed 
vedené pod stropem chodby 1.PP a potrubí stoupaček - včetně armatur a šroubení. 
 
Projekt byl zpracován na základě předaných stavebních podkladů. Zařízení je navrženo ve 
smyslu platných českých norem a předpisů (zejména ČSN 060310, 060830, 383350 a vyhlášky 
č.193/2007 sb.) 
 
Podklady :  
ČSN 06 0310     Tepelné soustavy v budovách  - projektování a montáž 
ČSN EN 12828  Tepelné soustavy v budovách 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
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ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
ČSN EN14336   Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka 
ČSN EN 12098-1/ČSN 06 0330 Regulace otopných soustav 
Zákon 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií 
Vyhláška 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při  
rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
Vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody 
Vyhláška  62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
 
    2.    Základní  údaje 
 
       Topné médium ÚT -  voda 70/50o C 
       Centrální zdroj tepla / teplovod / předávací stanice v objektu    
    
         Max tepelný výkon pro vytápění      80 kW 
  Požadovaný diferenční tlak na výstupu ze stanice –   25 kPa 
 
 
3.    Technická zadání  
 
Technické řešení bylo stanoveno na základě těchto vstupních podkladů investora / zadavatele :  
 

- Zdrojem tepla je centrální předávací stanice tepla v objektu  
- Výstup z PS je řešen samostatnou topnou větví V-100 s regulací do stávajícího 

rozdělovače a sběrače, ze které jsou vedeny celkem 4 topné větve objektu "I"  
- Příprava TV není projektem řešena 
- Vzhledem ke špatnému stavu potrubí primárních topných větví vedených v topném 

kanále pod podlahou 1.PP je řešena oprava topného systému realizací nové topné větve  
- Stávající otopná tělesa zůstanou zachována  
- Bude řešeno napojení potrubí stávajících stoupaček ÚT na nově řešenou topnou větev  
- Nový potrubní rozvod ÚT v objektu bude řešen pomocí ocelového tenkostěnného potrubí 

spojovaného lisováním  
- Bude řešen nový rozdělovač a sběrač v technické místnosti a nové napojení potrubí 

stávajících a nového topného okruhu na tento rozdělovač včetně stávajících regulačních 
armatur ( včetně stávajícího nastavení )  

- Potrubní rozvod primárního okruhu ÚT z PS do nového rozdělovače objektu bude řešen z 
trub ocelových - svařované spoje  

- Tepelné izolace jednotlivých potrubí řešeny dle platné legislativy a ČSN  
 
 
 
     4.    Technické  údaje 
 
Tato část projektu  neřeší  zdroj  tepla a zdroj TV, řešena pouze nová primární topná větev  ÚT v 
objektu 
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           4.1 Zdroj tepla 
 
Pro vytápění objektu je jako zdroj řešena stávající objektová předávací stanice - PS, která je 
umístěna v 1.PP objektu  v samostatné místnosti. Výstup ze stanice  je řešen do stávajícího 
rozdělovače / sběrače, ze kterého je vedena hlavní topná větev potrubím DN100 . Tato topná 
větev je vystrojena uzavíracími armaturami - šoupata, oběhovým čerpadlem Grundfos UPS 40-
60 F/B a regulačním ventilem průtoku. Větev je napojena do stávajícího rozdělovače a sběrače 
topných větví ÚT - pro 4 topné okruhy.  
Stavbou budou stávající rozdělovač a sběrač topných okruhů demontovány včetně napojení 
potrubí z PS a potrubí topných okruhů a armatur.   
 
Regulace   topné  vody  okruhů ÚT je řešena  ekvitermně v technické místnosti. M+R je řešeno 
stávající  
 
Navržené čerpadlo sestavy odpovídá předběžně stanoveným tlakovým ztrátám v potrubním 
systému.  
 
 
           4.2 Zabezpečovací zařízení 
 
Celý  otopný  systém je zajištěn pomocí  tlakové  expanzní nádoby  instalované u centrálního 
zdroje PS -  stávající . Není projektem řešeno 
Občasná obsluha stanice bude kontrolovat  hodnotu tlaku na instalovaném tlakoměru u zdroje 
tepla, a při poklesu tlaku pod povolenou hranici se automaticky / ručně doplní upravená voda do 
systému.  
 
 4.3 Větrání zdroje tepla  
 
Stávající - není projektem řešeno  
 
          4.4 Komín 
 
není stavbou zdroje tepla a ÚT  řešen  
 
 
           4.5 Vytápění objektu 
  
Topný systém zohledňuje požadavek na individuální vytápění jednotlivých kancelářských prostor 
 
 
Vytápění objektu :  
 
Ze stávajícího rozdělovače / sběrače objektu "I" jsou řešeny celkem 4 stávající topné větve :  
- topná větev "JIH"  
- topná větev "SEVER"  
- topná větev "STŘED" 
- topná větev "VÝTAHY"  
 
Po osazení nového sdruženého rozdělovače/sběrače - modul d125 - budou řešeny pouze tři topné 
větve  
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- topná větev "SEVER" - zachována , přepojena,  
- topná větev "VÝTAHY" - zachována , přepojena,  
- topná větev "STŘED" - nově řešena, přepojena   
 
Stávající topná větev "STŘED" bude kompletně demontována včetně odboček pro napojení 
otopných těles umístěných na chodbě objektu "I".   
Bude realizována nová topná větev "STŘED" z potrubí ocelového uhlíkového - lisované spoje. 
Alternativně může být použito potrubí Cu ( lisované / pájené spoje ) - bude řešeno před mtž.  
 
Nová topná větev bude napojena na nový rozdělovač / sběrač v technické místnosti - osazena 
stávající regulační armatura topné větve "JIH". Potrubí bude vedeno pod stropem do chodby a po 
konzolách v chodbě pod stropem až na konec objektu. Z tohoto potrubí budou provedeny 
odbočky pro napojení stávajících stoupaček původní topné větve "JIH".  
 
Způsob napojení : Z hlavní topné větve budou provedeny odbočky , které budou osazené 
uzavíracími armaturami ( kulové kohouty ) a vypouštěcími kohouty stoupaček a regulační 
armaturou průtoku topného média. Potrubí napojení bude vedeno pod stropem ke stávajícímu 
ocelovému potrubí stoupačky.  Napojení bude provedeno podle osazení otopného tělesa v dané 
místnosti 1.PP.  
V případě , že v místnosti nebude otopné těleso osazeno, bude potrubí ocelové z podlahy až po 
strop demontováno, na potrubí ocelové bude přes tvarovku ( lisovanou / navařovací ) napojeno 
potrubí přívodu topného média z hlavní topné větve přes vsuvku dané dimenze.  
V případě, že v místnosti bude otopné těleso osazeno, bude demontováno potrubí stoupačky 
pouze od podlahy po napojení otopného tělesa, bude osazen vypouštěcí kohout. Napojení potrubí 
přívodu bude provedeno na stávající potrubí ocelové stoupačky buď na navařenou odbočku nebo 
vsazenou odbočku T + přesuvku - lisované spoje.   

Materiálem primárního rozvodu ÚT - topná větev až ke  stoupačkách BJ je lisované potrubí 
firmy z uhlíkové oceli spojované lisováním. Potrubí je z uhlíkové oceli a je zvenku pozinkované, 
takže není třeba nátěrů. Fitinky potrubí jsou značeny červeným značením na obou koncích 
fitinku, aby nedošlo k záměně. V potrubí stoupaček jsou zabudovány v nejnižších místech 
vypouštěcí kulové kohouty DN15 a v nejvyšších místech stoupačky je provedeno odvzdušňění  
přes otopná tělesa a ventily DN5.  

 
         4.6 Náplň a doplňování systému 
 
 Otopný systém  bude naplněn pro první provozní zkoušky vodou studniční, po 
propláchnutí systému a vypuštění první vody je doporučeno napustit systém upravenou 
změkčenou vodou a doplňovat systém pouze vodou upravenou  ze speciálního zásobníku - 
viz instalační podmínky výrobce PS ! - řeší dodavatel PS  
 
           4.7 Odvodnění technické místnosti 
 
Zdroj tepla - PS v 1.PP  musí být z provozních důvodů odvodněna - předpokládá se vypouštění 
systému pomocí hadice napojené na jeden z vypouštěcích kohoutů a vyústění hadice do 
kanalizace – odpadu. Stávající , není tímto projektem řešeno  
 
 4.8 Příprava TV  
 
Zdroj TV je stávající z PS - není součásti tohoto projektu  
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         5.    Nátěry a izolace 
 
 
Nátěry   :    
ocelové potrubí bezešvé svařované -  nátěr    syntetický,   potrubí   a   konstrukce - dvounásobný  
základní  
ocelové potrubí tenkostěnné pozinkované ( lisované spoje ) - bez nátěru  
 
Izolace : Provedena potrubní izolací z minerální vaty Rockwool  - potrubí uložené pod stropem v 
podhledu ve společných prostorách a potrubní izolací z pouzder z Pe materiálu ( spojky )  
 
- Potrubí primárního okruhu ÚT pod stropem 1.PP ( ocelové potrubí lisované ) - izolace z 
pouzder s minerální vatou - Rockwool  tl. 30/50 mm a v temperovaných prostorách 1.PP je 
použita trubní izolace Pe tl 15/20 mm .  
 
Potrubí stoupaček z 1.PP do 2.NP není izolované  
 
Tloušťka izolace je  v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb. 
 
  
             6.    Provoz zařízení 
 
Provoz  ústředního vytápění  je  automatický   s  občasnou  kontrolou  a pravidelnou údržbou. 
Montáž ÚT provede organizace s oprávněním pro tuto činnost. Havarijní  stavy  jsou  
signalizovány  regulátorem a obsluha je povinna je řešit - dle provedeného školení na regulaci 
zařízení - zajišťuje dodavatel reg. systému .  
 
 TZPS  je doporučeno odstavit  při  těchto havarijních stavech : 
 
- pokles statického tlaku v otopném systému - okamžité doplnění vody přes potrubí napouštění 
otopného systému 
 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení a topná soustava 
propláchnuty. Propláchnutí se provádí při demontovaných měřicích zařízeních, vodoměrech, 
clonkách apod. u kterých by mohlo dojít při proplachu k poškození. Regulační armatury na 
stoupačkách a topných tělesech budou nastaveny do polohy max. otevřeno.  Propláchnutí se 
provádí při min. 24 hodinové provozu čerpadel. V průběhu chodu čerpadel je nutné provádět na 
všech k tomu určených místech (vypouštění, odlučovače, filtry apod) čištění a odkalení.  Tato 
činnost se provádí až do úplně čistého stavu. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí 
montáže a o jeho provedení bude proveden písemný zápis, který potvrdí dotčené strany. Před 
uvedením do provozu se zpětně zabudují demontované prvky a provede se nastavení regulačních 
armatur (stoupačkových + radiátorových) na požadovanou hodnotu. 
Tlaková, topná a dilatační zkouška bude provedena podle pokynů uvedených v ČSN 03 0310 
v délce min. 72 hod. V průběhu této zkoušky montážní organizace prokazatelně zaškolí 
budoucího uživatele s provozem a obsluhou zařízení vč. údržbových a kontrolních činností. 
Účelem zkoušek je zjištění funkce, nastavení a seřízení jednotlivých zařízení.    
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     7. Požadavky na profese 
 
Stavební :  
 - upravit otvory pro průchod potrubí do 1.PP chodby  
 - prostupy potrubí přívodů ÚT od hlavní topné větve ke stoupačkách přes stěny a pod  
  podhledem místností 
 - prostupy potrubí přes požárně dělící konstrukce osadit protipožárními ucpávkami 
 - potrubní rozvody vedené v objektu pod stropem nebo po stěnách obloženy podhledem   
  ( řeší stavba )  

- demontáž stávající potrubních ocelových rozvodů  
 
Ostatní  
 - revize  
 - provozní zkoušky, proškolení obsluhy / provozovatele  
 - v případě požadavku provozovatele řešit regulátor kotelny s dálkovým přenosem dat pro  
  kontrolu a nastavení ( moduly pro dálkový přenos nejsou součástí návrhu.. )  
 
 
Poznámka projektanta :  
 
1. Pro realizaci napojení nového rozdělovače a sběrače na stávající topnou větev z PS a propojení 
se stávajícími topnými větvemi bude provedeno potrubím ocelovým svařovaným  
 
2. Stávající regulační armatury topných větví budou použity i pro nové napojení na rozdělovač / 
sběrač  
 
3. Nová topná větev bude provedena ocelovým potrubím z uhlíkové oceli popř. potrubím Cu 
daných dimenzí - bude rozhodnuto investorem před mtž.  
 
4. Prostupy potrubí ÚT primárního ( společného ) okruhu přes požární úseky objektu nutno řešit 
osazením protipožárních manžet na potrubí dle instalačního předpisu  
 
5. V případě požadavku na zachování některých stávajících otopných těles objektu je nutno řešit 
přepočet hydraulické regulace celého systému  
 
6. V případě použití vyvažovacích ventilů a regulátorů tlakové diference jiného výrobce nutno 
opětovně řešit přepočet hydraulické regulace systému, popřípadě řešit nastavení prvků dodavtele 
a technikem dané firmy .  
 


