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1. Potrubí ocelové závitové ČSN 11.373 spojované svařováním  
       DN 20 ( 3/4" )   2,0 m  
       DN 25 ( 1" )    2,0 m  
       DN 32 ( 5/4" )   6,0 m  
       DN 40 ( 6/4" )   6,0 m  
       DN 50 (  d 57*2,9 mm )  4,0m    
       DN 100 ( d 108*3,9 mm )  6,0 m    
 
2. Potrubí  uhlíková ocel E195 č.1.0034  spojovaná lisováním,účel použití: pro  
 otopné systémy, tlakový suchý vzduch, inertní plyny a průmysl,  
 není vhodná pro rozvody pitné vody    d15*1,2 mm    50 m  
        d22*1,5 mm    35 m   
        d28*1,5 mm    70 m  
        d35*1,5 mm    10 m  
        d42*1,5 mm    10 m  
        d54*1,5 mm    50 m  
 
  ( uvažováno 10% délky potrubí na prořez trub )  
 
3. Tepelná izolace z pouzder s minerální vatou - Rockwool 800 ( PIPO ALS ) s povrchovou  
 úpravou, jednostranně proříznuty se zámkem. trubice jsou kašírovány s  
 hliníkovou spojovací folií vyztuženou mřížkovinou.   
        D 28 / 20 mm ( 1 " )  70 m  
        D 36 / 20 mm ( 5/4" )  10 m 
        D 42 / 25 mm ( 6/4" )  10 m  
        D 58 / 25 mm ( DN 50 ) 50 m  
  ( pro potrubí vedené volně pod stropem  1.PP - temperovaný, vytápěný )  
 
 
4. Izolace Pe - tubusová  tl. stěny min 10/20 mm  d 15 / 10 mm   45 m  
        d 22 / 10 mm    30 m  
   ( pro potrubí vedené pod stropem a po stěnách ve vytápěných prostorách )  
 
5. Uložení potrubí, drobný instalační materiál, fitinky, profilový  
 materiál U  pro konstrukci zavěšení ÚT        200 kg 
 
6. Pomocné stavební práce pro ÚT – provedení prostupů stropů a zapravení   50 hod  
 po mtž potrubí             
 
7. Tvarovky ocel ( lisované ) kolena/T-kusy/redukce       
 PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C      viz MTŽ  
    přechodka    D15 / G1/2"   12 ks  
        D22 / G1/2"     6 ks   
        D22 / G3/4"   2 ks  
        D28 / G1"     20 ks  
        D28 / G1"   12 ks  
        D35 / G1"   2 ks  
        D42 / G1"   2 ks  
        D54 / G2"   2 ks  



 3  

  28 – 2140 – 2 / 02 SPEC 

    Koleno 90o   d15    24 ks  
     
    Oblouk 90o R=2,5  d22    2 ks  
        d28    2 ks  
        d54    6 ks  
    T kus     d15/15/15   8 ks  
        d22/22/22   6 ks  
        d28/28/28   14 ks  
        d35/35/35   2 ks  
        d42/42/42   2ks  
        d54/54/54   6 ks  
 
    Redukce    d22/15    8 ks  
        d28/15    20ks  
    
    Redukce s jedním koncem  dle mtž - náhrada za T-kus red. 
 
8. Záslepky na ocelové potrubí - lisované    DN 15    2 ks  
        DN 20    4 ks   
        DN 25    10 ks  
        DN 32    2 ks  
         
 
ARMATURY :   
 
1. Kulový uzavírací kohout ÚT  PN 10    DN 20 ( 3/4" )   8 ks   
        DN 25 ( 1" )    8 ks  
        DN 50 ( 2" )   6 ks  
 
2. Vypouštěcí kulovy kohout PN 10     DN 15 ( 1/2" )   22 ks  
 
3. Regulační ventil průtoku - vyvažovací ventil standardní průtok  pro nastavení  
  průtoku příslušnou stoupačkou   DN 15    7 ks  
 
4. Automatický odvzdušňovací ventil     DN 15   2 ks 
 
 
 
 
DEMONTÁŽE  :  
 
1. Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače ( 1 vstup / 4 výstupy  ) včetně izolace  2 ks  
2. Demontáž stávajících armatur - šoupata, vypouštěcí ventily, příruby,    20 ks  
3. Demontáž stávajících armatur pro další použití - regulátory průtoku    3 ks  
4. Demontáž potrubí ocelového - bez dalšího použití DN 15-50 ( stoupačky )  50 m  
5. Demontáž potrubí ocelového - bez dalšího použití DN 15-50 topná větev  
   včetně konzol          90 m  
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STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE  
 
1. Prostupy potrubí v 1.PP do chodby,  d 40-100 mm      14 ks  
2. Demontáže podhledů v chodbě včetně zpětného osazení     45 m2 
3. Demontáž konzol ocelového potrubí        100 kg  
4. Zapravení a utěsnění  prostupů potrubí stěnami       dle stavby  
5. Stavební úpravy technické místnosti po realizaci výměny rozdělovače    50 hod  
 
  


