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1. Uvod

Tato projektova dokumentace pro provedeni stégbiyopravu - vystavbu novych rozvodT v
objektu pavilonu klinické Biochemie - "I" v aredkN v Olomouci ¥etné napojeni na stavajici
primarni rozvod UT v objektu fpdavaci stanici tepla.

Objekt je vytapn teplovodi ze stavajiciho - provedeného zdroje tepla - aéritpredavaci
stanice tepla se samostatnynéremym vystupem prdeSeny objekt. i#@davaci stanice tepla
véetns stavajiciho vystrojeni nesi$ovanou sestavou a &@tovym cerpadlem neni jednetem
tohoto projektu, nebude énéna, bude pouze upraven potrubni rozvod z této \sesta no¥
feSeny sdruzeny rogibvas topnych okrubh UT objektu "I".

Vytapeni objektu investora jgeSeno jako jednotné - novymi rozvodyradhniho vytapni, jehoz
paténi rozvody jsou vedeny v 1.PP objektu v podlazeopnych kanalech. Ze stavajiciho
rozdklovace a skrace jsouieSeny celkem 4 topné&tve, Upravou otopného systému primarni
topné ¥tve budoureSeny pouze 3 topnétve objektu.

Z téchto péaténich rozvod jsou provedeny odis@y z podlahy do stavajicich stowek UT v
objektu z 1.PP do 2.NP, ze kterych jsou provedatboiky pro napojeni stavajicich osazenych
otopnych &les umistnych v jednotlivych mistnostech.

Tato etapaeSi opravu stavajiciho otopného systému - vystandwé topné $tve pro napojeni
stavajicich otopnycteles pivodré napojenych na topné&tve "JIH" a "STRED".

Otopna ¢lesa v této etapnejsou navrzena novaastanou zachovana stavajici. Jsou instalovana
ocelovéaclankova tlesa, litinovéaclankova tlesa a ocelové deskové radiatory Korado Klasik a
VK se spodnim fipojenim a integrovanym termostatickym ventilemegula&nim primého
Sroubeni.

Souwasti stavby opravy otopného systému je kompletmiciheaz stavajici topnéétwve sted
vedené pod stropem chodby 1.PP a potrubi stekpaketrg armatur a Sroubeni.

Projekt byl zpracovan na zakkgiedanych stavebnich podkiadZaizeni je navrzeno ve
smyslu platnychéeskych norem aipdpisi (zejménaCSN 060310, 060830, 383350 a vyhlasky
¢.193/2007 sb.)

Podklady :
CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéach - ktoj@ni a montaz
CSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovéach
CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budaVéast 2: Pozadavky
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CSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovach — \¥gptepelného vykonu

CSN EN14336 Tepelné soustavy v budovach - Mongdgjémka

CSN EN 12098-XSN 06 0330 Regulace otopnych soustav

Zakon 177/2006 Sb., kterym semi zakonc.406/2000 Sb., o hospadai energii
Vyhlaska 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobadsinosti uziti energieip

rozvodu tepelné energie a \mitm rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhlaska 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidbavgtag@ni a dodavku teplé vody
Vyhlaska 62/2013 Sh., kterou s€émnvyhlaskas. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Zakladni udaje

Topné médium UT - voda 7050

Centralni zdroj tepla / teplovodiedavaci stanice v objektu

Max tepelny vykon pro vytépi 80 kW
PoZzadovany diferéni tlak na vystupu ze stanice — 25 kPa

Technicka zadani

Technick&esSeni bylo stanoveno na zaklagchto vstupnich podklddinvestora / zadavatele :

Zdrojem tepla je centralni@davaci stanice tepla v objektu

Vystup z PS jefeSen samostatnou topnowtwi V-100 s regulaci do stavajiciho
rozlovace a skrace, ze které jsou vedeny celkem 4 topd&e objektu "I"

Priprava TV neni projekterfeSena

Vzhledem ke Spatnému stavu potrubi primarnich topmgtvi vedenych v topném
kanale pod podlahou 1.PPigSena oprava topného systéemu realizaci noveé tajwve v
Stavajici otopn&tesa fistanou zachovana

Budeieseno napojeni potrubi stavajicich st@eka)T na now feSenou topnousiev

Novy potrubni rozvod UT v objektu budeSen pomoci ocelového tenkasiého potrubi
spojovaného lisovanim

Bude reSen novy rozflovaé a skEra¢ v technické mistnosti a nové napojeni potrubi
stavajicich a nového topného okruhu na tentodtozek vcetrg stavajicich regutaich
armatur ( ¢etre stavajiciho nastaveni )

Potrubni rozvod primarniho okruhu UT z PS do nowétzatlovaie objektu budéeen z
trub ocelovych - swavané spoje

Tepelné izolace jednotlivych potrutgiSeny dle platné legislativyGSN

4. Technické udaje

Tatocast projektu nesi zdroj tepla a zdroj TW¥eSena pouze nova primarni topéev UT v
objektu
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4.1 Zdroj tepla

Pro vytagni objektu je jako zdrofeSena stavajici objektov&epavaci stanice - PS, ktera je
umistna v 1.PP objektu v samostatné mistnosti. Vyseistanice jaeSen do stavajiciho
roz&lovace / skirace, ze kterého je vedena hlavni toprééev potrubim DN100 . Tato topna
vétev je vystrojena uzaviracimi armaturami - Soupakghovym ¢erpadlem Grundfos UPS 40-
60 F/B a regulénim ventilem piitoku. Vétev je napojena do stavajiciho rélavace a sbrace
topnych tvi UT - pro 4 topné okruhy.

Stavbou budou stavajici roddvac a skéra¢ topnych okruli demontovany &etné napojeni
potrubi z PS a potrubi topnych okfué armatur.

Regulace topné vody okrmultT jeteSena ekviterminv technické mistnosti. M+R j@3eno
stavajici

Navrzené cerpadlo sestavy odpovidaedkszné stanovenym tlakovym ztratam v potrubnim
systému.

4.2 Zabezpevaci zizeni
Cely otopny systém je zaji$t pomoci tlakové expanzni nadoby instalovanénitrélnino
zdroje PS - stavajici . Neni projektéeseno
Obc¢asna obsluha stanice bude kontrolovat hodnotw ttek instalovaném tlakairu u zdroje
tepla, a p poklesu tlaku pod povolenou hranici se automatickuéné doplni upravena voda do
systému.

4.3 \&trani zdroje tepla
Stavaijici - neni projektet@Seno

4.4 Komin

neni stavbou zdroje tepla a U€3en

4.5 Vytagni objektu

Topny systém zohledije pozadavek na individualni vytéap jednotlivych kancel&kych prostor

Vytapeni objektu :

Ze stavajiciho roztlovace / skErace objektu "I" jsoureSeny celkem 4 stavajici topngwe :
- topna ¥tev "JIH"

- topna ¥tev "SEVER"

- topna ¢tev "STRED"

- topna ¢tev "VYTAHY"

Po osazeni nového sdruzeného stmebce/skErace - modul d125 - budoteSeny pouzegittopné

vétve
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- topna ¥tev "SEVER" - zachovana fgpojena,
- topna ¥tev "VYTAHY" - zachovana , fepojena,
- topna ¥tev "STRED" - now feSena, fepojena

Stavajici topna stev "STRED" bude kompletéi demontovéana detns odbaek pro napojeni
otopnych &les umisinych na chodbobjektu "I".

Bude realizovana nova topnétev "STRED" z potrubi ocelového uhlikového - lisované spoje
Alternativré maze byt pouzito potrubi Cu ( lisované / pajené spejbudereSeno ped mtz.

Nova topna ¥tev bude napojena na novy rélalac / skérac v technické mistnosti - osazena
stavajici reguléni armatura topnéetve "JIH". Potrubi bude vedeno pod stropem do cli@dpo
konzolach v chodb pod stropem az na konec objektu. Z tohoto pothumou provedeny
odbaky pro napojeni stavajicich stowe pivodni topné ¥tve "JIH".

Zpusob napojeni : Z hlavni topné&tve budou provedeny odtky , které budou osazené
uzaviracimi armaturami ( kulové kohouty ) a vypéohi kohouty stoupsgek a regulani
armaturou pitoku topného meédia. Potrubi napojeni bude vedembgbmpem ke stavajicimu
ocelovému potrubi stouply. Napojeni bude provedeno podle osazeni otoptidésa v dané
mistnosti 1.PP.

V piipadt , Ze v mistnosti nebude otoprdeso osazeno, bude potrubi ocelové z podlahy az po
strop demontovano, na potrubi ocelové buids pvarovku ( lisovanou / naevaci ) hapojeno
potrubi givodu topného média z hlavni topn#we p'es vsuvku dané dimenze.

V piipac, Ze v mistnosti bude otopnéldso osazeno, bude demontovano potrubi stdypa
pouze od podlahy po napojeni otopnétleda, bude osazen vypotdtkohout. Napojeni potrubi
piivodu bude provedeno na stavajici potrubi oceltmépstky bud’ na navéenou odbodku nebo
vsazenou odhitxu T + gresuvku - lisované spoje.

Materidlem primarniho rozvodu UT - topnétev az ke stougkach BJ je lisované potrubi
firmy z uhlikové oceli spojované lisovanim. Potrig uhlikové oceli a je zvenku pozinkované,
takZze neniieba n&ira. Fitinky potrubi jsou zn#eny ¢ervenym zn&nim na obou koncich
vypoustci kulové kohouty DN15 a v nejvysSich mistech s&dkp je provedeno odvzdusni
pies otopnadesa a ventily DN5.

4.6 Napi a dophovani systému

Otopny systém bude napm pro prvni provozni zkouSky vodou stughii po
proplachnuti systéemu a vyp@st prvni vody je doporeno napustit systénupravenou
zmékéenou vodou a dophovat systém pouze vodou upravenou ze specialnih@spbniku -
viz instal&ni podminky vyrobce PS teSi dodavatel PS

4.7 Odvodini technické mistnosti
Zdroj tepla - PS v 1.PP musi byt z provoznidkatii odvodréna - gedpoklada se vypousti
systému pomoci hadice napojené na jeden z vygmoBt kohout a vyuséni hadice do
kanalizace — odpadu. Stavajici , neni timto prej@ktsSeno

4.8 Riprava TV

Zdroj TV je stavajici z PS - neni s@sti tohoto projektu
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5. Nary a izolace

Natery

ocelové potrubi bezeSvé sggané - nar synteticky, potrubi a konstrukce - dvasobny
zakladni

ocelové potrubi tenkastné pozinkované ( lisované spoje ) - bezmat

Izolace : Provedena potrubni izolaci z mineraly ®ockwool - potrubi uloZzené pod stropem v
podhledu ve spotmych prostorach a potrubni izolaci z pouzder z Bernalu ( spojky )

- Potrubi priméarniho okruhu UT pod stropem 1.PPc¢lavé potrubi lisované ) - izolace z
pouzder s mineralni vatou - Rockwool tl. 30/50 ranv temperovanych prostorach 1.PP je
pouzita trubni izolace Pe tl 15/20 mm .

Potrubi stoup&ek z 1.PP do 2.NP neni izolované

Tlou&’ka izolace je v souladu s vyhlaskou 193/2007 Sb.

6. Provoz #&eni

Provoz ugedniho vytapni je automaticky s ¢bsnou kontrolou a pravidelnou udrzbou.
Montaz UT provede organizace s oprévm pro tuto ¢innost. Havarijni stavy jsou
signalizovany regulatorem a obsluha je povinnégefat - dle provedeného Skoleni na regulaci
zarizeni - zajiSuje dodavatel reg. systéemu .

TZPS je doporéeno odstavit fi techto havarijnich stavech :

- pokles statického tlaku v otopném systému - okeindoplreni vody [Fes potrubi napousti
otopného systému

Pred vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kaza&eni a topna soustava
proplachnuty. Proplachnuti se provadi gemontovanych gficich z&izenich, vodorérech,
clonkach apod. u kterych by mohlo dojiti proplachu k poSkozeni. Regtid armatury na
stoup&kach a topnychétesech budou nastaveny do polohy max. iglew. Proplachnuti se
provadi gi min. 24 hodinové provozterpadel. V piib¢hu chodwerpadel je nutné provédna
vSech k tomu wenych mistech (vypousti, odlwtovate, filtry apod)¢isSténi a odkaleni. Tato
¢innost se provadi az do uplristého stavu. W§isténi a proplachnuti soustavy je sasti
montaze a o jeho provedeni bude proveden pisenpiy, 2dery potvrdi d@éené strany. fed
uvedenim do provozu se&pé zabuduji demontované prvky a provede se nastagguoianich
armatur (stoupgkovych + radiatorovych) na pozadovanou hodnotu.

Tlakova, topna a dilatai zkouska bude provedena podle pakyvedenych WYSN 03 0310
v délce min. 72 hod. V fibé¢hu této zkousSky montazni organizace prokazatetaskoli
budouciho uZzivatele s provozem a obsluhotizeai \&. udrzbovych a kontrolnickkinnosti.
Ucelem zkousek je zjidhi funkce, nastaveni aigseni jednotlivych zédzeni.
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7. Pozadavky na profese

Stavebni :

- upravit otvory pro prchod potrubi do 1.PP chodby

- prostupy potrubiifivoda UT od hlavni topnédtve ke stoupgkach ffes stny a pod
podhledem mistnosti

- prostupy potrubiies pozaré délici konstrukce osadit protipoZzarnimi ucpavkami

- potrubni rozvody vedené v objektu pod stropebyonmo s¢nach obloZzeny podhledem
(teSi stavba)

- demontaz stavajici potrubnich ocelovych roZvod

Ostatni
- revize
- provozni zkousky, proskoleni obsluhy / provozei&a
- v pripact pozadavku provozovateteSit regulator kotelny s dalkovynigmosem dat pro
kontrolu a nastaveni ( moduly pro dalkow@mos nejsou s@asti navrhu.. )

Poznamka projektanta :

1. Pro realizaci napojeni nového rélmbace a skrace na stavajici topnoletev z PS a propojeni
se stavajicimi topnymidtvemi bude provedeno potrubim ocelovymisvanym

2. Stavajici regutai armatury topnychétvi budou pouzity i pro nové napojeni na réipgac /
shéra¢
3. Nova topna &tev bude provedena ocelovym potrubim z uhlikovdi quapi. potrubim Cu

danych dimenzi - bude rozhodnuto investoréadpmtz.

4. Prostupy potrubi UT primarniho ( sp@iého ) okruhu fes pozarni Gseky objektu nutiesit
osazenim protipozarnich manzet na potrubi dlelaisténo Fedpisu

5. V pripact pozadavku na zachovanikterych stavajicich otopnychilés objektu je nutnéeSit
piepaiet hydraulické regulace celého systému

6. V piipact pouziti vyvazovacich venitila regulatok tlakové diference jiného vyrobce nutno

opctovre fesit gepaet hydraulické regulace systému, fippct reSit nastaveni prikdodavtele
a technikem dané firmy .
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