Akce: Chlazeni mistnosti OPECH v 1.NP - objekt A

Celkové naklady po profesich:

Cena bez DPH

DPH Cena s DPH
Vzduchotechnika 0 K& 0 K& 0 K&
Silnoprouda ele. 0 K& 0 K& 0 K&

[Cena celkem | 0 K&| 0 K&| 0 K&|

D.1.4.1.3



KRYCI LIST SOUPISU PRACI A DODAVEK

Clazeni mistnosti OPECH v 1.NP
Nazev stavby objekt A JKSO
Nazev objektu ECO
Nazev Casti Vzduchotechnika Misto
ICO DRC
Objednavatel FN Olomouc, I.P.Pavilova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet ¢islo Zpracoval Dne PoloZek
Ing.Zdenék Smolka
Mérné a tcelové jednotky |
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.
0,0 0 0,0 0 | 0,0 0
Rozpodétové néklady v CZk
A Zakladnirozp. naklady B Doplrikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV Dodavky 8 Prace prescas 13 Zednické vypomoci 0,00% 0
2 Montaz 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3 PSV Dodavky 0 10 Kulturni pamatka 15 Uzemni vlivy 0,00% 0
4 Montaz 0 11 16 Provozni vlivy 0,00% 0
5 "M" Dodavky 0 17 Ostatni-zaregulovani ap. 0,00% 0
6 Montaz 0 18 NUS z rozpoétu
7 |ZRN(F.16) 0 12 [DN(¥.8-11) 19 NUS (7. 13-18) 0
Projektant D |Celkové naklady
23 Souget 7, 12, 19-22 0
Datum a podpis Razitko 24 DPH 0,00
Objednavatel 25 21% DPH 0
26 Cena s DPH (F.23-25) 0
Datum a podpis Razitko E |P‘I’I’p0éty a odpodty
Zhotovitel 27 Dodavky objednavatele
28 Klouzava dolozka
Datum a podpis Razitko 29 Zvyhodnéni + -
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Zarizeni

abhwN -

Popis

. Z 1 Dochlazovani mistnosti OPECH v 1.NP
. Demontaze

. Odvod kondenzatu

. Stavebni prace

. Ostatni prace

Celkem vzduchotechnika

Rekapitulace s profesemi
VZDUCHOTECHNIKA

Celkova rekapitulace
Prevod

CELKEM:

CELKEM ZAKAZKA:

Dodavka
elementt a potrubi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Montaz
elementl a potrubi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Cena
celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Vaha
celkem
428,00
70,00
38,00

0,00
0,00

536,00

536

536
536
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" . : o . ; - dodavka montaz vaha/M vaha

¢. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) | celkem (kg)
Z 1 Dochlazovani mistnosti OPECH v 1.NP

1.1 Venkovni kondenzacéni jednotka s proménnou teplotou chladiva, nominaini 1 ks 110,0 110,0
chladici vykon Qch=14 kW, SEER = 6,6 (dle Eurovent 2022 s kanélovymi
jednotkami), chladivo R410a, maximalni hladina akustického tlaku v 1 m od
jednotky 51 dBA, ekvitemni Fizeni,nastaveni vypafovaci teploty automaticky (az
16°C) / manulalné (az 11°C), hmotnost 104 kg, rozméry 1 345x900x320 mm,
napajeni 3~, 400 V, max. jisténi 16 A, v€etné montaznich konzol
STANDARD: Daikin RXYSQ5TY9

1.2 Vnitfni jednotka nasténna, minimalni chladici vykon Qch=2,8kW s DC 4 ks 11,0 44,0
motorem ventilatoru, Pmax= 30 W, maximalni hladina akustického tlaku v 1 m
od jednotky 28,5 / 35 dBA, rozméry 290x795x266 mm, max. jisténi 10 A
STANDARD: Daikin FXAQ25A

1.3 Vnitfni jednotka kazetova 575x575 s max. vySkou 260mm, minimalni chladici 1 ks 18,0 18,0
vykon Qch=2,8kW s Invertnim DC ventilatorem. Maximalni hladina akustického
tlaku v 1 m od jednotky 25,5 /33 dBA, Cerpadlo kondenzatu, dekoraéni panel,
STANDARD: Daikin FXZQ25A+BYFQ60C2W

14 Ovlada¢ nasténny s Bluetooth s ¢estinou 5 ks 1,0 5,0
STANDARD: Daikin BRC1H519W

1.5 Rozbocova¢ REFNET R410a 4 ks 1,0 4,0
STANDARD: Daikin KHRMQ22M20T

1.6 Cerpadlo kondenzatu tiché 4 ks 3,0 12,0
Standart: REFCO

1.7 Potrubni rozvod chladiva, kapalina, plyn - trasa 65 m 1,0 65,0

1.8 Vzduchotésna izolace chladitenského Cu potrubi s pozarni odolnosti A1,A2 - 10 m 1,0 10,0
rozvody v exteriéru - trasa

1.9 Pozarni vzduchotésna izolace Cu potrubi s pozarni odolnosti B-S1 - rozvody v 55 m 1,0 55,0
interiéru - trasa

1.10 Zakryt proti UV zarfeni - venkovni rozvody, MARS Zlaby na fasadé, 10 m 1,0 10,0
AmTape
Komunikaéni kabelaz 2x1 s pozarni odolnosti B-S1 - smycka 1 kmpl. 1,0 1,0
Kabelaz pro nasténné ovladace 2x1 s pozarni odolnosti B-s1 15 m 1,0 15,0
Doplnéni chladiva R410a max 7 kg 1,0 7,0
Plastovy kryci systém v¢&. tvarovek ARTIsplit 10 m 1,0 10,0
Naadresovani vnitfnich jednotek 5 ks 0,0 0,0
Dopojeni odvodu kondenzatu 5 ks 0,0 0,0
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" . . . L . . dodavka montaz vaha/M vaha
¢. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) | celkem (kg)
1.17 Dopojeni pfivodu elektro 6 ks 0,0 0,0
1.18 ZkousSka tésnosti - dusik 1 kmpl. 0,0 0,0
1.19 Neobsazeno
1.20 Komunikacéni karta pro omezeni vykonu zafizeni pfi dosazeni 15 minutového 1 ks 1,0 1,0
maxima odbéru el. energie
STANDARD: Daikin DTA104A61
1.21 Napajeci zdroj 16 V DC v¢&. napojeni 1 ks 10,0 10,0
1.22 Komunikacni kabelaz 2x1 s pozarni odolnosti B-S1 1 kmpl. 1,0 1,0
1.23 Neobsazeno
1.24 Montazni, spojovaci materiél 50 kg 1,0 50,0
Celkem 0,00 0,00 428,0
Demontaze
Demontaze pro 1.NP
1. Demontaz stavajici SPLIT jednotky (vnitfni, venkovni) mistnost 370, v€etné 1 kmpl. 0,00 0,00 70,0 70,0
prislusenstvi, odsati chladiva, rozvodu chladiva a kotvicich komponentu -
investor ur€i pouzitelnost, nebo ekologicka likvidace
Celkem 0,00 0,00 70,0
Odvod kondenzatu
1. Potrubi z PP vsazeni oboc¢ky do hrdla DN150 - pfi montazi 4 ks 1,0 4,0
2. Médéné potrubi do DN 22, véetné tvarovek, redukci, pajky a kotveni 30 bm 1,0 30,0
3. Podomitkova vodni ZU pro odvod kondenzatu DN32 s pfidavnou mechanickou 4 ks 1,0 4.0
uzavérkou proti zapachu pfi vyschnuti
4.NP-22, 5.NP-22
4, Zkouska tésnosti potrubi kanalizace koufem do DN 300 30 m 0,0 0,0
5. Presun hmot 1 kmpl. 0,0 0,0
Celkem 0,00 0,00 38,00

Stavebni prace
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" . . e L . . dodavka montaz vaha/M vaha

¢. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) | celkem (kg)

1. Rozebrani mineralniho podhledu, dilce 600x600, v€etné uloZeni - rozsah 40 m2 40,0
dotéené mistnosti

2. Zpétna montaz rozebraného mineralniho podhledu, dilce 600x600 - v€etné 5% 40 m2 40,0
novych dilct - chodba 1.NP

3. Drazkovani pro nasténné ovladace max hloubka 8mm,v¢etné zapraveni 10 m2 10,0

4. Vrtani do betonovych pfi¢ek pro rozvod chladiva a kondenzatu priim 50mm do 9 ks 9,0
délky 200mm

5. Vrtani do betonového obvodového plasté praim 100mm do délky 400 0,5 bm 0,5

6. Hrubé vypln ryh ve sténach maltou 10 m2 10,0

7. Vapenocementova hladka omitka ryh ve sténach 10 m2 10,0

8. Vymalba smési PRIMALEX - dva natéry (dotéené plochy v jednotlivych 20 m2 20,0
patrech, sdk podhledy a pod)

9. Uklid 1 kmpl. 1,0

10. Presun hmot, véetné odvozu suti na skladku a skladkovné 1 kmpl. 1,0
Celkem 0,00 0,00 61,50
Ostatni prace

1. Zaskoleni obsluhy 8 hod 0,00 0,0 0,0

2. Uvedeni do provozu 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

3. Technické zabezpedeni stavby 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

4, Predavaci dokumentace 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

5. Dokumentace skuteéného provedeni 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

6. Dopravné 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
Celkem 0,00 0,00 0,00
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