

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_04_28

Stavba: Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

KSO:
Místo: olomouc

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel:
FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_04_28

Stavba: Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

Místo: olomouc

Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč:

Zpracovatel: Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2022_04_28	Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

KSO:

Místo: olomouc

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel:

FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

Místo: olomouc

Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
749 - Elektromontáže	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST - Ostatní	0,00
Ostatní - Ostatní	0,00
N - Náklady	0,00
R - Revize	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:								
Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A								
Místo:			olomouc			Datum:		
Zadavatel:			FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc			Projektant:		
Uchazeč:			Vypln údaj			Zpracovatel:		
PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
								Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					0,00
1	K	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně		m	2,000		0,00
PP			Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 29 do 42 mm					
2	M	R_341_105	TR. OCEL. NEZÁVIT. - F -6240 ZN		m	2,000		0,00
PP			TR. OCEL. NEZÁVIT. - F -6240 ZN					
3	M	R_341_12	Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.		m2	0,500		0,00
PP			Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.					
4	K	741112301	Montáž kabelů pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm		kus	4,000		0,00
PP			Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm					
5	M	R_341_103	6455-11P 5p krabice vodotěsná		kus	4,000		0,00
PP			6455-11P 5p krabice vodotěsná					
6	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)		m	83,000		0,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
7	M	R_341_101_01	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2		m	83,000		0,00
PP			silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2					
8	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)		m	45,000		0,00
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
9	M	R_341_101_015	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x2,5mm2		m	45,000		0,00
PP			silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x2,5mm2					
10	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji		kus	20,000		0,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2					
11	M	R_341_14	silový vodič s Cu jádrem s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm		m	20,000		0,00
PP			silový vodič s Cu jádrem s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm					
12	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování		kus	1,000		0,00
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
13	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování		kus	2,000		0,00
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
14	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu		kus	1,000		0,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
15	M	358221570_2	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1		kus	1,000		0,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika C 10A					
P			Poznámka k položce: □ EAN: 8590125338925					
16	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu		kus	1,000		0,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu					
17	M	R35589_2	jistič 3pólový-charakteristika D LPN (LSN) 16D/3		kus	1,000		0,00
PP			jistič 3pólový-charakteristika D LPN (LSN) 16D/3					
18	M	R.503	kabelovy stítek		kus	2,000		0,00
PP			kabelovy stítek					
19	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou		m	20,000		0,00
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou					
20	K	741910051	Montáž závěs kabelový hřebenový do 5 kabelů		kus	60,000		0,00
PP			Montáž kabelových závěsů bez osazení úchytných prvků hřebenových, pro uložení do 5 kabelů					
21	K	R_522_01	Demontáž stávající VZT jednotek		hod	2,000		0,00
PP			Demontáž stávající VZT jednotek					
D 749			Elektromontáže					0,00
22	K	RK-010	Podružný materiál		kus	1,000		0,00
PP			Podružný materiál					
23	K	RK-011	Prořez		kus	1,000		0,00
PP			Prořez					
D M			Práce a dodávky M					0,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	460680243	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonové plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu železobetonové plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm					
25	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
26	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
27	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,020		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					0,00
28	K	RK-013	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	2,000		0,00	
PP			Práce související s napojení z rozvodny (RH-73)					
D OST			Ostatní					0,00
29	K	R_301	příprava pracoviště a materiálu(zakrytí ploch, oblepení...)	kus	1,000		0,00	
PP			příprava pracoviště a materiálu(zakrytí ploch, oblepení...)					
30	K	R_305	hrubý úklid	kus	1,000		0,00	
PP			hrubý úklid					
31	K	R_902_2	Úpravy ve stávajících rozváděčích - doplňování jističů	sada	1,000		0,00	
PP			Úpravy ve stávajících rozváděčích - doplňování jističů					
D Ostatní			Ostatní					0,00
D N			Náklady					0,00
32	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000		0,00	
PP			Podíl přidružených výkonů PPV					
D R			Revize					0,00
33	K	RK-012	Revize	hod	8,000		0,00	
PP			Revize					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D VRN3			Zařízení staveniště					0,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D VRN5			Finanční náklady					0,00
36	K	052103000	Rezerva investora	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora					
37	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Rezerva dodavatele					
D VRN9			Ostatní náklady					0,00
38	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz					