
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: olomouc Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Milan Vician DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Vician DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

2022_04_28

Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_04_28

Stavba:

Místo: olomouc Datum:

Zadavatel: FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00
2022_04_2

8
Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

0,00 0,00

Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

28. 4. 2022

Milan Vician

Milan Vician
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: olomouc Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Milan Vician DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Vician DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: olomouc Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc Projektant: Milan Vician

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    749 -  Elektromontáže 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

OST - Ostatní 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    N - Náklady 0,00

R - Revize 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: olomouc Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc Projektant: Milan Vician

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Milan Vician

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 741110143
Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 

29 do 42 mm uložená pevně
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, 

Ø přes 29 do 42 mm

2 M R_341_105 TR. OCEL. NEZÁVIT. - F -6240 ZN m 2,000 0,00

PP TR. OCEL. NEZÁVIT. - F -6240 ZN

3 M R_341_12 Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž. m2 0,500 0,00

PP Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.

4 K 741112301
Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 

117x117 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a 

montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových 

čtyřhranných, vel. 117x117 mm

5 M R_341_103 6455-11P 5p krabice vodotěsná kus 4,000 0,00

PP 6455-11P 5p krabice vodotěsná

6 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 83,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

7 M R_341_101_01
silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 

3x2,5mm2
m 83,000 0,00

PP silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2

8 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)
m 45,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

9 M R_341_101_015
silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 

5x2,5mm2
m 45,000 0,00

PP silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x2,5mm2

10 K 741130003
Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2

11 M R_341_14
silový vodic s Cu jádrem  s klas. B2cas1d0 - barva 

GNYE, průřez 4mm
m 20,000 0,00

PP silový vodic s Cu jádrem  s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm

12 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

13 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

14 K 741320101 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu

15 M 358221570_2 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 kus 1,000 0,00

PP jistič 1pólový-charakteristika C 10A

P
Poznámka k položce:


EAN: 8590125338925

16 K 741320161 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu

17 M R35589_2 jistič 3pólový-charakteristika D LPN (LSN) 16D/3 kus 1,000 0,00

PP jistič 3pólový-charakteristika D LPN (LSN) 16D/3

18 M R.503 kabelovy stitek kus 2,000 0,00

PP kabelovy stitek

19 K 741410071
Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní 

vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 

mm2, uloženým volně nebo pod omítkou

20 K 741910051 Montáž závěs kabelový hřebenový do 5 kabelů kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kabelových závěsů bez osazení úchytných prvků hřebenových, 

pro uložení do 5 kabelů

21 K R_522_01 Demontáž stávající VZT jednotek hod 2,000 0,00

PP Demontáž stávající VZT jednotek

D 749  Elektromontáže 0,00

22 K RK-010 Podružný materiál kus 1,000 0,00

PP Podružný materiál

23 K RK-011 Prořez kus 1,000 0,00

PP Prořez

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 460680243
Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 

0,25 m2, tloušťky do 45 cm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu 

železobetonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 30 do 45 

cm

25 K 460941211
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 

stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 

do 3 cm

26 K 468101411
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 

cm a šířky do 3 cm

27 K 469971111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za první podlaží
t 0,020 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot 

za první podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 

skládku a recyklaci. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
28 K RK-013 Práce nespecifikované - dokončovací hod 2,000 0,00

PP Práce související s napojení z rozvodny (RH-73)

D OST Ostatní 0,00

29 K R_301
příprava pracoviště a materiálu( zakrytí ploch, 

oblepení…)
kus 1,000 0,00

PP příprava pracoviště a materiálu( zakrytí ploch, oblepení…)

30 K R_305 hrubý úklid kus 1,000 0,00

PP hrubý úklid

31 K R_902_2 Úpravy ve stávajících rozváděčích - doplňování jističů sada 1,000 0,00

PP Úpravy ve stávajících rozváděčích - doplňování jističů

D Ostatní Ostatní 0,00

D N Náklady 0,00

32 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 0,00

PP Podíl přidružených výkonů PPV

D R Revize 0,00
33 K RK-012 Revize hod 8,000 0,00

PP Revize

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

34 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

35 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN5 Finanční náklady 0,00

36 K 052103000 Rezerva investora kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora

37 K 052203000 Rezerva dodavatele … 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP Rezerva dodavatele

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

38 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz
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