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Akce: Dochlazovani mistnosti v 1.NP v budové M3 - Neurochirurgicka klinika

Celkové naklady po profesich:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vzduchotechnika 0 K¢ 0 K¢ 0 K¢
Silnoprouda ele. 0 K¢ 0 KE 0 KC
[Cena celkem | 0 Ké| 0 Ké| 0 Ké|
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KRYCI LIST SOUPISU PRACIi A DODAVEK

Dochlazovani mistnosti v 1.NP v budové M3 -
Nazev stavby Neurochirurgicka klinika JKSO
Nazev objektu ECO
Néazev &asti Vzduchotechnika Misto
ICO DRC
Objednavatel FN Olomouc, I.P.Pavilova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet ¢islo Zpracoval Dne Polozek
Ing.Zdenék Smolka
Mérné a ucelové jednotky |
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,0 0 0,0 0 | 0,0 0
Rozpoctové naklady v CZk
A Zakladni rozp. naklady B Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV Dodavky 8 Prace pres¢as 13 Zednické vypomoci 0,00% 0
2 Montaz 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3 PSV Dodavky 0 10 Kulturni pamatka 15 Uzemni viivy 0,00% 0
4 Montaz 0 11 16 Provozni vlivy 0,00% 0
5 "M" Dodavky 0 17 Ostatni-zaregulovani ap. 0,00% 0
6 Montaz 0 18 NUS z rozpoétu
7 |ZRN (F.1-6) 0 12 [DN (7. 8-11) 19 NUS (F. 13-18) 0
Projektant D |Ce|kové naklady
23 Soucet 7, 12, 19-22 0
Datum a podpis Razitko 24 DPH 0,00
Objednavatel 25 21% DPH 0
26 Cena s DPH (¥.23-25) 0
Datum a podpis Razitko E |P‘I’ipoéty a odpocty
Zhotovitel 27 Dodéavky objednavatele
28 Klouzava dolozka
Datum a podpis Razitko 29 Zvyhodnéni + -
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Zarizeni

1
2
3
4
5
6

Popis

. Z 1 Dochlazovani mistnosti v 1. NP

. Napojeni na stavajici centralni ovladani
. Odvod kondenzatu

. Stavebni prace

. Demontaze

. Ostatni prace

Celkem vzduchotechnika

Rekapitulace s profesemi
VZDUCHOTECHNIKA

Celkova rekapitulace
Prevod

CELKEM:

CELKEM ZAKAZKA:

Dodavka
elementt a potrubi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Montaz
elementi a potrubi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Cena
celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Vaha
celkem

624,00
26,00
44,00

0,00

280,00

0,00

974,00

974

974
974
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N . . L . . - dodavka montaz vaha/M vaha

€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)
Z 1 Dochlazovani mistnosti v 1. NP

1.1 Venkovni kondenzaéni jednotka VRV IV + s vyfukem nahoru s proménnou 1 ks 198,0 198,0
teplotou chladiva, nominalni chladici vykon Qch=28kW, SEER = 6,84 (dle
Eurovent 2022 s kazetovymi jednotkami), chladivo R410a, maximalni hladina
akustického tlaku v 1 m od jednotky 57 dBA, ekvitemni fizeni,nastaveni
vyparovaci teploty automaticky (az 16°C) / manulalné (az 11°C), hmotnost 198
kg, rozméry 1680x930x765 mm, napajeni 3~, 400 V, max. jisténi 25 A,
z&kladovy ram, antivibraéni podlozky
STANDARD: Daikin RXYQ10U

1.2 Vnitfni jednotka nasténna, nominalni chladici vykon Qch=2,8kW s DC 7 ks 12,0 84,0
motorem ventilatoru, Sifka jednotky max. 800 mm, Pmax= 30 W, maximalni
hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 35 dBA, rozméry
290x795x266 mm, max. jisténi 10 A
STANDARD: Daikin FXAQ25A

1.3 Vnitfni jednotka nasténna, nominalni chladici vykon Qch=3,6 kW s DC 2 ks 14,0 28,0
motorem ventilatoru, Sifka jednotky max. 800 mm, Pmax= 30 W, maximalni
hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 37,5 dBA, rozméry
290x795x266 mm, max. jisténi 10 A
STANDARD: Daikin FXAQ32A

1.4 Vnitfni jednotka nasténna, nominaini chladici vykon Qch=3,6 kW s DC 1 ks 16,0 16,0
motorem ventilatoru, Pmax= 19 W, maximalni hladina akustického tlaku v 1 m
od jednotky 36 / 30 / 33,5 dBA, rozméry 260x575x575 mm, max. jisténi 10 A,
véetné dekoracniho panelu plochy do rastru bez omezeni sousednich svétel,
620x620
STANDARD: Daikin FXZQ32A + BYFQ60CW

15 Ovladac nasténny s Bluetooth s ¢estinou 10 ks 1,0 10,0
STANDARD: Daikin BRC1H519W

1.6 Rozbocova¢ REFNET R410a 8 ks 1,0 8,0
STANDART: Daikin KHRQ22M20T

1.7 Rozbocova¢ REFNET R410a 1 ks 1,0 1,0
STANDARD: Daikin KHRQM22M29T

1.8 Cerpadlo kondenzatu tiché s umisté&nim t&la mimo mistnost - po&et bude 9 ks 1,0 9,0
upfesnén pfi montazi
Standart: REFCO

1.9 Potrubni rozvod chladiva, kapalina, plyn - trasa 70 m 1,0 70,0
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N . . L . . i dodavka montaz vaha/M vaha

€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)

1.10 Vzduchotésna izolace chladitenského Cu potrubi s pozarni odolnosti A1,A2 - 15 m 1,0 15,0
rozvody v exteriéru - trasa

1.11 Pozarni vzduchotésna izolace Cu potrubi s pozarni odolnosti B-S1 - rozvody v 55 m 1,0 55,0
interiéru - trasa

1.12 Zakryt rozvodU proti UV zéafeni - venkovni rozvody 1 kmpl. 1,0 1,0

1.13 Komunikacéni kabelaz 2x1 s pozarni odolnosti B-S1 - smycka 1 kmpl. 1,0 1,0

1.14 Kabelaz pro nasténné ovladace 2x1 s pozarni odolnosti B-s1 30 m 1,0 30,0

1.15 Doplnéni chladiva R410a max 6 kg 1,0 6,0

1.16 Plastovy kryci systém v€. tvarovek ARTIsplit 20 m 1,0 20,0

1.17 Zkouska tésnosti 1 kmpl. 0,0 0,0

1.18 Naadresovani vnitfnich jednotek 10 ks 0,0 0,0

1.19 Napojeni na odvod kondenzatu 10 ks 0,0 0,0

1.20 Napojeni silovych pfivodl elektro 11 ks 0,0 0,0

1.21 Neobsazeno

1.22 Komunikacni karta pro omezeni vykonu zafizeni pfi dosazeni 15 minutového 1 ks 1,0 1,0
maxima odbéru el. Energie
STANDART: Daikin DTA104A61

1.23 Napajeci zdroj 16 V DC v&. napojeni 1 ks 1,0 1,0

1.24 Komunikaéni kabelaz 2x1 s pozarni odolnosti B-S1 20 m 1,0 20,0

1.25 Neobsazeno

1.26 Montazni, spojovaci material 50 kg 1,0 50,0
Celkem 0,00 0,00 624,00
Napojeni na stavajici centralni ovladani

1. Komunikacni kabelaz J-Y(St)Y-1x2x0.8 s pozarni odolnosti, do 100 metr 1 kmpl. 1,0 1,0

2 Adresovani vnitfnich jednotek - pfi montazi, dle skute¢ného stavu (budovy 10 ks 0,0 0,0
M1, M2, M3)

3. Plastovy kryci systém vcetné tvarovek 15 m 1,0 15,0

4. Montazni, spojovaci material 10 kg 1,0 10,0

5. Montaz a uvedeni do provozu 1 kmpl. 0,0 0,0
Celkem 0,00 0,00 26,00
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Y . . L . . - dodavka montaz vaha/M vaha

€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)
Odvod kondenzatu

1. Médéné potrubi do DN 22, v€etné tvarovek, redukci, pajky, kotveni 40 bm 1,0 40,0
aizolace B-s1

2. Vodni ZU pro odvod kondenzatu DN32 s pfidavnou mechanickou uzavérkou 4 ks 1,0 4,0
proti zapachu pfi vyschnuti

3. ZkouSka tésnosti potrubi kanalizace koufem do DN 300 40 m 0,0 0,0

4, Presun hmot 1 kmpl. 0,0 0,0
Celkem 0,00 0,00 44,00
Demontaze
Demontéaze pro 1.NP

1. Demontaz stavajici SPLIT jednotky (vnitfni, venkovni), v€etné pfislusenstvi, 4 kmpl. 0,00 70,0 280,0
odsati chladiva, rozvodu chladiva a kotvicich komponentU - investor uréi
pouzitelnost, nebo ekologicka likvidace
Celkem 0,00 0,00 280,0
Stavebni prace

1. Demontaz stavajiciho kovového lamelového podhledu FEAL v&etné nosné 55 m2 0,0 0,0
konstrukce - rozsah viz vykresova dokumentace

2. Skladany mineralni podhled véetné zavésného systému, dilce 600x600x15, 60 m2 0,0 0,0
barva bila, tfida reakce na oher A1, tfida zvukové pohltivosti A - rozsah viz
vykresova dokumentace
Standard: Rockfon

3. Rozebrani mineralniho podhledu, dilce 600x600 pro montaz rozvodu VRV 10 m2 0,0 0,0
systému -¢ast chodby v 1.NP, €.m.02

4, Zpétna montaz rozebraného mineralniho podhledu, dilce 600x600 - v&etné 5% 10 m2 0,0 0,0
novych dilct - chodba 1.NP, €.m.02

5. SDK plasténi rozvodd chladu a odvodu kondenzatu, véetné konstrukci a 10 m2 0,0 0,0
zapraveni

6 Vrtani do betonového obvodového plasté pram 100mm do délky 400 0,5 bm 0,0 0,0

7. Vybourani otvora ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 600mm 15 ks 0,0 0,0

8. Zazdivka otvort 15 ks 0,0 0,0

9. Drazkovani pro nasténné ovladace max hloubka 8mm,v€etné zapraveni 1 kmpl. 0,0 0,0
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N . . L . . - dodavka montaz vaha/M vaha
€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)
10. Hruba vyplf ryh ve sténach maltou 2 m2 0,0 0,0
11. Vapenocementova hladka omitka ryh ve sténach 2 m2 0,0 0,0
12. Venkovni oplasténi potrubniho rozvodu chladiva po venkovni fasadé, nerezovy 3,5 m2 0,0 0,0
plech 11.0,8mm, v€etné nosné konstrukce v rozsahu od trerénu po strop 1.NP -
m
13. Zaklad pod venkovni VRV jednotku 1200x1200 1 kmpl. 0,0 0,0
- vykopové prace
- podsyp frakce 16/32
- geotextilie 300g
- podsyp frakce 4/8
- betonova dlazba t1.50mm
- lemovani obrubniky §.80mm
14. Vymalba smési PRIMALEX - dva natéry (dot€ené plochy v jednotlivych 30 m2 0,0 0,0
patrech, sdk podhledy a pod)
15. Uklid 1 kmpl. 0,0 0,0
16. Presun hmot, véetné odvozu suti na skladku a skladkovné 1 kmpl. 0,0 0,0
Celkem 0,00 0,00 0,00
Ostatni prace
1. Transport venkovni jednotky 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
2. Uvedeni do provozu 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
3. Zalozeni eviden¢ni knihy zafizeni s chladivem 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
4, Zaskoleni obsluhy 4 hod 0,00 0,0 0,0
5. Predavaci dokumentace 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
6. Dokumentace skute€ného provedeni 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
7. Technické zabezpeceni stavby 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
8. Dopravné 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
Celkem 0,00 0,00 0,00

D.1.4.1.3




