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B.1. Popis uzemi stavby

B.1.1. Popis tGzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby
s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Jedna se provedeni stavebni Upravy stavajiciho heliportu na stfese budovy - zfizeni dopliikového pozarniho Uniku. Jedna se o
stavbu trvalou, zménu dokoncené stavby. Neméni se dosavadni vyuziti ani zastavénost Uzemi.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Neméni se dosavadni vyuziti ani zastavénost Uzemi.

Uzemni plan nebude porusgen, Ggel uZivani se neméni a neni v rozporu s platnym Gzemnim planem. Bude se jednat
o drobné stavebni Upravy beze zmény vyuziti pozemku nebo objektu.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojii nerosti a podzemnich vod,

Netyka se stavby.

d) vycet a zavéry provedenych prizkuml a méfeni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni
priizkum, geotechnicky priizkum materialovych nalezist’ (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.,

Netyka se stavby. Bylo provedeno lokalni stavebni doméfeni konstrukci.
e) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisu,
Netyka se stavby.
f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Netyka se stavby.
g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
Staveni Upravy nemaji vliv na okolni stavby nebo pozemky.
h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Netyka se stavby.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych k
pInéni funkce lesa,

Netyka se stavby.

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Zuastavaji beze zmény.
k) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nejsou zadné ¢asové ani vécné vazby.
) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,

Navrhované stavebni objekty se nachazeji v katastralnim uzemi Nova Ulice. Jedna se o stavebni Upravu stavajici

budovy.
Seznam dotéenych pozemk:
Parcelni ¢islo: 1783
Obec: Olomouc

Katastralni uzemi: Nova Ulice [710717]
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Vymeéra [m2]: 2136

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Ur€eni vymery: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Vlastnické pravo  :Fakultni nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 77900 Olomouc

Seznam sousednich pozemku:

p. €. 153/20, 153/294
Vlastnické pravo: Fakultni nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 77900 Olomouc

m) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

n)

o)

Nejsou projektantovi znamy.

pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,

Nejsou projektantovi znamy.

moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Projekéni prace nepfedpokladaji, zadné stavebni Upravy napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu.

B.2. Celkovy popis stavby

B.1.2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Navrhované stavebni objekty zadnym zplsobem nezasahuji do pamatkové chranénych zoén a lokalit. Neni proto

nutné provadét zadné stavebné historické prizkumy.

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Staticky vypocet je sou€asti Technické zpravy.
ucel uzivani stavby,
Stavebnimi Upravami se neméni vyuziti této ¢asti stavby — heliport pro provoz LKOC.

trvala nebo doc¢asna stavba,

Jedna se o trvalou stavbu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Nejsou projektantovi znamy.

informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,

Podminky nebyly kladeny.
ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,
Netyka se stavby.

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek
a jejich velikosti apod.,

Celkova novéa zpevnéna plocha rozsiteni mistni komunikace ulice Skolni je 60,85 m2.

zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s desStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Navrhovana stavba po vystavbé nevyzaduje zadné pozadavky na média.

zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €élenéni na etapy,

Prepokladané zahajeni vystavby: dle finanénich prostiedku investora

Etapizace a uvadéni do provozu: v pribéhu projektové dokumentace nevznikl zadny pozadavek na
stanoveni etapizace a postupného uvadéni do provozu

Dokonéeni stavby: dle finanénich prostfedku investora
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j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho
trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani,
které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu),

Navrhované stavebni Upravy nebudou pfed€asné uzivany a nebude se ani provadét jejich uzivani po Castech.
Pouze v prabéhu realizace musi byt zajiSténa dopravni obsluznost heliportu.

k) orientacni naklady stavby.

Predpoklad cenovych nakladu je v této fazi projektové dokumentace pouze orientacni : 0,8 mil K&

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Jedna se o ucelovou drobnou stavbu, kterd nema z urbanistického hlediska zadny vétsi vyznam.

b) architektonické fesSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni.

Respektuje stavajici konstrukce objektu FN.

B.2.3. Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektii nebo jednotlivych objektech véetné udajii o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni plusobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji asti nebo nepripustné pretvoreni,

VIZ Technicka zprava.

b) celkova bilance narokii vS§ech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvyseného odbéru elektrické
energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),

Nedochazi k navySeni. Drobné upravy budou provedeny v elektroinstalaci objektu Interni kliniky.

c) celkova spotreba vody,

Netyka se stavby.
d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym materialem,
Odpady vzniklé pfi provadéni stavby je nutno odvézt k likvidaci. VSechny cinnosti provadéné pfi nakladani s odpady budou
provadény v souladu s platnou legislativou pro nakladani s odpady, zejména v souladu se zakonem o odpadech ¢€.185/2001 Sb., a
navazujici vyhlasky ¢.93/2016 ve znéni pozdéjsich predpist o podrobnostech s nakladani s odpady.

Za spravné nakladani s odpady vzniklych pfi realizaci, uloZeni a jejich naslednou likvidaci je zodpovédny zhotovitel stavby.

Odpady budou shromaZzdovany dle druhu ve vhodnych nadobach. Odpadovy material, ktery ma nebo mlze mit nebezpecné
vlastnosti, bude shromazdovan oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materiald.

Odpad z realizace dila zbytkovy stavebni matrial.

Stavebni demoli¢ni odpady budou pfednostné po predchozim roztfidéni na jednotlivé druhy ( beton, cihla, keramika, krytina,
apod..) pfedany k dal$imu vyuziti na recyklaéni linku stavebnich materiald.

Odpady
PFi stavebni €innosti budou vznikat odpady v béZném mnozstvi.

kéd nazev _ kategorie

170000 Stavebni a demoli¢ni odpady

170101 beton 0
170102 cihla 0
170103 keramika 0
170104 sadrova a stavebni hmota 0
170106* smési nebo oddélené frakce betonu,

cihel, tasek a keramickych vyrobkud obsahujici nebezpecné latky
170701 smésny demoli¢ni odpad N

150101 papirovy nebo lepenkovy obal 0
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150102 plastovy obal 0
150103 drevény obal 0
150104 kovovy obal 0
apod..

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni verejné
komunikaéni sité.

Netyka se stavby.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Netyka se stavby.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Provoz heliportu vyzaduje dodrzovani spec. Bezpe€nostnich opatfeni.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
a) Popis soucasného stavu,

Stavajici heliport bude doplnén o dalsi unikové schodisté. Stavajici oteviena rampa bude ¢astecné oplasténa bezpecnostnim
sklem — viz dokumentace.

b) Popis navrzeného feseni,
(1) Pozemni komunikace
(a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci

Nejedna se o pozemni komunikaci. Stavajici heliport bude doplnén o dalsi Unikové schodisté. Stavajici oteviena rampa bude
¢asteCné oplasténa bezpecnostnim sklem — viz dokumentace.

(b) Zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci
e - kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani,
Netyka se stavby.
e - parametry a zdivodnéni trasy,
ZFizeni dalSiho Unikového schodisté vychazi z pozadavkl soucasné legislativy.
e - navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,
Netyka se stavby.
(2) Mostni objekty a zdi
(a) vycet objekta a zdi,
V navrhovaném konstrukénim FeSeni neni nutné dané stavebni objekty navrhovat.

(b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekttli, zejména zakladni udaje - rozpéti, délky, Sirky, prijezdni a
pruchozi prostory:

V navrhovaném konstrukénim feSeni neni nutné dané stavebni objekty navrhovat.
(c) zakladni technické feseni a vybaveni,

V navrhovaném konstrukénim feSeni neni nutné dané stavebni objekty navrhovat.
(d) druhy konstrukci a jejich zdGvodnéni,

V navrhovaném konstrukénim feSeni neni nutné dané stavebni objekty navrhovat.
(e) postup atechnologie vystavby.

Upravy budou provedeny v jedné etapé bez vlivu na provoz objektu. PFi provadéni praci je tfeba respektovat
specialni rezim LKOC.

(3) Odvodnéni pozemni komunikace

Neméni se stavajici stav.
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(4) Tunely, podzemni stavby a galerie
(a) zakladni udaje (délka, pricné usporadani, sklony),
Projektova dokumentace neobsahuje tunely, podzemni stavby a galerie.

(b) technické vybaveni tunelu,

Projektova dokumentace neobsahuje tunely, podzemni stavby a galerie.

(c) navrzena technologie vystavby,
Jedna se o standartni stavebni postupy — boraci prace, prace zamecnické a betonarské.
(d) principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpec¢nosti.
Netyka se stavby.
(5) Obsluzna zafrizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Projektova dokumentace neobsahuje obsluzna zafizeni, unikové zény a protihlukové clony.

(6) Vybaveni pozemni komunikace
(a) zachytna bezpecnostni zafizeni,
Projektova dokumentace neobsahuje zadna bezpecénostni zafizeni.

(b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,
Projektova dokumentace neobsahuje zadné dopravni znaceni.

(c) verejné osvétleni,
Projektova dokumentace neobsahuje zadné zasahy do stavajiciho vefejného osvétleni.

(d) ochrany proti vniku volné Zzijicich zivocichi na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,

Projektova dokumentace neobsahuje zadné prvky ochrany vniku proti volné Zijicich Zivoc¢ichli na komunikaci.
(e) clony a sité proti osInéni.
Projektova dokumentace neobsahuje clony a sité proti osInéni.

(7) Objekty ostatnich skupin objektu
(a) vycet objektq,

Stavba neni €lenéna v souladu pfilohou €&islo 5 k vyhlaSce ¢. 146/2008 Sb. ,Rozsah a obsah projektové
dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych U€elovych komunikaci pro ohlaseni
stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni* vyhlasky
146/2008 Sb. ,0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb®.

(b) zakladni charakteristiky,

VeSkeré technické FeSeni a charakteristiky jsou obsazeny v jednotlivych pfilohach této projektové
dokumentace.

(c) souvisejici zafizeni a vybaveni,

Projektova dokumentace neobsahuje zadné souvisejici zafizeni a vybaveni nez to, které je uvedeno v této
projektové dokumentaci.

(d) technické FeSeni,

Projektova dokumentace neobsahuje zadné dalsi technické FeSeni nez to, které je uvedeno v této projektové
dokumentaci.

(e) postup atechnologie vystavby.
Projektova dokumentace neobsahuje zadné dalSi objekty.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Projektova dokumentace neobsahuje zadna technicka a technologicka vybaveni nez to, které je uvedeno v této projektove
dokumentaci.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Bude feSeno samostatnou dokumentaci.
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B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Charakter stavebnich Uprav nevyvola Usporu energie a ochranu tepla.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Netyka se stavby.

Na zakladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych Udajd, vztahujicich se k posuzovanému zaméru, sou¢asnému
i vyhledovému stavu jednotlivych slozek zivotniho prostfedi a s pfihlédnutim ke vS8em souvisejicim skute¢nostem Ize konstatovat,
Ze navrhovany zamér je ekologicky pfijatelny a nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Pro provadéni staveb plati vyhlaska 591/2006, ktera stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich a montaznich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich. Dodrzovani téchto predpist
musi soustavné sledovat a kontrolovat osoba povéfena odbornym vedenim stavby.

Bezpecnost prace pfi pfipravé staveb

[¢]

za usporadani staveni$té odpovida zhotovitel stavebnich praci (dale zhotovitel), ktery stavenisté pisemné
prevzal.

zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pfedpist k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi pracich na stavenisti.
Zhotovitel je povinen seznamit ostatni poddodavatele s pozadavky bezpe€nosti prace obsazenymi v
projektové dokumentaci a dokumentaci pro provadéni stavby.

pfi soucasné vykonavané ¢innosti vice zhotoviteld/poddodavatell je kazdy z nich povinen zajistit, aby jim
zajiStované cinnosti byly organizovany, koordinovany a provadény tak, aby byly chranény vSechny
potencialné ohrozené fyzické osoby na stavenisti nebo v jeho okoli se zdrzujici. Za tim ucelem jsou tito
zameéstnavatelé povinni se pfed zahajenim cinnosti vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatfenich.

pfi stavebnich pracich je povinnosti zaméstnavatele seznamit pracovniky se zasadami bezpecného chovani
na pracovisti, informacemi i rizicich jeho prace a opatfenich na ochranu pred jejich pasobenim, stanovenymi
pracovnimi postupy, povinnostmi pouzivat stanovené pracovni prostfedky, dopravni prostfedky a osobni
ochranné pracovni prostredky. O provedeném Skoleni musi byt vedena dokumentace s podpisy Skolicich i
Skolenych pracovnikd. Vyzaduje-li to povaha rizika a jeho zavaznost musi byt Skoleni pravidelné
opakovano. Daéle musi zaméstnavatel vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomulckami
potfebnymi k bezpe€nému vykonu prace a dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich
prace. Vedouci pracovniky povéfené kontrolou a fizenim vybavit pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi
bezpecnosti prace.

Zhotovitel zabezpe€i stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic
stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihaty kontrol tohoto
zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpe&nostni znackou na
vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou. Zakaz vjezdu nepovolanym osobam
musi byt rovnéz vyznacen bezpeénostni znackou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich,
které k nim vedou.

Stavebni prace patfi trvale mezi nejrizikovéjsSi pracovni €innosti. Z dlouhodobych rozbord a sledovani ukazateld
pracovni Urazovosti vyplyva, Ze k zavaznym pracovnim Urazum nejéastéji dochazi v dusledku téchto rizikovych faktort:

[¢]

O 0 O O O©° o

o O

o

pad pracovnika zvySky v dusledku nezajisténi volnych okraji konstrukci a nebezpeénych otvor(
na pracovistich i komunikacich (u podlah, stropu, stfech, ramp, podest apod.) ochrannymi a zachytnymi
konstrukcemi (chybéjici ohrazeni nebo poklopy), u podlah leSeni nedovolené otvory a mezery,

propadnuti pracovnika neunosnymi stfeSnimi plasti,

nedostatec¢né zajisténi a vybaveni konstrukci pro prace ve vyskach (leSeni, bednéni, Zebrfiky), jejich
nedostatec¢na unosnost, pevnost, stabilita a tuhost,

nepouzivani prostiedkd osobniho zajisténi proti padu z vysky, predevSim pfi pracich na stfechach, pfi
montaznich a udrzovacich pracich,

nezajisténi stén vykopu proti sesuti,

nebezpecény zplisob provadéni bouracich a rekonstrukénich praci,

neodborna a nespravna obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy,

nezakryté a nezajisténé pohyblivé, rotujici a jinak nebezpecéné €asti stroju,

nedodrzovani zakazu dopravy osob pfi provozu zafizeni svislé dopravy (zejména nakladnich stavebnich
vytahu a el. vratk(), kterd nejsou pro pfepravu osob uréena,

$patny technicky stav vazacich a zavésnych prostfedkd a nosnych lan zdvihacich zafizeni,

nedostatecna ochrana zivych &asti elektrickych zafizeni,

nedostatecna prfiprava staveb, nedostatky organizace a koordinace prace na stavbach provadénych vice
firmami, trpéné nebezpecné zpusoby a postupy praci, nizka droven a narocnost pfi Fizeni bezpecnosti
prace na stavbach, coz vede k pouzivani nebezpeénych postupl a zplsobu prace ato zejména ze strany
podnikajicich fyzickych osob, které na stavbach samy pracuji,

ztrata stability objektd v okoli vykopl nebo ohrozenych provadénim bouracich nebo rekonstrukénich praci.

Celé stavenisté ijednotliva pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné usporadana a vybavena tak, aby pracovni
podminky pracovnikG z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpe¢nostnim a hygienickym pozadavkim
na pracovni prostfedi a pracovisté, zejména:

[¢]

o

VSechny prohlubné, jamy, propadliny ajina mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt
zakryty, ohrazeny.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpeény stav pracovist a dopravnich
komunikaci.
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Pfi provadéni vSech praci musi byt dodrzeny prfislusné pravni pfedpisy a souvisejici normy o bezpec€nosti prace a pozarni
ochrané. Zejména je pak nutné dodrzet nasledujici zasady:

o obsluha musi byt seznamena s navodem k obsluze vSech strojli a zafizeni,

o nesmi dojit k ohroZeni pracovnika pohybem materialu pfi manipulaci a ukladani,

o pracovnici musi splfiovat podminky odborné a zdravotni zplsobilosti pro provadéné cinnosti, vSichni musi
byt proSkoleni o zasadach BOZP a PO a podle profesi navic v profesich jefabnik, vaza¢ apod. ,

o pro zvedani a manipulaci smi byt pouzity vyhradné nepoSkozené, oznacené vazaci prostiedky.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

o Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na rizika
mozného ohrozeni jejich zivota a zdravi. ZajiStovat bezpelnost aochranu zdravi pfi praci musi
zameéstnavatel i u osob, které se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti.

o Zaméstnavatel je povinen Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky o bezpe¢ném provadéni
praci v potfebném rozsahu. Pfi pracich ve vySkach se Skoleni, praktické zau€eni a ovéfovani znalosti
provadi 1x za rok.

o Zaméstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pficiny a zdroje a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni.

o Zaméstnavatel musi zaméstnanclim poskytnout osobni ochranné pracovni prostredky, které musi chranit
zaméstnance pfed riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi a nesmi branit pfi vykonu prace.

o Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné& montézni nebo udrzovaci prace
pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti je povinen zajistit v sou€innosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Déle je zaméstnavatel povinen dodrzovat dalSi pozadavky
ze zakona ¢.309/2006 z § 3 (udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti, zajisténi pozadavk( na manipulaci
s materialem, pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemenem, atd.).

DalSi pokyny jsou obsazeny v pravnich predpisech a ostatnich predpisech v platném znéni.

Oploceni kolem celého stavenistniho prostoru bude provedeno tak, aby bylo zamezeno pfistupu nepovolanych
fyzickych osob na staveni$té. Oploceni bude provedeno z dievénych pfip. ocelovych sloupkl a pletiva vysky 1,8m. Oploceni bude
provedeno jako pevné pfip. mobilni s draténou vyplni a opatfené protiprasnou siti, zachytavajici nejhrubsi necistoty ze staveniste.

Po celém obvodu staveni$té na oploceni budou umistény vystrazné tabule a bezpecnostni znacky zakazuijici vstup
nepovolenym osobam (napf. POZOR STAVBA — ZAKAZ VSTUPU) a informujicich o nebezpecich a rizicich pro osoby vstupujici
na stavbu, véetné pozadovanych osobnich ochrannych pracovnich pomdckach. Veskera tato oznaceni budou umisténa ve vysce
cca1,5m.

- Béhem stavby budou dodrzovany podminky na ochranu zivotniho prostfedi a jeho jednotlivych slozek,
bezpecnosti prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek pfi vystavbé, dle
platnych pravnich predpisl, smérnic a schvalenych CSN.

- Se vznikajicimi odpady bude naklddano v souladu s legislativnimi pfedpisy. Odpady budou predavany k
vyuziti &i zneSkodnéni pouze opravnénym osobam provozujicim zafizeni k Upravé, odstranéni &i vyuziti
prislusného druhu odpadu.

- Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadd (vyhl. ¢. 381/2001 Sb., kterou se
stanovi kategorie odpad).

- Vyuziti odpadd v zafizenich, ktera nejsou uréena k nakladani s odpady, bude v souladu se zvlastnimi
pravnimi pfedpisy souvisejicich s jejich provozem a predpisy na ochranu zivotniho prostfedi. Odpady musi
splfiovat stejna kriteria jako vstupni suroviny.

- Po dobu vystavby bude vedena evidence odpadu.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Netyka se stavby.
b) ochrana pred bludnymi proudy,

Netyka se stavby.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Netyka se stavby.

d) ochrana pred hlukem,

K mirnému navyseni hlukové zatéze dojde diky provozu stavebni techniky v ramci realizace. V dobé realizace
stavby mohou byt zdrojem hluku na stavenisti pouzivané mechanismy a doprava. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku u
zemnich stroji (rypadla, nakladace) obvykle dosahuji ve vzdalenosti 5 m hodnot az do 90 dB (A), u tézkych nakladnich
vozidel se tyto hladiny pohybuji v priméru okolo hodnoty 80 dB (A). Hygienicky limit pro provadéni stavebnich praci je v tomto
pfipadé 65 dB (A).

Hladiny hluku budou zaviset mj. i na kvalité a udrzbé strojového parku a budou dany energetickym souétem vSech
spoluptsobicich zdrojl, tj. budou zavislé na poctu zdrojl hluku a jejich €asovém nasazeni v prabéhu dne. Vyraznéjsi hlukové
zatizeni Ize oCekavat v dobé provadéni zemnich praci, pfi realizaci zakladd a hrubé stavby stavebnich objektl (vykopy,
nakladka, vykladka, pojezdy).
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Tento zdroj hluku bude do€asny. Stavebni prace budou provadény pouze ve dne (od 06:00 do 18:00 hodin) a mimo
dny pracovniho klidu.

e) protipovodiova opatreni,
Netyka se stavby.
f)  ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se stavby.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Netyka se stavby.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Vlastni pfipojeni neni realizovano.

B.4. Dopravni reseni

a) popis dopravniho fesSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

Vlastni dopravni feSeni je obsahem jednotlivych pfiloh této projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru projekénich
praci nejsou nutné bezbariérova opatfeni.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Netyka se stavby.

c) doprava v klidu,
Projektova dokumentace zadnym zplisobem nezasahuje do dopravy k klidu.
d) pési a cyklistické stezky.

Projektova dokumentace Zadnym zplisobem nezasahuje do cyklistické dopravy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Upravy,
Netyka se stavby.
b) pouzité vegetacni prvky,
Netyka se stavby.
c) biotechnicka opatieni.

Charakter stavebnich Uprav nevyvola nutnost feSeni biotechnickych opatfeni.

B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

Péce o zivotni prostfedi po dobu vystavby — vlastni realizace nebude mit zasadni vliv na Zivotni prostfedi. V prabéhu
vystavby mlze v ¢asové omezeném Useku dojit k lokalnimu zvySeni prasnosti ¢i hladiny hluku. Charakter stavby zaruduje,
Ze nemuze dojit k uniku toxickych latek. Dodavatelé jsou povinni dbat na fadny technicky stav strojniho parku, pfedevSim nesmi
dochazet k uniku ropnych produktt (nejen pfi provozu, ale i pfi skladovani a manipulaci). Mechanizaéni prostfedky opoustgjici
stavbu a vyjizdéjici na vefejnou komunikaci musi byt fadné ocistény!

Na zé&kladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych (daju, vztahujicich se k posuzovanému zaméru, souc¢asnému
i vyhledovému stavu jednotlivych slozek zivotniho prostfedi a s pfihlédnutim ke vSem souvisejicim skute¢nostem Ize konstatovat,
Ze navrhovany zameér je ekologicky pfijatelny a nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

Pro ochranu zivotniho prostfedi pfi stavbé je tfeba splnit obecné podminky vyplyvajici z platné legislativy zejména:

Dokumentace pro stavebni fizeni a provadéni stavby 14/18



FN OLOMOUC, HELIPORT LKOC FNOL — DOPLNKOVY POZARNI UNIK B. Souhrnné technicka zprava

. pro parkovani a opravy stavebnich mechanismd a manipulaci s ropnymi latkami a latkami nebezpeénymi vodam musi
byt v ramci stavebnich praci zfizen stavebni dvar (Ize vyuzit napf. do¢asné zpevnéné plochy)

e stavebni mechanismy, které se budou pohybovat na stavebnich pozemcich, musi byt v dokonalém technickém stavu,
bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska moznych ukapl ropnych latek - kontrola bude provadéna pravidelné,
pred zahajenim praci v téchto prostorech

e v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené odstranéna, odvezena a
uloZzena na lokalité uréené k témto ucelim

e  z hlediska ochrany vod i pud je tfeba zabezpedit latky Skodlivé vodam a pudé (ropné produkty, natérové hmoty a ostatni
chemikalie) dle pfislusnych norem. Odpady budou spravné ulozeny (popf. zabezpeceny) a bude s nimi nakladano dle
pozadavku platné legislativy.

. pii realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtézovat okoli stavby predevSim exhalacemi, hlukem,
otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.

. Po dobu stavby bude stavebnik zajiStovat udrzbu a Cisténi komunikaci dotéenych stavbou. Rozumi se tim technicka a
organizacni opatreni, kterd povedou k minimalizovani prasnosti a pfipadného znecisténi pfi provadéné ¢innosti (napf.
¢isténi komunikaci, zkrapéni prasnych povrcha atd.).

K mirnému navyseni hlukové zatéze dojde diky provozu stavebni techniky v ramci realizace. V dobé realizace stavby
mohou byt zdrojem hluku na stavenisti pouzivané mechanismy a doprava. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku u zemnich stroju
(rypadla, nakladace) obvykle dosahuji ve vzdalenosti 5 m hodnot az do 90 dB (A), u tézkych nakladnich vozidel se tyto hladiny
pohybuji v priméru okolo hodnoty 80 dB (A). Hygienicky limit pro provadéni stavebnich praci je v tomto pfipadé 65 dB (A).

Hladiny hluku budou zaviset mj. i na kvalité a Udrzbé strojového parku a budou dany energetickym souctem vSech
spolupUsobicich zdroju, tj. budou zavislé na pocétu zdroja hluku a jejich ¢asovém nasazeni v prabéhu dne. Vyraznéjsi hlukové
zatizeni Ize o¢ekavat v dobé provadéni zemnich praci, pfi realizaci zaklad( a hrubé stavby stavebnich objektu (vykopy, nakladka,
vykladka, pojezdy).

Tento zdroj hluku bude docasny. Stavebni prace budou provadény pouze ve dne (od 06:00 do 18:00 hodin) a mimo dny
pracovniho klidu.

Dodavatel je povinen zajiStovat postup praci tak, aby bylo nepfiznivych vlivi na zivotni prostfedi minimalné. Musi
komplexné zajiStovat péci o Cistotu a porfadek podle téchto zasad:

o Ochrana proti hluku a vibracim
o uplatiiovat dostupna opatfeni ke snizeni hluénosti pfedevSim stavebnich stroju, nasazenim
vhodnych stroji a provadénim pravidelné technické udrzby
o instalovat pfi provozu stroju s akustickym vykonem vy$Sim nez 100dB v mistech kde vzdalenost
umisténého zdroje hluku nesniZuje hladinu hluku na hodnotu stanovenou bezpecnostnimi predpisy
kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoznujicich udrzbu, sefizovani a pfistup ke stroji
o  vytéZovat vozy obéma sméry jizdy, tedy omezit poCet jizd

Navrzena opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi:

o Ochrana proti hluku a vibracim
o  Zhotovitel zajisti nejvhodnéjSi druh a typ strojni mechanizace, stavba bude probihat mimo hlavni
zastavbu a proto se nemusi provadét jina opatfeni.
Stavebni prace a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb.
tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto zakonem.

Na stavenisti budou umistény sbérné nadoby (napf. kontejnery) pro shromazdovani jednotlivych odpadl (kromé odpadi,
které budou odvazeny pfimo z mista vzniku), a to dle zpusobu dal$iho nakladani s nimi. Pocet a kapacita jednotlivych druhd
sbérnych nadob bude upfesnéna pred zapocetim praci.

Pfed likvidaci odpadu bude proveden jeho rozbor a kontaminovany odpad bude likvidovan v souladu s vySe uvedenym
zakonem dekontaminaci nebo uloZzen na skladku nebezpe¢ného odpadu. Nepfedpoklada se, ze pfi zemnich pracich dojde
ke kontaktu s kontaminovanou zeminou.

Stavebni sut, smésny stavebni odpad a vybourany asfaltovy beton budou zneSkodriovany ulozenim na skladce
prislusné kategorie.

Doporuc¢ena opatreni

e Pokud plvodce odpadu produkuje vice nez 10t nebezpecného odpadu nebo vice nez 1000 t ostatnich
odpadt je povinen dle zakona zpracovat Plan odpadového hospodarstvi pivodce.

e V pfipadé ze plvodce ma povinnost vypracovat Plan odpadového hospodarstvi je nutné, aby se pfi nakladani
s odpady timto planem fidil.

e Pokud pdvodce napliiuje podminky podle §15 odst. 1 zakona 541/2020 Sb., v platném znéni, je povinen
zajistit odborné nakladani s odpady prostfednictvim odpadového hospodare.

e Bude vedena prabézné evidence o odpadech a zplsobech nakladani s nimi.

e Pokud puvodce produkuje vice jak 50 kg nebezpeénych odpadd nebo vice jak 50 t ostatnich odpadll za
kalendarni rok, je povinen v fadném terminu zpracovat a odeslat hlaSeni o druzich, mnozstvi odpadu a
zplUsobu nakladani pfislusnému Ufadu obce s rozSifenou plsobnosti. Stavebni firma zasila jednou za rok
hlaSeni za v8echny stavby realizované na Uzemi jednoho obecniho Ufadu s rozsifenou plsobnosti tomuto
Ufadu souhrnné.

e S veSkerym odpadem nakladaji pouze osoby proskolené.

e Shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhG a kategorii, zabezpecit odpad pred jeho
znehodnocenim, odcizenim, Unikem a povétrnostnimi vlivy.

e S veskerym odpadem je nakladano v souladu s pozarnimi pfedpisy a pokyny bezpecénosti prace.

e P¥i pfipravé stavenisté budou provedeny testy na kontaminaci zemin.
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e Nakladani s nebezpeénymi odpady bude provadéno pouze na zakladé vydaného souhlasu pro nakladani
s nebezpecnymi odpady.

e S nebezpe¢nymi odpady bude nakladano v souladu se zasadami uvedenymi v pfisluSnych identifikanich
listech téchto odpadu.

e Misto shromazdisté nebezpecnych odpadll bude oznaceno identifikacnimi Stitku, které budou obsahovat:
nazev odpadu, kat. €., graficky symbol nebezpecnych vlastnosti, napis nebezpeény odpad, jméno odpovédné
osoby.

e Nebezpetné odpady budou pFepravovany pouze sfadné vyplnénymi Evidencnimi listy pro pfepravu
nebezpecénych odpadu. Kopie vyplnéného a potvrzeného evidenéniho listu bude odevzdana do 10 dnu od
predani odpadu na obecni Ufad s rozSifenou plsobnosti.

o Nebezpecné odpady budou pfepravovany pouze v rezimu ADR.

e Doklady z nakladani s odpady se budou archivovat min. 5 let.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivoéichu, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Netyka se stavby.
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Projektovana stavba nezasahuje do chranéného tzemi Natura 2000.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li podkladem,

Projektova dokumentace svym rozsahem nevyvolalo posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostfedi.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu naplnéni zavért
o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Projektova dokumentace nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

Nejsou projektantovi znamy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Navrzené konstrukéni feSeni a pouzité materialy nevyvolaji nutnost zvlastnich opatfeni pro ochranu obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Elektricka energie
o Elektrickou energii na stavenisti je nutné zajistit ze stavajicich rozvodu v objektu.
Zasobovani vodou
e Pro potfeby stavby nebude feSeno (zadny vyvod vody z vodovodni sité).
ZpUsob napojeni telekomunikac¢nich zatizeni
¢ Neni pozadovano. Dodavatel si zajisti napojeni pomoci mobilnich telefond.
ZpUsob napojeni kanalizace na objekty zafizeni stavenisté

e Odvod odpadni vody ze stavenisté se neuvazuje. Pfipadné dodavatel stavby zaijisti pro potfebu stavby mobilni WC
buriku. Likvidace odpadu bude zajiSténa smluvné s pronajimatelem.

Cerpani podzemnich vod a jejich odvedeni ze stavenisté
e Nebude provadéno.
b) odvodnéni stavenisté,
Netyka se stavby.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Netyka se stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Netyka se stavby.
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e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Netyka se stavby. Stavenisté se nachazi na bézné nepfistupnych prostorach objektu interny — heliport, stfecha.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisteé,

Veskeré stavebni prace jsou provadény na pozemcich ve vlastnictvi investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavebni prace nevyvolaji zadné vyznamné zmeény organizace provozu péSich v dané lokalité.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Uvedena problematika je jiz pospana v bodé B.6.a této zpravy.

i)  bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Netyka se stavby.

j)  ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Na zafizeni stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencialnich zdroja

pras$nosti.

Opatreni ve fazi pfipravy stavby:

Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximalni mozné mire eliminoval nepfiznivé dopady na
jednotlivé slozky zivotniho prostiedi.

Bude provedeno zatfidéni vznikajicich odpadd z jednotlivych SO a to predevSim s dirazem na kategorii
Nebezpecny / Ostatni.

Opatfeni ve fazi realizace stavby:

Vlastni vystavbu bude organizatné zabezpecena zplsobem, ktery maximalné omezi moznost naruseni
faktort pohody obyvatel.

Stavba nebude realizovana v dny pracovniho klidu, ve statem uznavanych svatcich, a v no€nich hodinach.
VeSkeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a technologického materialu budou uskute¢fiovany
v denni dobé.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi fadné udrzby a sjizdnosti vS8ech jim vyuzivanych
pristupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich rekonstrukénich praci.

Béhem stavby budou dodrzovany podminky na ochranu zivotniho prostfedi a jeho jednotlivych slozek,
bezpecnosti prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek pfi vystavbé, dle
platnych pravnich predpis(, smérnic a schvalenych CSN.

Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi pfedpisy. Odpady budou pfedavany k
vyuziti ¢i zneSkodnéni pouze opravnénym osobam provozujicim zafizeni k Upravé, odstranéni &i vyuziti
prislusného druhu odpadu.

Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadu (vyhl. €. 381/2001 Sb., kterou se
stanovi kategorie odpad).

Vyuziti odpadd v zafizenich, ktera nejsou uréena k nakladani s odpady, bude v souladu se zvlastnimi
pravnimi pfedpisy souvisejicich s jejich provozem a pfedpisy na ochranu Zivotniho prostfedi. Odpady musi
splhovat stejna kriteria jako vstupni suroviny.

Po dobu vystavby bude vedena evidence odpadu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s technologickymi pfedpisy, bezpecnostnimi piedpisy a
ustanovenimi CSN, a zejména pak:

o se zékonem €. 309/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Timto zakonem se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

o s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZ na stavenistich,

o s Nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,

o s Nafizenim vlady €. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu,

o s Vyhl. &. 85/2001 o kontrolach plynovych zafizeni, Sb.,

o se zakonikem prace €. 262/2006 Sb., jak vyplyva z pozdé&jSich zmén.

Dale je potfeba dodrzovat:

o vyhlasku &. 48/1982 Sb. Ceského GFadu bezpe&nosti prace, ktera stanovi zakladni pozadavky na zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni a
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o

[¢]

[¢]

- Nafizenim vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (NV 9/2013, kterym
se méni),

- NV €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky,

- NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Objekty realizované dodavatelem, véetné objektll zafizeni staveni$té, budou pfimérené vybaveny hasicimi prostfedky
a pfistroji. Stavenisté (v zastavéném uzemi) bude oploceno do vySky min. 1,8 m a oznaceno znackou (dle Nafizeni vlady
€. 11/2002 Sb. ve znéni NV ¢&. 405/2004).

Pro provadéni staveb plati vyhlaska 591/2006, ktera stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich a montaznich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich. Dodrzovani téchto predpist
musi soustavné sledovat a kontrolovat osoba povéfena odbornym vedenim stavby.

Bezpecnost prace pfi pfipravé staveb

o

[¢]

za usporadani stavenisté odpovida zhotovitel stavebnich praci (dale zhotovitel), ktery stavenisté pisemné
prevzal.

zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pfedpist k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi pracich na stavenisti.
Zhotovitel je povinen seznamit ostatni poddodavatele s pozadavky bezpec€nosti prace obsazenymi v
projektové dokumentaci a dokumentaci pro provadéni stavby.

pfi soucasné vykonavané ¢innosti vice zhotoviteld/poddodavatell je kazdy z nich povinen zajistit, aby jim
zajiStované c¢innosti byly organizovany, koordinovany a provadény tak, aby byly chranény vSechny
potencialné ohrozené fyzické osoby na stavenisti nebo v jeho okoli se zdrzujici. Za tim u€elem jsou tito
zaméstnavatelé povinni se pfed zahajenim cinnosti vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatfenich.

pfi stavebnich pracich je povinnosti zaméstnavatele seznamit pracovniky se zasadami bezpecného chovani
na pracovisti, informacemi i rizicich jeho prace a opatfenich na ochranu pred jejich pasobenim, stanovenymi
pracovnimi postupy, povinnostmi pouzivat stanovené pracovni prostfedky, dopravni prostfedky a osobni
ochranné pracovni prostfedky. O provedeném Skoleni musi byt vedena dokumentace s podpisy Skolicich i
$kolenych pracovnikd. Vyzaduje-li to povaha rizika a jeho zavaznost musi byt Skoleni pravidelné
opakovano. Dale musi zaméstnavatel vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomuickami
potfebnymi k bezpeénému vykonu prace a dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich
prace. Vedouci pracovniky povéfené kontrolou a fizenim vybavit pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi
bezpecénosti prace.

Zhotovitel zabezpeci stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic
stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihaty kontrol tohoto
zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecénostni znackou na
vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou. Zakaz vjezdu nepovolanym osobam
musi byt rovnéz vyznacen bezpecnostni znakou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich,
které k nim vedou.

Stavebni prace patfi trvale mezi nejrizikovéjsi pracovni ¢innosti. Z dlouhodobych rozborl a sledovani ukazatell
pracovni Urazovosti vyplyva, zZe k zavaznym pracovnim Urazdm nej€astéji dochazi v dusledku téchto rizikovych faktora:

o

O O 0 0O o

O O

[¢]

pad pracovnika zvySky v dusledku nezajisténi volnych okraji konstrukci a nebezpecnych otvorl
na pracovistich i komunikacich (u podlah, stropu, stfech, ramp, podest apod.) ochrannymi a zachytnymi
konstrukcemi (chybéjici ohrazeni nebo poklopy), u podlah leSeni nedovolené otvory a mezery,

propadnuti pracovnika nednosnymi stfeSnimi plasti,

nedostatecné zajisténi a vybaveni konstrukci pro prace ve vySkach (leSeni, bednéni, zebriky), jejich
nedostatecna unosnost, pevnost, stabilita a tuhost,

nepouzivani prostfedkd osobniho zajiSténi proti padu z vysky, pfedevSim pfi pracich na stfechach, pfi
montaznich a udrzovacich pracich,

nezajisténi stén vykopu proti sesuti,

nebezpecny zplisob provadéni bouracich a rekonstrukénich praci,

neodborna a nespravna obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy,

nezakryté a nezajisténé pohyblivé, rotujici a jinak nebezpecéné ¢asti stroju,

nedodrzovani zakazu dopravy osob pfi provozu zafizeni svislé dopravy (zejména nakladnich stavebnich
vytahu a el. vratkl), ktera nejsou pro pfepravu osob uréena,

$patny technicky stav vazacich a zavésnych prostfedkd a nosnych lan zdvihacich zafizeni,

nedostatecna ochrana zivych €asti elektrickych zafizeni,

nedostatecna pfiprava staveb, nedostatky organizace a koordinace prace na stavbach provadénych vice
firmami, trpéné nebezpeéné zpusoby a postupy praci, nizka droven a naroc¢nost pfi Fizeni bezpecnosti
prace na stavbach, coz vede k pouzivani nebezpecnych postupd a zplsobu prace a to zejména ze strany
podnikajicich fyzickych osob, které na stavbach samy pracuji,

ztrata stability objektl v okoli vykopl nebo ohroZzenych provadénim bouracich nebo rekonstrukénich praci.

Celé stavenisté ijednotliva pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni
podminky pracovnikll z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpe¢nostnim a hygienickym pozadavkim
na pracovni prostfedi a pracovisté, zejména:

o

[¢]

VSechny prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt
zakryty, ohrazeny.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecCny stav pracovist a dopravnich
komunikaci.

PFi provadéni vSech praci musi byt dodrzeny pfislusné pravni predpisy a souvisejici normy o bezpec€nosti prace a pozarni
ochrané. Zejména je pak nutné dodrzet nasledujici zasady:
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o

[¢]

obsluha musi byt seznamena s navodem k obsluze vSech strojl a zafizeni,

nesmi dojit k ohrozeni pracovnika pohybem materialu pfi manipulaci a ukladani,

pracovnici musi splfiovat podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti pro provadéné ¢innosti, vSichni musi
byt proSkoleni o zasadach BOZP a PO a podle profesi navic v profesich jefabnik, vaza¢ apod. ,

pro zvedani a manipulaci smi byt pouzity vyhradné neposkozené, oznacené vazaci prostfedky.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

o

Zameéstnavatel je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci s ohledem na rizika
mozného ohrozeni jejich zivota a zdravi. ZajiStovat bezpelnost aochranu zdravi pfi praci musi
zaméstnavatel i u osob, které se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti.

Zameéstnavatel je povinen Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky o bezpeéném provadéni
praci v potfebném rozsahu. Pfi pracich ve vySkach se Skoleni, praktické zau€eni a ovéfovani znalosti
provadi 1x za rok.

Zameéstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pFiiny a zdroje a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni.

Zaméstnavatel musi zaméstnancim poskytnout osobni ochranné pracovni prostfedky, které musi chranit
zameéstnance pred riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi a nesmi branit pfi vykonu prace.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci prace
pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti je povinen zajistit v soucinnosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Dale je zaméstnavatel povinen dodrzovat dal$i pozadavky
ze zakona ¢.309/2006 z § 3 (udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti, zajisténi pozadavk( na manipulaci
s materidlem, pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemenem, atd.).

DalSi pokyny jsou obsazeny v pravnich pfedpisech a ostatnich pfedpisech v platném znéni.

)  apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Navrhované stavebni objekty jsou pIné v souladu s platnou legislativou.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Netyka se stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatifeni proti ucinkim
vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Projektovana stavba nevyzaduje zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze zpracovatel projektové dokumentace nemuize predpokladat vlastni termin zahajeni stavebnich
praci a ani kapacitni moznosti pfipadného dodavatele neni mozné kvalifikované urcit dil€i terminy vystavby.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Netyka se stavby.

V Olomouci dne 06/2022

Ing. Jmartin Jane¢ek

Dokumentace pro stavebni fizeni a provadéni stavby 19/18



