
STAVBA: FN OLOMOUC, LKOC FNOL – DOPLŇKOVÝ POŽÁRNÍ ÚNIK 
 

 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI 

STAVBY DLE VYHLÁŠKY 146/2008 Sb. 
 
 
 
 

D.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ 
VÝPOČET 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STAVEBNÍK : FN OLOMOUC, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc  
MÍSTO STAVBY : OLOMOUC, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc  
VYPRACOVAL : Ing. Bořivoj Klečka 
POČET  STRAN : 11 A4 
DATUM : 06/2022 
ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO : 898 - 442 
ARCHIVNÍ  ČÍSLO : 898 – 442 – 04- 01/01 
 



FN OLOMOUC, HELIPORT LKOC FNOL – DOPLŇKOVÝ POŽÁRNÍ ÚNIK     D.01. Technická zpráva 

  

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby                                        2/17 

Obsah 
 

 
1. Identifikační údaje .................................................................................................................................... 3 

a) Označení stavby:........................................................................................................................................................................................ 3 

b) Investor stavby: .......................................................................................................................................................................................... 3 

c) Objednatel dokumentace: ......................................................................................................................................................................... 3 

d) Generální projektant .................................................................................................................................................................................. 3 

e) Projektant stavební části: .......................................................................................................................................................................... 3 

f) Autorizovaný inženýr ................................................................................................................................................................................. 3 

g) Místo stavby: ............................................................................................................................................................................................... 3 

h) Kraj: .............................................................................................................................................................................................................. 3 

i) Okres ........................................................................................................................................................................................................... 3 

j) Katastrální území: ...................................................................................................................................................................................... 3 

k) Druh stavby: ................................................................................................................................................................................................ 3 

2. Seznam výchozích podkladů ....................................................................................................................... 3 
3. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení ............................................................................... 4 

a) Stručný technický popis ............................................................................................................................................................................. 4 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území .................................................................................................................................................. 4 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ....................................................................................................................... 4 

d) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území ..................................................................................................................... 4 

e) Vytýčení staveniště .................................................................................................................................................................................... 4 

f) Směrové řešení .......................................................................................................................................................................................... 4 

g) Výškové řešení ........................................................................................................................................................................................... 4 

h) Konstrukce navrhovaných zpevněných ploch ........................................................................................................................................ 4 

i) Podzemní sítě ............................................................................................................................................................................................. 4 

j) Dotčená ochranná pásma jednotlivých správců inženýrských sítí ...................................................................................................... 4 

4. Vyhodnocení průzkumů a podkladů ............................................................................................................... 5 
a) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.), ............................................................................................................................................................................. 5 

b) údaje o odtokových poměrech, ................................................................................................................................................................ 5 

c) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, .................................................................................................................... 5 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, ...................................................................................................................................... 5 

e) seznam výjimek a úlevových řešení, ....................................................................................................................................................... 5 

f) Zemní práce ................................................................................................................................................................................................ 5 

g) Demolice stávajících objektů .................................................................................................................................................................... 5 

5. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby .................................................................................... 5 
6. Režim povrchových a podzemních vod ........................................................................................................... 5 
7. Návrh dopravních značek ........................................................................................................................... 5 
8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby .......................................................................................... 5 
9. Vazba na případná technologická vybavení...................................................................................................... 5 
10. Přehled provedených výpočtů ...................................................................................................................... 5 
11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. .................................................................................................................... 5 
12. Požadavky na technickou specifikaci zabudovaného zboží a materiálu ................................................................... 6 
13. Požadavky na zajištění kontroly kvality........................................................................................................... 6 
14. Požadavky na provádění stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci .................................................................. 6 
15. Vliv stavby na životní prostředí .................................................................................................................... 7 
16. Nakládání s odpady ................................................................................................................................... 8 
17. Normy a hlavní související předpisy .............................................................................................................. 9 
18. Závěr  ................................................................................................................................................. 11 



FN OLOMOUC, HELIPORT LKOC FNOL – DOPLŇKOVÝ POŽÁRNÍ ÚNIK     D.01. Technická zpráva 

  

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby                                        3/17 

1. Identifikační údaje  

a) Označení stavby:                    

FN OLOMOUC – HELIPORT LKOC FNOL  - DOPLŇKOVÝ POŽÁRNÍ ÚNIK 

b)  Investor stavby:                  

FN OLOMOUC  

I.P. Pavlova 185/6 

779 00 Olomouc 

c) Objednatel dokumentace:     

FN OLOMOUC  

I.P. Pavlova 185/6 

779 00 Olomouc 

d) Generální projektant 

Ing. Martin Janeček – HIP, stavební část 

Sukova 3 

779 00  Olomouc 

IČO. 13625535 

DIČ. CZ 6107210593 

e) Projektant statické části: 

Ing. Bořivoj Klečka 

Urxova 9  

772 00 Olomouc  

f) Autorizovaný inženýr dopravních staveb 

Ing. Jiří Sotolář  

Praskova 5  

772 00 Olomouc  

Číslo autorizace: 1201826  

IČ:     705924497 

DIČ:  CZ7807108419                                             

g) Místo stavby:                     

Olomouc 

h) Kraj:                                     

Olomoucký kraj 

i) Okres 

Olomouc 

j)  Katastrální území:              

Nová Ulice  [710717] 

k)  Druh stavby:                        

Stavební úprava stávajícího objektu 

2. Seznam výchozích podkladů 
Jako výchozí podklad projektové dokumentace byla použita aktualizovaná katastrální mapa dotčených lokalit.  

Původní dokumentace objektu a vlastního heliportu 
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Vlastní fotodokumentace dotčeného území a opakovaná prohlídka staveniště vč. doměření  

Závěry z jednání s investorem stavby 

 Geologické poměry 

o Netýká se stavby. 

3. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

a) Stručný technický popis 

Projektová řeší  propojení stávající plochy heliportu se schodištovým  prostorem objektu  interní kliniky , označení D1 .   
Z kruhové železobetonové desky tl. 40 cm  vybíhají paprskovitě svařence 2 * U č.200. Na svařencích je uložen profil U 
č.140 a na tom je provedena sít´. 
Z této betonové plochy bude navazovat betonový chodník do chodby v objektu D1.  Chodník – rampa – je vytvoře 
z profilu U č. 160  , je vloženo ztracené bednění . Přesto doporučuji z důvodu průhybu provést podepření ( teoretický 
průhyb 1,5 mm)  nejlépe uprostřed  přes podélnou fošnu a stojky uložit na betonovou dlažbu 50 x 50 cm z důvodu 
rozložení zatížení.  
Mezi U č.160 je položena sí´t , je přivařena ke stejně  , krytí nad VSŽ 15  mm.  
Beton bude ukončen tak , aby mohla být provedena dlažba – předpoklad  dlažba 8 mm + 2mm  lepidlo. Dlažba 
protiskluzná a mrazuvzdorná. 
Pro realizaci otvoru – vyřezáním  - nutno provést demontáž stávajícího opláštění a následně po osazení  dveří provést 
zpětné opláštění  včetně olem 
Dveře jsou navrženy  protipožární, zateplené, s panikovou klikou.     Otvor je potřeba upřízpůsobit typu dveří.    
Práce spojené s ocelovou konstrukcí spočívají v demontáži  stávající si´tové konstrukce na stávajících nosnících . Po 
realizaci rampy – chodníku – bude opět navřena sít´.    
Součástí prací je i provedení opláštění ze skla na stávající rampě na opačné straně heliportu – viz výkres D03. Nosná 
konstrukce bude provedena z hliníku v systémech PONZIO, celková plocha cca 29,3 m2. 
Barva profilů : strukturální STANDARD 7016DSMAT, stejně jako barva kování. Skla 33.1 VSG NE/ 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území  

Řešený objekt se nachází v areálu FN Olomouc na střeše 1. interny. Heliport bude doplněn o doplňkový požární únik a 
stávající rampa doplněna o zasklení. 

Veškeré 16/4/16/6 NE, U = 0,6 W/m2K. Automatické dvoukřídlé dveře. Podrobná  specifikace viz příloha.  

Zastavěná plocha pozemku se nemění. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Netýká se stavby. 

d) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Obecné požadavky na využití území specifikované ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. (v platném znění) jsou splněny ve 
všech dotčených oblastech – nemění se.  

Stavba není umístěna v ochranných pásmech vodních zdrojů ani ochranných pásmech léčivých zdrojů.  

Stavba bude zajištěna tak, aby byla spolehlivě chráněna před vstupem neoprávněných osob.  

e) Vytýčení staveniště 

Staveniště je na střeše běžně nepřístupného prostoru. 

f) Směrové řešení 

Netýká se stavby. 

g) Výškové řešení 

Stavební úpravy navazují na stávající objekty, čímž je dáno jejich jednoznačné výškové umístění. 

h) Konstrukce navrhovaných zpevněných ploch 

Netýká se stavby. 

i) Podzemní sítě 

Netýká se stavby. 

j) Dotčená ochranná pásma jednotlivých správců inženýrských sítí 

Netýká se stavby. 
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4. Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

a) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.), 

Nejedná se o památkovou zónu, zvláště chráněné území ani o záplavové území. 

b) údaje o odtokových poměrech, 

Netýká se stavby, nemění se. 

c) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Záměr je navržen souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

Změnou stavby nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. 

Stavební záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Veškeré event. podmínky DOSS budou zapracovány do PD. 

e) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Nejsou 

f) Zemní práce 

Netýká se stavby. 

g) Demolice stávajících objektů 

Netýká se stavby.   

5. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
Netýká se stavby. 

6. Režim povrchových a podzemních vod 
Netýká se stavby, nemění se. 

7. Návrh dopravních značek 
Netýká se stavby. 

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 
Vzhledem k pracem v blízkosti funkčního heliportu je třeba respektovat ve spolupráci s uživatelem podmínky provozu heliportu. 

9. Vazba na případná technologická vybavení 
Součástí návrhu nejsou žádná ž technologická vybavení a nejsou tedy předmětem řešení projektové dokumentace 

10. Přehled provedených výpočtů 
Statický výpočet – viz příloha. 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Netýká se stavby. 
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12. Požadavky na technickou specifikaci zabudovaného zboží a 
materiálu 

 Při provádění stavebních prací a montáži konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami, platnými v České 
republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN a šestimístným číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a 
pětimístným číselným označením.  

Projektová dokumentace byla zpracována také dle Technických podmínek vydaných a schválených Ministerstvem dopravy ČR. 
resp. Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Tyto Technické podmínky jsou označeny zkratkou TP a pořadovým číslem (dvou nebo 
trojmístným číslem). Jedním z hlavních podkladů při zpracování projektové dokumentace jsou dále Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací vydané a schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1993 se změnami v roce 1994 - 2000. Při 
stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP, vydaných až do termínu 28 dní před zahájením výstavby, není-li stanoveno 
jinak. Pokud některé normy, technické podmínky, zákony a vyhlášky, vydané následně za platnými TKP zpřísňují podmínky nebo 
pravidla uváděná v TKP, platí ustanovení těchto norem, předpisů, zákonů a vyhlášek. 

Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou nové a nepoužité. Všechny použité materiály 
musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Zhotovitel těchto materiálů musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované 
zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti. 

Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících se provádění 
stavebních prací, platných v aktuálním období, čili v době stavby. Všechny odkazy na normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP 
) uvedené v projektové dokumentaci týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle jejich posledních 
verzí, pokud není jinak ve smlouvě uvedeno. Pokud jsou jakékoliv předpisy vztaženy jen k určité zemi nebo regionu, může je pro 
stavební práce zhotovitel použít jen v tom případě, že zaručují stejný nebo vyšší standart provedení stavebního díla a pokud je uzná a 
písemně schválí technický dozor investora (TDI). Rozdíly mezi platnými českými normami a normami, navrhovanými zhotovitelem musí 
být písemně popsány a předány TDI ke schválení. Ten má na jejich posouzení a vydání rozhodnutí o jejich případném akceptování 
vyhrazen čas nejméně 28 dní. V případě, kdy TDI určí, že tyto rozdíly nezaručují shodu v provádění se schválenou projektovou 
dokumentací, zhotovitel musí respektovat specifikované normy. 

13. Požadavky na zajištění kontroly kvality 
Zhotovitel zavede a bude udržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém bude podrobně popsán a 

předložen TDI ke schválení do 2 týdnů od převzetí staveniště. Zhotovitel bude během provádění stavby svými záznamy dokumentovat, 
že dodržuje systém kontroly kvality, a že tento systém je během výstavby schopen zajistit na potřebné úrovni kvalitu prací. Zhotovitel 
bude organizovat pravidelné schůzky na téma zajištění kvality v intervalech kratších než 4 týdny s účastí všech vedoucích pracovníků.  

Schůzky budou zaměřeny na kontrolu kvality a na možnosti jejího zlepšení. Ze schůzek bude proveden zápis, tento bude 
zajišťovat pověřená osoba zhotovitele. Kopie bude předána TDI k  připomínkám nebo odsouhlasení. Zhotovitel bude provádět z 
průběhu výstavby fotodokumentaci v digitální formě. 

14. Požadavky na provádění stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci 

Pro provádění staveb platí vyhláška 591/2006, která stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejících. Dodržování těchto předpisů musí soustavně 
sledovat a kontrolovat osoba pověřená odborným vedením stavby. 

Stavební práce patří trvale mezi nejrizikovější pracovní činnosti. Z dlouhodobých rozborů a sledování ukazatelů pracovní 
úrazovosti vyplývá, že k závažným pracovním úrazům nejčastěji dochází v důsledku těchto rizikových faktorů: 

 pád pracovníka z výšky v důsledku nezajištění volných okrajů konstrukcí a nebezpečných otvorů na pracovištích 
i komunikacích (u podlah, stropů, střech, ramp, podest apod.) ochrannými a záchytnými konstrukcemi (chybějící 
ohrazení nebo poklopy), u podlah lešení nedovolené otvory a mezery, 

 nebezpečný způsob provádění bouracích a rekonstrukčních prací, 

 neodborná a nesprávná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy, 

 nezakryté a nezajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů, 

 nedodržování zákazu dopravy osob při provozu zařízení svislé dopravy (zejména nákladních stavebních výtahů a el. 
vrátků), která nejsou pro přepravu osob určena, 

 špatný technický stav vázacích a závěsných prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení, 

 nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení, 

 nedostatečná příprava staveb, nedostatky organizace a koordinace práce na stavbách prováděných více firmami, trpěné 
nebezpečné způsoby a postupy prací, nízká úroveň a náročnost při řízení bezpečnosti práce na stavbách, což vede 
k používání nebezpečných postupů a způsobu práce a to zejména ze strany podnikajících fyzických osob, které 
na stavbách samy pracují, 

 ztráta stability objektů v okolí výkopů nebo ohrožených prováděním bouracích nebo rekonstrukčních prací. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny 
platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.  
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Celé staveniště i jednotlivá pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní 
podmínky pracovníků z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům 
na pracovní prostředí a pracoviště, zejména: 

 Všechny prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny. 

 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. 

Při provádění všech prací musí být dodrženy příslušné právní předpisy a související normy o bezpečnosti práce a požární 
ochraně. Zejména je pak nutné dodržet následující zásady: 

 obsluha musí být seznámena s návodem k obsluze všech strojů a zařízení, 

 nesmí dojít k ohrožení pracovníka pohybem materiálu při manipulaci a ukládání, 

 pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti pro prováděné činnosti, všichni musí být proškoleni 
o zásadách BOZP a PO a podle profesí navíc v profesích jeřábník, vazač apod. , 

 pro zvedání a manipulaci smí být použity výhradně nepoškozené, označené vázací prostředky. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 
ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel i u osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti. 

Zaměstnavatel je povinen školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací 
v potřebném rozsahu. Při pracích ve výškách se školení, praktické zaučení a ověřování znalostí provádí 1× za rok. 

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. 

Zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, které musí chránit zaměstnance 
před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti je povinen zajistit v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště  pro 
bezpečný výkon práce. Dále je zaměstnavatel povinen dodržovat další požadavky ze zákona č.309/2006 z § 3 (udržování pořádku 
a čistoty na staveništi, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení zdravotním rizikům při práci s břemenem, 
atd.). 

15. Vliv stavby na životní prostředí 
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů, vztahujících se k posuzovanému záměru, současnému 

i výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, 
že navrhovaný záměr je ekologicky přijatelný a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Dodavatel je povinen zajišťovat postup prací tak, aby bylo nepříznivých vlivů na životní prostředí minimálně. Musí komplexně 
zajišťovat péči o čistotu a pořádek při bourání podle těchto zásad: 

 a) ochrana proti hluku a vibracím 

o uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů, nasazením vhodných strojů 
a prováděním pravidelné technické údržby 

o instalovat při provozu strojů s akustickým výkonem vyšším než 100dB v místech kde vzdálenost umístěného 
zdroje hluku nesnižuje hladinu hluku na hodnotu stanovenou bezpečnostními předpisy kryty z ocelových plechů, 
ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu, seřizování a přístup ke stroji 

o vytěžovat vozy oběma směry jízdy, tedy omezit počet jízd 

 b) ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

o nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví 
vyhláška o podmínkách provozu vozidel po pozemních komunikacích 

o zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (např. kropením komunikace v prostoru výstavby) 

o prašnost při bourání a manipulaci se musí snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat vybouraný 
materiál na veřejném prostranství a urychleně jej odvážet, vybouraný materiál kropit) 

c) ochrana proti znečišťování komunikací 

o vyloučit znečišťování veřejných komunikací především uplatňováním preventivních opatření 

o nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejnou komunikaci i v případě, kdy přes 
uplatňování opatření dojde k znečištění veřejných komunikací 

o staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách k tomu určených 

o zamezit znečišťování vod odpady z mytí strojů a dopravních prostředků, zamezit splavování zeminy nebo jiných 

Pro ochranu životního prostředí při stavbě je třeba splnit obecné podmínky vyplývající z platné legislativy zejména: 
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 pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami a látkami nebezpečnými vodám musí 
být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr (lze využít např. dočasně zpevněné plochy) 

 stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí být v dokonalém technickém stavu, 
bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, 
před zahájením prací v těchto prostorech 

 v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a 
uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

 z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě (ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní 
chemikálie) dle příslušných norem. Odpady budou správně uloženy (popř. zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle 
požadavků platné legislativy. 

 při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním.  

 Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací  dotčených stavbou. Rozumí se tím technická a 
organizační opatření, která povedou k minimalizování prašnosti a případného znečištění při prováděné činnosti (např. 
čištění komunikací, zkrápění prašných povrchů atd.). 

16. Nakládání s odpady 
Množství odpadů nebylo možno v této fázi stanovit, důležité však je, aby jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány 

jak v další přípravě, tak i při výstavbě a provozu. Vytříděné odpady budou podle charakteru a kvality nabídnuty přednostně 
k recyklaci, biologicky rozložitelné k využití v kompostárně či bioplynové stanici, spalitelné odpady, které nelze využít jiným 
způsobem budou odstraňovány prostřednictvím příslušné spalovny. Nevyužitelné nespalitelné odpady budou v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., v platném znění uloženy na příslušných skládkách. Nebezpečné odpady budou předávány 
oprávněným osobám k následnému zpracování. 

Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro shromažďování jednotlivých odpadů (kromě 
odpadů, které budou odváženy přímo z místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Počet a kapacita jednotlivých 
druhů sběrných nádob bude upřesněna před započetím prací. 

Tyto kontejnery budou označeny druhy odpadů, pro které budou určeny. 

Kontejnery na recyklaci stavebních hmot 

Kontejnery na skládku S - OO 

Kontejnery na skládku S - NO 

Kontejnery na recyklovatelné materiály: 

Sklo bílé, Sklo barevné, Železný šrot, Plasty, Asfalt, Neželezné kovy a kabely, Dřevo, Papír, Kontejnery do 
spalovny odpadů, Kontejnery pro odpady určené pro kompostování. 

Veškeré odpady budou posuzovány a bude s nimi nakládáno podle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech ve znění 
prováděcích předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek. 

V průběhu stavební činnosti budou vznikat následující druhy odpadů: 

Název odpadů                                    Kat.č.          Kategorie 

- Stavební a demoliční suť (beton)            17 01 01            O  

- Směsný stavební a demoliční odpad       17 09 04             O 

- Železo a ocel           17 04 05             O 

Před likvidací odpadu bude proveden jeho rozbor a kontaminovaný odpad bude likvidován v souladu s výše uvedeným 
zákonem dekontaminací nebo uložen na skládku nebezpečného odpadu. Nepředpokládá se, že při zemních pracích dojde 
ke kontaktu s kontaminovanou zeminou. 

Stavební suť, směsný stavební odpad a vybouraný asfaltový beton budou zneškodňovány uložením na skládce 
příslušné kategorie.  

Doporučená opatření 

 Pokud původce odpadů produkuje více než 10t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatních odpadů je 
povinen dle zákona zpracovat Plán odpadového hospodářství původce.  

 V případě že původce má povinnost vypracovat Plán odpadového hospodářství je nutné, aby se při nakládání s odpady 
tímto plánem řídil. 

 Pokud původce naplňuje podmínky podle §15 odst. 1 zákona 541/2020 Sb., v platném znění, je povinen zajistit odborné 
nakládání s odpady prostřednictvím odpadového hospodáře. 

 Bude vedena průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi.  
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 Pokud původce produkuje více jak 50 kg nebezpečných odpadů nebo více jak 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok, 
je povinen v řádném termínu zpracovat a odeslat hlášení o druzích, množství odpadu a způsobu nakládání příslušnému 
úřadu obce s rozšířenou působností. Stavební firma zasílá jednou za rok hlášení za všechny stavby realizované na 
území jednoho obecního úřadu s rozšířenou působností tomuto úřadu souhrnně. 

 S veškerým odpadem nakládají pouze osoby proškolené. 

 Shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpad před jeho znehodnocením, 
odcizením, únikem a povětrnostními vlivy. 

 S veškerým odpadem je nakládáno v souladu s požárními předpisy a pokyny bezpečnosti práce. 

 Při přípravě staveniště budou provedeny testy na kontaminaci zemin. 

 Nakládání s nebezpečnými odpady bude prováděno pouze na základě vydaného souhlasu pro nakládání 
s nebezpečnými odpady. 

 S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu se zásadami uvedenými v příslušných identifikačních listech těchto 
odpadů. 

 Místo shromaždiště nebezpečných odpadů bude označeno identifikačními štítku, které budou obsahovat: název odpadu, 
kat. č., grafický symbol nebezpečných vlastností, nápis nebezpečný odpad, jméno odpovědné osoby. 

 Nebezpečné odpady budou přepravovány pouze s řádně vyplněnými Evidenčními listy pro přepravu nebezpečných 
odpadů. Kopie vyplněného a potvrzeného evidenčního listu bude odevzdána do 10 dnů od předání odpadu na obecní 
úřad s rozšířenou působností. 

 Nebezpečné odpady budou přepravovány pouze v režimu ADR. 

 Doklady z nakládání s odpady se budou archivovat min. 5 let.  

17. Normy a hlavní související předpisy 
Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, 

materiály a zpracování budou splňovat požadavky stanovené českými normami, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve 
výkresové dokumentaci. 

ČSN 01 3466   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 01 3467   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů 
ČSN 01 8020   Dopravní značky na pozemních komunikacích 
ČSN 33 2000-4-41  Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-51  Výběr a stavba elektrických zařízení 
ČSN 33 3300   Elektrotechnické předpisy. Stavba venkovních silových vedení 
ČSN 33 3320   Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky 
ČSN 33 4050   Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 
ČSN 34 0165   Předpisy pro značení holých a izolovaných vodičů barvami 
ČSN 34 1020   Předpisy pro jištění a dimenzování vodičů 
ČSN 34 1050  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení 
ČSN 37 5050   Používání vedení v trubkách silových zařízení 
ČSN 65 7201   Asfalty čestné ropné 
ČSN 65 7206   Polofúkané asfalty 
ČSN 72 1001   Pomenovanie a opis hornin v inžinierskej geologii 
ČSN 72 1002   Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1006   Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 72 1170   Zkoušení kameniva pro stavební účely. Základní ustanovení. 
ČSN 72 1174   Stanovení vlhkosti a nasákavosti kameniva 
ČSN 72 1176   Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu 
ČSN 72 1183   Stanovení zrnitosti kameniva 
ČSN 72 1185  Zkoušení kameniva pro stavební účely. Všeobecné požadavky na odběr a přípravu vzorků 
ČSN 72 1191   Zkoušení míry namrzavosti zemin 
ČSN 72 1510   Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 
ČSN 72 1511   Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
ČSN 72 1512   Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 72 1815   Dlažební kostky 
ČSN 72 1850   Obrubníky a krajníky. Společná ustanovení 
ČSN 72 2510   Dlažební kámen. Dlažební kostky 
ČSN 72 2699   Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky. 
ČSN 72 3376   Betonové kabelové tvárnice - Technické požadavky 
ČSN 73 0020   Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd 
ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet 
ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a 

účinky 
ČSN 73 0035   Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0202   Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geom. přesnosti 
ČSN 73 0210 - 1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění Část 

1 - Přesnost osazení 
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ČSN 73 0210 - 2   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění Část 
2 - Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0212 – 1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 
1 - Základní ustanovení 

ČSN 73 0212-4   Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 4 - Liniové stavební objekty 

ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola stavebních objektů 
ČSN 73 0275   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrolní uložení liniových 

stavebních objektů 
ČSN 73 0405   Měření posunu stavebních objektů 
ČSN 73 0422   Přesnost vytyčování liniových a plošných staveb, objektů 
ČSN 73 1000   Zakládání stavebních objektů. Zákl. ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1001   Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1205   Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1209   Vodostavebný beton 
ČSN 73 1214  Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi 
ČSN 73 1311   Zkoušení betonové směsi a betonu. Společná ustanovení 
ČSN 73 1312   Stanovení zpracovatelnosti betonové směsi 
ČSN 73 1370   Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení 
ČSN 73 1373   Tvrdoměrné metody zkoušení betonu - 1981 
ČSN 73 2001   Projektování betonových staveb 
ČSN 73 2028   Voda pro výrobu betonu 
ČSN 73 2400   Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2401   Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 
ČSN 73 2603   Provádění ocelových mostních konstrukcí 
ČSN 73 3050   Zemní práce 
ČSN 73 4055   Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 
ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6100   Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 73 6101   Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6102   Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací + komentář 
ČSN 73 6114  Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 6121   Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
ČSN 73 6124   Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 
ČSN 73 6125   Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
ČSN 73 6126   Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6129   Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
ČSN 73 6131 - 1   Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 - Kryty dlažeb 
ČSN 73 6131 - 2   Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2 - Kryty ze silničních dílců 
ČSN 73 6131 – 3  Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3 - Kryty z vegetačních dílců 
ČSN 73 6133   Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6160   Zkoušení silničních živičných směsí 
ČSN 73 6175   Měření nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN 73 6177   Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovek 
ČSN 73 6190   Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
ČSN 73 6192   Rázové zatěžovací zkoušky podloží a vozovek 
ČSN 75 6909   Zkoušky vodotěsnosti stok 
ČSN - DIN 18 916 (839021 )  Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 
ČSN - DIN 18 917 (839031)  Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníku 
ČSN - DIN 18920 (839061 ) Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech ČSN EN 124 (136301 ) 
ČSN EN 1436 (737010)  Vodorovné dopravní značení. Požadavky na dopravní značení 
ČSN EN 1463-1 (737018)  Vodorovné dopravní značení. Dopravní knoflíky. 

Část 1 - Základní požadavky a funkční charakteristiky 
ČSN EN 1610 (756114 )  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN P ENV 1991 (730035)  Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. 
ČSN P ENV 1992 (731201 ) Navrhování betonových konstrukcí. 
ČSN EN 10020   Definice a rozdělení ocelí 
ČSN EN 30 320 (806120)  Geotextilie. Označování pro staveniště. 
TP 53    Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací 
TP 58    Směrový sloupek + dodatek č. 1. 
TP 65    Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66    Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 83    Odvodnění pozemních komunikací 
TP 84    Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
TP 97  Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací 
TP 99    Vysazování a ošetřování silniční vegetace 
TP 109 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací 
TP 133    Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 143    Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek 
Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 1 - Vozovky a krajnice 
TP 178    Navrhování pozemních komunikací 
•Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 2 - Silniční těleso 
•Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL2.2 - Odvodnění 
•Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 3 - Křižovatky 
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•Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL 6.1 - Svislé dopravní značky 
•Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky 
•Katalog retroreflexních folií pro svislé dopravní značky a dopravní zařízení 
•Zákon č. 138/1973 o vodách ve znění pozdějších předpisů 
•Zákon č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon - ve znění pozdějších předpisů 
•Zákon č. 99/1977 o postupu při ochraně LPF 
•Vyhl. č. 50/ 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
•Směrnice MZd ČR č. 51/1979 o povolených činnostech v PHO vodních zdrojů 
•Zákon č. 20/1987 o státní památkové péči 
•Vyhl. č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech 
•Zákon č. 17/1992 o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
•Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
•Zákon č. 334/1992 o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů 
•Vyhl. MH č. 174/1994 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
•Zákon č. 266/1994 o drahách ve znění pozdějších předpisů 
•Zákon č. 289/1995 o lesích (lesní zákon) 
•Zákon č. 12/1997 o bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
•Zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (č. 102/2000) 
•Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve zněm pozdějších předpisů 
•Vyhl. č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (355/2000) 
•Zákon č. 125/1997 o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
•Vyhl. č. 337/1997 kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (katalog odpadů) ve znění pozdějších 
předpisů 
•Vyhl. č. 338/1997 o podrobnostech nakládání s odpady 
•Vyhl. č. 132/1998 kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
•Vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu 
•Zákon č. 151/2000 o telekomunikacích 
•Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
•Vyhl. č. 30/2001 MDS ČR, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích 
•Zákon č. 458/2000 - energetický zákon 
•Nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
•Dodací podmínky staveb pozemních komunikací - 1995 
•Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
Uvedené zákony, vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu, včetně změn a doplňků 
vydaných k těmto právním předpisům. 

18. Závěr 
Při provádění prací musí být dodrženy ”Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací” (TKP) schválené MDS -

 OPK s účinností od 1.1.1998 a další platné normy ČSN pro navrhování a provádění staveb. 

 

  V Olomouci dne 09/2021    Ing. Martin Janeček 
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Statický výpočet pro rampu heliportu  
Technická zpráva k výpočtu –počet stran 5A4 

Statický výpočet řeší propojení stávající plochy heliportu se schodištovým  prostorem objektu  
interní kliniky , označení D1 .   
Z kruhové železobetonové desky tl. 40 cm  vybíhají paprskovitě svařence 2 * U č.200. Na 
svařencích je uložen profil U č.140 a na tom je provedena sít´. 
Z této plochy bude navazovat betonový chodník do chodby v objektu D1.  Chodník – rampa – je 
vytvoře z profilu U č. 160  , je vloženo ztracené bednění , položena svařovaná sít´. Beton bude 
ukončen tak , aby mohla být provedena dlažba – předpoklad  dlažba 8 mm + 2 lepidlo.  
        Výpočet je proveden tak, že zatížení je stanoveno dle „Zatížení dle   ENV 1991-2-1:1995  – 
Zásady navrhování a zat. konstrukcí“.  
Veškeré prvky jsou bud´svařence   či vyplněná „ účka „ a ke klopení nedojde. Pro jednoduchost 
posouzení byly prvky posouzeny dle ČSN 73 14 01 ( stará norma).  A  to porovnáním napětí 
s výpočtovou pevností Rd = 210 MPa.  
Zatížení dle Euronormy je větší , takže pokud bylo napětí podstatně menší než R d, lze připustit. 
V případě posouzení stávajících svařenců  ukotvených do ŽB desky   bylo již toto napětí blízko Rd  
dá se říci na hraně ,  takže byl proveden  výpočet dle euronormy – doložen.    

 
Zatížení – skladba  
Zatížení dle   ENV 1991-2-1:1995  – Zásady navrhování a zat.konstrukcí 
 
STÁLÉ: 
Skladba                                              charakteristické      souč.zat.            návrhové   
                                                                       kN/m2                γ                          kN/m2 
- dlažba  8 mm  + lepidlo                             0,25                1,35                          0,34  
- beton  tl.(16 – 1-1,5 -1 ) =12,5 cm  
               0,125*      25,0 kn/m3                  3,125               1,35                          4,22 
- plech ztrac.bedn                                        0,10                1,35                          0,135 
celkem                                                          3,475               1,35                            4,70 
 
UŽITNÉ 
- dle tabulky 6.1 – kategorie ploch pozemních staveb  volím kategorii C1 -3,0 kN/m2  
   (u místností, čekárny v nemocnicích je  2,0 kN/m2       čili ) 
- užitné                                                         3,0                     1,50                          4,5  
celkem                                                          6,475                  1,42                       9,20 kN/m2 
Jako ztracené bednění je navržen plech plech VSŽ 10081 tl.0,8 mm :výšky 30 mm. 
Rozměrově odpovídá  plechu VSŽ 10 001(10 002 ). 
Wy = 8,85*103 mm3 ( na 1 m šířky ) (STATICKÉ TABULKY) 
Iy = 15,08*104 mm4 
Výpočet  plechu je proveden pro zatížení stálé ( návrhové 4,70 kN/m2)   
Pro rozpětí L = 1,4 m (plocha v úrovni heliportu) 
 
 činí My = 0,125*4,70*1,42 = 1,152kNm 
σ =  1,152*106/8,85*103 = 130 MPa < 200 MPa  
                               napětí vyhovuje  
Průhyb  plechu :výpočet průhybu je proveden pro charakteristické zatížení q=3,475 kN/m2 
y = (5/384)*(q*l4/E*Iy) = 1,17mm 



FN OLOMOUC, HELIPORT LKOC FNOL – DOPLŇKOVÝ POŽÁRNÍ ÚNIK     D.01. Technická zpráva 

  

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby                                        13/17 

                             pruhyb vyhovuje 
plech   vyhovuje – přenáší pouze beton , ten je následně vyztužen  

 
Zalomený nosník – se schod.stupni (navrženo a posouzeno U č.160) 
zatěžovací šířka  š. = 0,6 m                             kN/m                                                  kN/m 
- potom             (6,475 *0,6):  9,20*0,6         3,89             1,42                             5,52 
- vl.vaha      ( U č.160)                                       0,25             1,35                             0,34                                                                       
celkem  na 1 bm                                                                                                         5,86 
 
moment na zalomeném nosníku :pro delku  4,75m  ( největší šikmá délka) 
M=0,125*5,86*4,752 = 16,55 kNm (dle programu 16,9 kNm) 
Navrženo U č. 160 : Wy = 116*103 mm3 
klopení zajištěno v betonováním desky :  
σ =  16 900*103/116*103 =146 MPa < 200 MPa  
průhyb činí  15 mm  =4750/15 = 316 → 1/320 < 1/300 
reakce činí : R= 0,5*4,75*9,20*0,6= 13,11kN 
nosník vyhovuje 
 
Nosník v hvězdici (mezi stávajícími svařenci z 2 * U č. 200 ) 
(navrženo a posouzeno  Uč.160) 
-délka číní 3,3 m 
-zatěžovací šířka :0,7m 
- přímkové zatížení  :q= 9,20*0,70 = 6,45 kNm´  
-M = 0,125*6,45*3,32 =14,65 kNm  
hodnota je menší jak u zalomeného nosníku (tam činí My= 16,9 kNm) 
 Reakce :  R = 0,5*6,45*3,3 = 10,65 kN 
nosník vyhovuje 
 
Nosník v čele svařenců  (2* U č.140 )  
podepírá zalomený nosník a nosník v hvězdici  
Celková reakce   
R = 13,11 + 10,65 = 23,8 → 24,0  kN 
Nosník má délku L = 3,4 m a břemeno působí od podpory: 1,0+1,4 + 1,0 = 3,4 m 
Max. moment: My  = 24,0*1,0  = 24,0 kNm  
navrženo  2 * U č.140  
Wy = 2* 86,4*103 = 172,8*103 mm3 

σ =  24 000*103/172,8*103 = 139 MPa < 200 MPa  
Reakce  na stávající svařenec  R = 24,0 kN 
nosník vyhovuje 
 
Posouzení stávajícího svařence (2* U č.200 ) na které je uložen 2*U č.140  
- délka 3,25 m  (KONZOLA) 
- břemeno P = 24,0 kN  
- M = 3,25*24,0 = 78,0 kNm 
- Wy = 2*191,0*103 = 382 *103 mm3 
- σ =  78 000*103/382*103 = 205 MPa < 210 MPa   
stávající svařenec vyhovuje ,Následuje posouzení dle EUROCODU 
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 STÁVAJÍCÍ SVAŘENEC (KONZOLA) 
OHYB (1 NEBO 2-OSÝ) 

(bez uvažování vlivu příčné stability) 
        
VLASTNOSTI OCELI:  S235    
        
modul pružnosti v tahu/tlaku: E = 210000 MPa   
mez kluzu oceli:  fy = 235 MPa   
souč. spolehlivosti mat.: M0 = 1,00    
        
PŮSOBÍCÍ MOMENT: My,Ed = 78,0 kNm   
   Mz,Ed = 0,0 kNm   
        
PARAMETRY PRŮŘEZU: 2xU200   
        
modul pružnosti elastický: Wel,y = 3,820E-04 m3   
modul pružnosti plastický: Wpl,y = 4,560E-04 m3   
modul pružnosti efektivní: Weff,y =   m3   
modul pružnosti elastický: Wel,z = 4,911E-04 m3   
modul pružnosti plastický: Wpl,z = 7,234E-04 m3   
modul pružnosti efektivní: Weff,z =   m3   
     

 
  

třída průřezu:  směr y 1 w,y = 1,00  
   směr z 1 w,z = 1,00  
        
únosnost v ohybu - směr y: Mc,y,Rd = 107,1 kNm   
únosnost v ohybu - směr z: Mc,z,Rd = 169,9 kNm   
        
POSOUZENÍ:       
 

         

        

                

 0,73 < 1,00  => VYHOVUJE  

        

      
 
Posouzení ŽB desky mezi nosníky  U č. 160  
tlouštka desky činí : 
- výška nosníku    160 mm 
- plech na přírubách – čili :   - 10 mm  
- plech 30 mm – čili : -30 mm 
- dlažba 10 mm – čili : -10 mm  
Celková tlouštka desky pro výpočet  činí :  
- H = 160 -10 -30 -10  = 110 mm  
- beton C 25/30  
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 - rozpětí 1,4 m  
M= 0,125*9,2*1,42 = 2,25 kNm →2,3 kNm 
navržena výztuž – sít   8/150 – 8/150  
S ohledem na tlouštku desky krytí nosné výztuže nutno 1,5 cm ( je uložena na plechu) 
 
 

POSOUZENÍ DESKY NA OHYB - VÝZTUŽ PŘI DOLNÍM POVRCHU 
          
VLASTNOSTI BETONU: C25/30       => fck = 25 MPa   
frakce 
kameniva:  F08/16  c = 1,50    

     fcd = 16,66 MPa   

     fctm = 2,56 MPa   

     Ecm = 31 500 MPa   
          

VLASTNOSTI OCELI: 
10 

505(R)       => fyk = 500 MPa   

     s = 1,15    

     fyd = 434,78 MPa   

     Es = 
200 
000 MPa   

KRYTÍ 
VÝZTUŽE:                   
stupeň vlivu prostředí: XC1  cmin,dur = 10 mm   
třída 
konstrukce:  S4  cmin,b = 8 mm   

     cmin = 10 mm   

     cdev = 5 mm   
nominální krycí vrstva:   cnom = 15 mm   
          
GEOMETRIE:                   
tloušťka desky:    h = 0,110 m   
posuzovaná 
šířka:    b = 1,000 m   
          
OHYBOVÝ MOMENT OD NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ:               

MEd 
= 2,3 kNm   redistribuce: NE    

          
 
NAVRŽENÁ NOSNÁ VÝZTUŽ 
DESKY:                 

 = 8 
 

mm 
 

as- = 142 mm     > 
as,min = 

21 mm OK 

as = 150 mm  (světlá vzdálenost 
prutů)  as,min = 

max(1,2; dg + 5; 20 
mm) 

Ast = 
3,35E-04 

m2     
as = 

150 mm     < 
as,max 

= 220 mm OK 
  

 
 (osová vzdálenost 

prutů)  
as,max 

= 
min(2h; 300 mm) 

 
          
POSOUZENÍ PRŮŘEZU:                  
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d = 0,091 m yd = 2,174E-03      

 = 0,800  cui = 3,50E-03      

 = 1,000         

x = 0,011 m 
 =

0,120 <  
bal,1 = max 

= 0,617 OK 

z = 0,087 m        

  

 

  > 
Ast,min = 

1,21E-04 m2     OK   
Ast = 3,35E-04 m2     

       

   < Ast,max = 4,40E-03 m2     OK   
          

MRd 
= 12,6 kNm > MEd = 2,3 

kNm  
=> VYHOVUJE 

 
 
POČET STRAN 5 A4 ¨ 
ZPRACOVAL ING,KLEČKA 
 

 

 



FN OLOMOUC, HELIPORT LKOC FNOL – DOPLŇKOVÝ POŽÁRNÍ ÚNIK     D.01. Technická zpráva 

  

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby                                        17/17 

 


