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1. Identifika¢ni udaje
a) Oznaceni stavby:

FN OLOMOUC — HELIPORT LKOC FNOL - DOPLNKOVY POZARNI UNIK

b)  Investor stavby:
FN OLOMOUC
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

c) Objednatel dokumentace:
FN OLOMOUC
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

d)  Generalni projektant
Ing. Martin Jane€ek — HIP, stavebni ¢ast
Sukova 3
779 00 Olomouc
ICO. 13625535
DIC. CZ 6107210593

e) Projektant statické casti:
Ing. Bofivoj Klecka
Urxova 9

772 00 Olomouc

f)  Autorizovany inZzenyr dopravnich staveb
Ing. Jifi SotolaF
Praskova 5
772 00 Olomouc
Cislo autorizace: 1201826
IC: 705924497
DIC: CZ7807108419

g) Misto stavby:

Olomouc
h) Kraj:
Olomoucky kraj

i) Okres

Olomouc

§) Katastralni uzemi:

Nova Ulice [710717]
k)  Druh stavby:

Stavebni Uprava stavajiciho objektu

2. Seznam vychozich podkladt

Jako vychozi podklad projektové dokumentace byla pouzita aktualizovana katastralni mapa dotéenych lokalit.

Pavodni dokumentace objektu a vlastniho heliportu
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Vlastni fotodokumentace dotéeného lzemi a opakovana prohlidka stavenisté v¢é. domérfeni

Zavéry z jednani s investorem stavby

Geologické poméry

o Netyka se stavby.

3. Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

a)

b)

Struény technicky popis

Projektova feSi propojeni stavajici plochy heliportu se schodiStovym prostorem objektu interni kliniky , oznaceni D1 .
Z kruhové Zelezobetonové desky tl. 40 cm vybihaji paprskovité svafence 2 * U €.200. Na svafencich je ulozen profil U
¢€.140 a na tom je provedena sit".

Z této betonové plochy bude navazovat betonovy chodnik do chodby v objektu D1. Chodnik — rampa — je vytvore

z profilu U €. 160 , je vloZzeno ztracené bednéni . Pfesto doporucuji z diivodu priihybu provést podepreni ( teoreticky
prahyb 1,5 mm) nejlépe uprostfed pres podélnou fosnu a stojky ulozit na betonovou dlazbu 50 x 50 cm z diivodu
rozlozeni zatiZeni.

Mezi U &.160 je poloZena si‘t , je pfivafena ke stejné , kryti nad VSZ 15 mm.

Beton bude ukonéen tak , aby mohla byt provedena dlazba — pfedpoklad dlazba 8 mm + 2mm lepidlo. Dlazba
protiskluzna a mrazuvzdorna.

Pro realizaci otvoru — vyfezanim - nutno provést demontaz stavajiciho oplasténi a nasledné po osazeni dvefi provést
zpétné oplasténi vcetné olem

Dvere jsou navrzeny protipozarni, zateplené, s panikovou klikou.  Otvor je potfeba upfizpUsobit typu dvefi.

Prace spojené s ocelovou konstrukci spo€ivaji v demontazi stavajici si'tové konstrukce na stavajicich nosnicich . Po
realizaci rampy — chodniku — bude opét naviena sit".

Soucasti praci je i provedeni oplasténi ze skla na stavajici rampé na opacné strané heliportu — viz vykres D03. Nosna
konstrukce bude provedena z hliniku v systémech PONZIO, celkova plocha cca 29,3 m2.

Barva profild : strukturalni STANDARD 7016DSMAT, stejné jako barva kovani. Skla 33.1 VSG NE/

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Reseny objekt se nachazi v arealu FN Olomouc na stfe$e 1. interny. Heliport bude doplnén o doplitkovy poZzami tnik a

stavajici rampa dopInéna o zaskleni.

c)

d)

Veskeré 16/4/16/6 NE, U = 0,6 W/m2K. Automatické dvoukfidlé dvefe. Podrobna specifikace viz pfiloha.

Zastavéna plocha pozemku se neméni.

Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisti

Netyka se stavby.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkt na vyuziti tizemi

Obecné pozadavky na vyuziti uzemi specifikované ve vyhlasce ¢. 501/2006 Sb. (v platném znéni) jsou splnény ve

vSech dotéenych oblastech — neméni se.

e)

)

9)

h)

i)

)

Stavba neni umisténa v ochrannych pasmech vodnich zdroju ani ochrannych pasmech Ié€ivych zdroja.

Stavba bude zajiSténa tak, aby byla spolehlivé chranéna pfed vstupem neopravnénych osob.

VytyCeni stavenisté

Stavenisté je na stfeSe bézné nepfistupného prostoru.

Smérové feSeni

Netyka se stavby.

VySkoveé resSeni

Stavebni Upravy navazuji na stavajici objekty, ¢imz je dano jejich jednoznaéné vyskové umisténi.
Konstrukce navrhovanych zpevnénych ploch

Netyka se stavby.

Podzemni sité

Netyka se stavby.

Dotc¢ena ochranna pasma jednotlivych spravct inzenyrskych siti

Netyka se stavby.
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4. Vyhodnoceni prazkumu a podklada

a) Uudaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisti1) (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné
uzemi, zaplavové uzemi apod.),

Nejedna se o pamatkovou zoénu, zvlasté chranéné Gzemi ani o zaplavové uzemi.

b) udaje o odtokovych pomérech,

Netyka se stavby, neméni se.

c) udaje o dodrzeni obecnych poZzadavku na vyuziti zemi,
Zamer je navrzen souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani dzemi.
Zménou stavby nebudou naruSeny urbanistické a architektonické hodnoty stavajici zastavby.

Stavebni zamér je v souladu s cili a ukoly Uzemniho planovani.

d) udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organd,

Veskeré event. podminky DOSS budou zapracovany do PD.

e) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni,

Nejsou

f)  Zemni prace

Netyka se stavby.

g) Demolice stavajicich objekti

Netyka se stavby.

5. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Netyka se stavby.

6. Rezim povrchovych a podzemnich vod

Netyka se stavby, neméni se.

7. Navrh dopravnich znacek

Netyka se stavby.

8. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
Vzhledem k pracem v blizkosti funk&niho heliportu je tfeba respektovat ve spolupraci s uzivatelem podminky provozu heliportu.

9. Vazba na pripadna technologicka vybaveni

Soucasti navrhu nejsou zadna z technologicka vybaveni a nejsou tedy pfedmétem FeSeni projektové dokumentace

10. Prehled provedenych vypoctu

Staticky vypocet — viz pfiloha.

11. Reseni pfistupu a uzivani vefejné pfistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Netyka se stavby.
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12. Pozadavky na technickou specifikaci zabudovaného zbozi a
materialu

PFi provadéni stavebnich praci a montaZi konstrukci je nutné postupovat v souladu s pfedpisy a normami, platnymi v Ceské
republice. Jedna se o Ceské technické normy oznacené zkratkou CSN a Sestimistnym Ciselnym oznacenim, nebo zkratkou CSN EN a
pétimistnym Ciselnym oznacenim.

Projektova dokumentace byla zpracovana také dle Technickych podminek vydanych a schvalenych Ministerstvem dopravy CR.
resp. Ministerstvem dopravy a spojd CR. Tyto Technické podminky jsou oznageny zkratkou TP a pofadovym &islem (dvou nebo
trojmistnym ¢islem). Jednim z hlavnich podkladl pfi zpracovani projektové dokumentace jsou dale Technické kvalitativni podminky
staveb pozemnich komunikaci vydané a schvalené Ministerstvem dopravy a spojii CR v roce 1993 se zmé&nami v roce 1994 - 2000. PFi
stavbé bude aplikovano nejnovéjsi vydani CSN, TP a TKP, vydanych aZ do terminu 28 dni pfed zahajenim vystavby, neni-li stanoveno
jinak. Pokud nékteré normy, technické podminky, zakony a vyhlasky, vydané nasledné za platnymi TKP zpfisfiuji podminky nebo
pravidla uvadéna v TKP, plati ustanoveni téchto norem, predpisl, zakonu a vyhlasek.

Veskeré zbozi a materialy, které budou zabudovany do projektového dila budou nové a nepouzité. VSechny pouzité materialy
musi byt schvalené pro pouziti ve stavebnictvi. Zhotovitel téchto materiald musi predlozit potvrzené osvédeni od autorizované
zkuSebni laboratofe nebo certifikat stejné vahy platnosti.

Pracovni procesy podléhaji ustanovenim zavaznych norem, pravnich piedpisd a nafizeni CR tykajicich se provadéni
stavebnich praci, platnych v aktualnim obdobi, &ili v dobé stavby. Vechny odkazy na normy a ostatni uvedené predpisy (CSN, TP, TKP
) uvedené v projektové dokumentaci tykajici se materiald, praci a jejich zkousek musi zhotovitel respektovat podle jejich poslednich
verzi, pokud neni jinak ve smlouvé uvedeno. Pokud jsou jakékoliv pfedpisy vztazeny jen k urité zemi nebo regionu, mize je pro
stavebni prace zhotovitel pouzit jen v tom pfipadé, Ze zarucuji stejny nebo vysSi standart provedeni stavebniho dila a pokud je uzna a
pisemné schvali technicky dozor investora (TDI). Rozdily mezi platnymi eskymi normami a normami, navrhovanymi zhotovitelem musi
byt pisemné popsany a predany TDI ke schvaleni. Ten ma na jejich posouzeni a vydani rozhodnuti o jejich pfipadném akceptovani
vyhrazen €as nejméné 28 dni. V pfipadé, kdy TDI ur€i, ze tyto rozdily nezaruuji shodu v provadéni se schvalenou projektovou
dokumentaci, zhotovitel musi respektovat specifikované normy.

13. Pozadavky na zajisténi kontroly kvality

Zhotovitel zavede a bude udrzovat vhodny systém zajisténi kvality pro vSechny své prace. Systém bude podrobné popsan a
predlozen TDI ke schvaleni do 2 tydn(i od prevzeti stavenisté. Zhotovitel bude béhem provadéni stavby svymi zaznamy dokumentovat,
ze dodrzuje systém kontroly kvality, a ze tento systém je béhem vystavby schopen zajistit na potfebné urovni kvalitu praci. Zhotovitel
bude organizovat pravidelné schlizky na téma zajisténi kvality v intervalech kratSich nez 4 tydny s G¢asti vSech vedoucich pracovnika.

Schizky budou zaméreny na kontrolu kvality a na moznosti jejiho zlepSeni. Ze schlizek bude proveden zapis, tento bude
zajiStovat poveéfena osoba zhotovitele. Kopie bude pfedana TDI k pfipominkam nebo odsouhlaseni. Zhotovitel bude provadét z
prabéhu vystavby fotodokumentaci v digitalni formé.

14. Pozadavky na provadéni stavby, bezpeénost a ochranu zdravi pri
praci
Pro provadéni staveb plati vyhlaska 591/2006, ktera stanovi pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi

pfipravé a provadéni stavebnich a montaznich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich. Dodrzovani téchto predpisti musi soustavné
sledovat a kontrolovat osoba povéfena odbornym vedenim stavby.

Stavebni prace patfi trvale mezi nejrizikovéjsi pracovni ¢innosti. Z dlouhodobych rozborl a sledovani ukazatelG pracovni
Urazovosti vyplyva, Ze k zavaznym pracovnim Urazim nej¢astéji dochazi v dusledku téchto rizikovych faktoru:

e pad pracovnika z vySky v dusledku nezajisténi volnych okraji konstrukci a nebezpeénych otvorli na pracovistich
i komunikacich (u podlah, stropd, stfech, ramp, podest apod.) ochrannymi a zachytnymi konstrukcemi (chybéjici
ohrazeni nebo poklopy), u podlah leSeni nedovolené otvory a mezery,

. nebezpecény zpusob provadéni bouracich a rekonstrukenich praci,
. neodborna a nespravna obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy,
e nezakryté a nezajisténé pohyblivé, rotujici a jinak nebezpecéné Easti strojd,

e nedodrzovani zakazu dopravy osob pfi provozu zafizeni svislé dopravy (zejména nakladnich stavebnich vytah( a el.
vratk(), ktera nejsou pro pfepravu osob uréena,

e  3patny technicky stav vazacich a zavésnych prostfedkl a nosnych lan zdvihacich zafizeni,
. nedostatecna ochrana zivych ¢asti elektrickych zafizeni,

. nedostatecna pfiprava staveb, nedostatky organizace a koordinace prace na stavbach provadénych vice firmami, trpéné
nebezpecné zplsoby a postupy praci, nizka uroven a naroc¢nost pfi fizeni bezpecnosti prace na stavbach, coz vede
k pouzivani nebezpeénych postupl a zplsobu prace ato zejména ze strany podnikajicich fyzickych osob, které
na stavbach samy pracuji,

e  ztrata stability objektl v okoli vykopl nebo ohrozenych provadénim bouracich nebo rekonstrukénich praci.

Zaijisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. P¥i realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny
platné bezpecnostni pfedpisy a vesSkera ochranna pasma IS.
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Celé stavenisté ijednotliva pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni
podminky pracovnikd z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpeénostnim a hygienickym pozadavkim
na pracovni prostfedi a pracovisté, zejména:

e VSechny prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny.
. Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a dopravnich komunikaci.

PFi provadéni vSech praci musi byt dodrzeny pfislusné pravni pfedpisy a souvisejici normy o bezpecénosti prace a pozarni
ochrané. Zejména je pak nutné dodrzet nasledujici zasady:

e  obsluha musi byt seznamena s navodem k obsluze vSech strojl a zafizeni,
. nesmi dojit k ohrozeni pracovnika pohybem materialu pfi manipulaci a ukladani,

. pracovnici musi splfiovat podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti pro provadéné ¢€innosti, vSichni musi byt proSkoleni
0 zasadach BOZP a PO a podle profesi navic v profesich jefabnik, vaza¢ apod. ,

. pro zvedani a manipulaci smi byt pouzity vyhradné neposkozené, oznacené vazaci prostredky.
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Zameéstnavatel je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na rizika mozného
ohrozeni jejich zZivota azdravi. ZajiStovat bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci musi zaméstnavatel i u osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na pracovisti.

Zameéstnavatel je povinen S$kolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky o bezpe€ném provadéni praci
v potfebném rozsahu. P¥i pracich ve vyskach se Skoleni, praktické zau€eni a ovéfovani znalosti provadi 1x za rok.

Zaméstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pFiciny a zdroje a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.

Zameéstnavatel musi zaméstnancdm poskytnout osobni ochranné pracovni prostfedky, které musi chranit zaméstnance
pfed riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi a nesmi branit pfi vykonu prace.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci prace pro jinou
fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti je povinen zajistit v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro
bezpecny vykon prace. Dale je zaméstnavatel povinen dodrzovat dalSi pozadavky ze zakona ¢.309/2006 z § 3 (udrzovani poradku
a Cistoty na stavenisti, zaji$téni pozadavk( na manipulaci s materidlem, predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemenem,
atd.).

15. Vliv stavby na zivotni prostredi

Na z&kladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych udaju, vztahujicich se k posuzovanému zaméru, soucasnému
i vyhledovému stavu jednotlivych slozek zivotniho prostfedi a s pfihlédnutim ke vSem souvisejicim skuteCnostem Ize konstatovat,
ze navrhovany zamér je ekologicky pfijatelny a nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

Dodavatel je povinen zajistovat postup praci tak, aby bylo nepfiznivych vlivli na Zivotni prostfedi minimalné. Musi komplexné
zajiStovat péci o Cistotu a poradek pfi bourani podle téchto zasad:

a) ochrana proti hluku a vibracim

o uplatiiovat dostupna opatfeni ke sniZzeni hluénosti pfedevSim stavebnich stroju, nasazenim vhodnych strojd
a provadénim pravidelné technické udrzby

o instalovat pfi provozu stroji s akustickym vykonem vyS$Sim nez 100dB v mistech kde vzdalenost umisténého
zdroje hluku nesnizuje hladinu hluku na hodnotu stanovenou bezpe¢nostnimi predpisy kryty z ocelovych plechi,
ev. z jinych materiald umoznujicich udrzbu, sefizovani a pfistup ke stroji

o  vytéZovat vozy obéma sméry jizdy, tedy omezit pocet jizd
b) ochrana proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

o  nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd, které produkuji ve vyfukovych plynech vice Skodlivin, nez stanovi
vyhlaska o podminkach provozu vozidel po pozemnich komunikacich

o  zamezit nadmérnému vzniku pradnosti v prostoru vystavby (napf. kropenim komunikace v prostoru vystavby)

o prasnost pfi bourani a manipulaci se musi snizit Ginnymi protipraSnymi opatfenimi (neskladovat vybourany
material na vefejném prostranstvi a urychlené jej odvazet, vybourany material kropit)

c) ochrana proti zneciStovani komunikaci
o  vylougit zneciStovani vefejnych komunikaci pfedevsim uplatfiovanim preventivnich opatfeni

o neprfipustit vyjezd znecisténych vozidel a stavebnich stroji na vefejnou komunikaci iv pfipadé, kdy pres
uplatiovani opatfeni dojde k znecisténi vefejnych komunikaci

o  staveni$tni doprava musi byt vedena jen po vozovkach k tomu uréenych
o  zamezit zneciStovani vod odpady z myti strojd a dopravnich prostfedkd, zamezit splavovani zeminy nebo jinych

Pro ochranu zivotniho prostiedi pfi stavbé je tfeba splnit obecné podminky vyplyvajici z platné legislativy zejména:
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. pro parkovani a opravy stavebnich mechanismd a manipulaci s ropnymi latkami a latkami nebezpe¢nymi vodam musi
byt v ramci stavebnich praci zfizen stavebni dvur (Ize vyuzit napf. do¢asné zpevnéné plochy)

e  stavebni mechanismy, které se budou pohybovat na stavebnich pozemcich, musi byt v dokonalém technickém stavu,
bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych latek - kontrola bude provadéna pravidelnég,
pfed zahajenim praci v téchto prostorech

e v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené odstranéna, odvezena a
uloZzena na lokalité uréené k témto Gcelim

ez hlediska ochrany vod i pld je tfeba zabezpecit latky $kodlivé vodam a plidé (ropné produkty, natérové hmoty a ostatni
chemikalie) dle pfislusnych norem. Odpady budou spravné ulozeny (popf. zabezpeceny) a bude s nimi nakladano dle
pozadavku platné legislativy.

. pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyte¢né obtézovat okoli stavby pfedevSim exhalacemi, hlukem,
otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.

. Po dobu stavby bude stavebnik zajiStovat udrzbu a Cisténi komunikaci dotéenych stavbou. Rozumi se tim technicka a
organizacni opatfeni, kterd povedou k minimalizovani prasnosti a pfipadného znecisténi pfi provadéné cinnosti (napf.
¢isténi komunikaci, zkrapéni prasnych povrchu atd.).

16. Nakladani s odpady

Mnozstvi odpadd nebylo mozno v této fazi stanovit, dulezité vSak je, aby jednotlivé druhy odpadud byly dale sledovany
jak v dalSi pfipravé, tak i pfi vystavbé a provozu. Vytfidéné odpady budou podle charakteru a kvality nabidnuty pfednostné
k recyklaci, biologicky rozlozitelné k vyuziti v kompostarné &i bioplynové stanici, spalitelné odpady, které nelze vyuzit jinym
zplsobem budou odstranovany prostrednictvim pfislusné spalovny. Nevyuzitelné nespalitelné odpady budou v souladu
s vyhlaSkou MZP ¢&. 294/2005 Sb., v platném znéni uloZeny na pfislusnych skladkach. Nebezpeéné odpady budou ptedavany
opravnénym osobam k naslednému zpracovani.

Na stavenisti budou umistény sbérné nadoby (napf. kontejnery) pro shromazdovani jednotlivych odpadd (kromé
odpadu, které budou odvazeny pfimo z mista vzniku), a to dle zplsobu dal§iho nakladani s nimi. Pocet a kapacita jednotlivych
druh(i sbérnych nadob bude upfesnéna pred zapocetim praci.

Tyto kontejnery budou oznaceny druhy odpadd, pro které budou uréeny.
Kontejnery na recyklaci stavebnich hmot
Kontejnery na skladku S - OO
Kontejnery na skladku S - NO

Kontejnery na recyklovatelné materialy:

Sklo bilé, Sklo barevné, Zelezny &rot, Plasty, Asfalt, NeZelezné kovy a kabely, Dfevo, Papir, Kontejnery do
spalovny odpadu, Kontejnery pro odpady uréené pro kompostovani.

Veskeré odpady budou posuzovany abude s nimi nakladano podle zakona ¢.541/2020 Sb. o odpadech ve znéni
provadécich predpist a pfislusnych provadécich vyhlasek.

V pribéhu stavebni €innosti budou vznikat nasledujici druhy odpadu:

Nazev odpadti Kat.c. Kategorie
- Stavebni a demoli¢ni sut (beton) 17 01 01 (0]
- Smésny stavebni a demoli¢ni odpad 17 09 04 (0]
- Zelezo a ocel 17 04 05 o

Pred likvidaci odpadu bude proveden jeho rozbor a kontaminovany odpad bude likvidovan v souladu s vySe uvedenym
zakonem dekontaminaci nebo uloZzen na skladku nebezpecného odpadu. Nepfedpoklada se, Ze pfi zemnich pracich dojde
ke kontaktu s kontaminovanou zeminou.

Stavebni sut, smésny stavebni odpad a vybourany asfaltovy beton budou zneSkodnovany ulozenim na skladce
pFislusné kategorie.

Doporu¢ena opatreni

. Pokud plvodce odpadl produkuje vice nez 10t nebezpeéného odpadu nebo vice nez 1000 t ostatnich odpadu je
povinen dle zakona zpracovat Plan odpadového hospodarstvi pavodce.

e V pfipadé Ze plivodce ma povinnost vypracovat Plan odpadového hospodafrstvi je nutné, aby se pfi nakladani s odpady
timto planem Fidil.

. Pokud plivodce napliiuje podminky podle §15 odst. 1 zédkona 541/2020 Sb., v platném znéni, je povinen zajistit odborné
nakladani s odpady prostfednictvim odpadového hospodare.

. Bude vedena prubézné evidence o odpadech a zplsobech nakladani s nimi.
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17.

Pokud plivodce produkuje vice jak 50 kg nebezpecnych odpadi nebo vice jak 50 t ostatnich odpadd za kalendarni rok,
je povinen v fadném terminu zpracovat a odeslat hlaSeni o druzich, mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani pfislusnému
Ufadu obce s rozsifenou pusobnosti. Stavebni firma zasila jednou za rok hlaseni za vSechny stavby realizované na
Uzemi jednoho obecniho ufadu s roz$ifenou plsobnosti tomuto Ufadu souhrnné.

S veSkerym odpadem nakladaji pouze osoby proskolené.

Shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii, zabezpecit odpad pfed jeho znehodnocenim,
odcizenim, unikem a povétrnostnimi vlivy.

S veskerym odpadem je nakladano v souladu s pozarnimi pfedpisy a pokyny bezpec€nosti prace.
P¥i pFipravé stavenisté budou provedeny testy na kontaminaci zemin.

Nakladani s nebezpeCnymi odpady bude provadéno pouze na =zakladé vydaného souhlasu pro nakladani
s nebezpecnymi odpady.

S nebezpeénymi odpady bude nakladano v souladu se zasadami uvedenymi v pfislusnych identifikaCnich listech téchto
odpadu.

Misto shromazdisté nebezpecnych odpadl bude oznaceno identifikacnimi Stitku, které budou obsahovat: nazev odpadu,
kat. ¢., graficky symbol nebezpecénych vlastnosti, napis nebezpecny odpad, jméno odpovédné osoby.

Nebezpecné odpady budou prepravovany pouze s fadné vyplnénymi Evidenénimi listy pro pfepravu nebezpecnych
odpadu. Kopie vyplnéného a potvrzeného evidenéniho listu bude odevzdana do 10 dnd od pfedani odpadu na obecni
Ufad s rozsifenou pusobnosti.

Nebezpecné odpady budou pfepravovany pouze v rezimu ADR.

Doklady z nakladani s odpady se budou archivovat min. 5 let.

Normy a hlavni souvisejici predpisy

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci zakonl a norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma,

materialy a zpracovani budou splfiovat pozadavky stanovené €eskymi normami, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve

vykresové dokumentaci.

(:)SN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy pozemnich komunikaci
CSN 01 3467 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy mostu
CSN 01 8020 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-5-51

CSN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba venkovnich silovych vedeni

CSN 33 3320 Elektrotechnické predpisy. Elektrické pFipojky

CSN 33 4050 PFedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

CSN 34 0165 Predpisy pro znaceni holych a izolovanych vodi¢t barvami

CSN 34 1020 Predpisy pro jisténi a dimenzovani vodicl

CSN 34 1050 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni

CSN 37 5050 Pouzivani vedeni v trubkach silovych zafizeni

CSN 65 7201 Asfalty Cestné ropné

CSN 65 7206 Polofukané asfalty

CSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornin v inZinierskej geologii

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1170 ZkousSeni kameniva pro stavebni u€ely. Zakladni ustanoveni.

CSN 72 1174 Stanoveni vihkosti a nasakavosti kameniva

CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

CSN 72 1183 Stanoveni zrnitosti kameniva

CSN 72 1185 Zkouseni kameniva pro stavebni G¢ely. VSeobecné pozadavky na odbér a pfipravu vzorkl

CSN 72 1191 Zkous$eni miry namrzavosti zemin

CSN 72 1510 Kamenivo pro stavebni Ucely. Nazvoslovi a klasifikace

CSN 72 1511 Kamenivo pro stavebni G€ely. Zakladni ustanoveni

CSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavebni Ucely. Technické pozadavky

CSN 72 1815 Dlazebni kostky

CSN 72 1850 Obrubniky a krajniky. Spole¢na ustanoveni

CSN 72 2510 Dlazebni kamen. Dlazebni kostky

CSN 72 2699 CihlaFské prvky pro zvlastni ucely. Trativodky.

CSN 72 3376 Betonové kabelové tvarnice - Technické pozadavky

CSN 73 0020 Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukci a zakladovych pud

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pld. Zakladni ustanoveni pro vypocet

CSN 73 0033 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pld. Zakladni ustanoveni pro zatizeni a
ucinky

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0205 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geom. pfesnosti

CSN 73 0210 - 1

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
Vybér a stavba elektrickych zafizeni

Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni Cast
1 - Pfesnost osazeni
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CSN 730210-2
CSN 730212 -1
CSN 73 0212-4

CSN 73 0270
CSN 730275

CSN 73 0405
CSN 73 0422
CSN 73 1000
CSN 73 1001
CSN 73 1205
CSN 73 1209
CSN 73 1214
CSN 73 1311
CSN 73 1312
CSN 73 1370
CSN 73 1373
CSN 73 2001
CSN 73 2028
CSN 73 2400
CSN 73 2401
CSN 73 2603
CSN 73 3050
CSN 73 4055
CSN 73 6005
CSN 73 6100
CSN 73 6101
CSN 736102
CSN 736110
CSN 73 6114
CSN 73 6121
CSN 73 6124
CSN 73 6125
CSN 73 6126
CSN 73 6129
CSN 736131 - 1
CSN 736131 -2
CSN736131-3
CSN 73 6133
CSN 73 6160
CSN 736175
CSN 73 6177
CSN 73 6190
CSN 73 6192
CSN 75 6909
CSN - DIN 18 916 (839021 )
CSN - DIN 18 917 (839031)
CSN - DIN 18920 (839061 )

C:)SN EN 1436 (737010)
CSN EN 1463-1 (737018)

C:)SN EN 1610 (756114 )
CSN P ENV 1991 (730035)

Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni Cast
2 - Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci
Geometricka presnost ve vystavbé&. Kontrola presnosti. Cast
1 - Zakladni ustanoveni
Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cast 4 - Liniové stavebni objekty
PFresnost geometrickych parametrd ve vystavbé. Kontrola stavebnich objekt(
Presnost geometrickych parametri ve vystavbé. Kontrolni ulozeni
stavebnich objektu
Mérfeni posunu stavebnich objektd
Presnost vytycovani liniovych a plosnych staveb, objektl
Zakladani stavebnich objekt(l. Zakl. ustanoveni pro navrhovani
Zakladani staveb. Zakladova pada pod ploSnymi zaklady
Betonové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
Vodostavebny beton
Betonové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani ochrany proti korozi
Zkouseni betonové smési a betonu. Spole€na ustanoveni
Stanoveni zpracovatelnosti betonové smési
Nedestruktivni zkouseni betonu. Spole¢na ustanoveni
Tvrdomérné metody zkouSeni betonu - 1981
Projektovani betonovych staveb
Voda pro vyrobu betonu
Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
Provadéni a kontrola konstrukci z predpjatého betonu
Provadéni ocelovych mostnich konstrukci
Zemni prace
Vypocet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objektt
Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Nazvoslovi silni¢nich komunikaci
Projektovani silnic a dalnic
Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich
Projektovani mistnich komunikaci + komentaF
Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy
Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem
Stavba vozovek. Stabilizované podklady
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
Stavba vozovek. Postfiky a natéry
Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 1 - Kryty dlazeb
Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 2 - Kryty ze silniénich dilcd
Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 3 - Kryty z vegetadnich dilct
Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Zkouseni silni¢nich ziviénych smési
Méfeni nerovnosti povrchl vozovek
Méfeni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrchu vozovek
Staticka zatézovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek
Razové zatézovaci zkousky podlozi a vozovek
Zkousky vodotésnosti stok
Sadovnictvi a krajinarstvi. Vysadby rostlin
Sadovnictvi a krajinarstvi. Zakladani travniku

liniovych

Sadovnictvi a krajinarstvi. Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi

stavebnich ginnostech CSN EN 124 (136301 )
Vodorovné dopravni znaceni. Pozadavky na dopravni znaceni
Vodorovné dopravni zna¢eni. Dopravni knofliky.

Cast 1 - Zakladni pozadavky a funkéni charakteristiky
Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni
Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci.

CSN P ENV 1992 (731201 ) Navrhovani betonovych konstrukci.

CSN EN 10020

CSN EN 30 320 (806120)
TP 53

TP 58

TP 65

Definice a rozdéleni oceli

Geotextilie. OznaCovani pro stavenisté.

Protierozni opatfeni na svazich pozemnich komunikaci

Smeérovy sloupek + dodatek €. 1.

Zasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich

Zasady pro prfechodné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich
Odvodnéni pozemnich komunikaci

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Geotextilie a dal$i geosyntetické materialy v zemnim télese pozemnich komunikaci
Vysazovani a oSetfovani silni¢ni vegetace

Asfaltové hutnéné vrstvy se zvySenou odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci
Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Systém hodnoceni pfenosnych svislych dopravnich znacek

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - VL 1 - Vozovky a krajnice

TP 178

Navrhovani pozemnich komunikaci

*Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci - VL 2 - Silni¢ni téleso
*Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - VL2.2 - Odvodnéni
*Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci - VL 3 - Kfizovatky
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*Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci - VL 6.1 - Svislé dopravni znacky

*Katalog hmot pro vodorovné dopravni znacky

*Katalog retroreflexnich folii pro svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni

«Zakon €. 138/1973 o vodach ve znéni pozdéjSich predpist

«Zakon ¢. 50/1976 o Uzemnim planovani a stavebnim fadu - Stavebni zakon - ve znéni pozdéjsich predpisl
«Zakon €. 99/1977 o postupu pfi ochrané LPF

*Vyhl. €. 50/ 1978 o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

*Smérnice MZd CR &. 51/1979 o povolenych &innostech v PHO vodnich zdroj

«Zakon €. 20/1987 o statni pamatkove pédi

*Vyhl. €. 324/1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracech

«Zakon 6. 17/1992 o zivotnim prostifedi ve znéni pozdéjSich predpist

«Zakon €. 114/1992 o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisu

*Zakon €. 334/1992 o ochrané ZPF ve znéni pozdéjSich predpisu

*Vyhl. MH ¢&. 174/1994 o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

*Zakon €. 266/1994 o drahach ve znéni pozdéjSich predpist

«Zakon €. 289/1995 o lesich (lesni zakon)

«Zakon ¢. 12/1997 o bezpecnosti a plynulosti dopravy na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpis(
*Zakon €. 13/1997 o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpist (€. 102/2000)

«Zakon 6. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky ve zném pozdéjSich predpisu

*Vyhl. €. 104/1997, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisti (355/2000)
*Zakon €. 125/1997 o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu

*Vyhl. &. 337/1997 kterou se vydava katalog odpadl a stanovi dal$i seznamy odpadu (katalog odpadui) ve znéni pozdéjsich
predpist

*Vyhl. €. 338/1997 o podrobnostech nakladani s odpady

*Vyhl. €. 132/1998 kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona

*Vyhl. €. 137/1998 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

«Zakon ¢. 151/2000 o telekomunikacich

«Zakon ¢. 361/2000 o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu

sVyhl. &. 30/2001 MDS CR, kterou se provadsji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na
pozemnich komunikacich

«Zakon €. 458/2000 - energeticky zakon

*Nafizeni vlady €. 502/2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

*Dodaci podminky staveb pozemnich komunikaci - 1995

*Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

Uvedené zakony, vyhlasky a nafizeni jsou platné v celém svém rozsahu, véetné zmén a doplriki

vydanych k témto pravnim predpisim.

18. Zavér

PFi provadéni praci musi byt dodrzeny "Technickeé kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci” (TKP) schvalené MDS -
OPK s ucinnosti od 1.1.1998 a dalSi platné normy CSN pro navrhovani a provadéni staveb.

V Olomouci dne 09/2021 Ing. Martin Janecek
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Staticky vypocet pro rampu heliportu
Technicka zprava k vypoctu —pocet stran SA4

Staticky vypocet fesi propojeni stavajici plochy heliportu se schodistovym prostorem objektu
interni kliniky , oznaceni D1 .
Z kruhové Zelezobetonové desky tl. 40 cm vybihaji paprskovité svafence 2 * U ¢.200. Na
svafencich je ulozen profil U ¢.140 a na tom je provedena sit".
Z této plochy bude navazovat betonovy chodnik do chodby v objektu D1. Chodnik — rampa — je
vytvoie z profilu U €. 160 , je vloZeno ztracené bednéni , poloZena svafovana sit’. Beton bude
ukoncen tak , aby mohla byt provedena dlazba — ptedpoklad dlazba 8 mm + 2 lepidlo.

Vypocet je proveden tak, Ze zatizeni je stanoveno dle ,,Zatizeni dle ENV 1991-2-1:1995 —
Z4sady navrhovani a zat. konstrukci®.
Veskeré prvky jsou bud’svarence C¢i vyplnéna ,, icka ,, a ke klopeni nedojde. Pro jednoduchost
posouzeni byly prvky posouzeny dle CSN 73 14 01 ( stara norma). A to porovnanim napdti
s vypoctovou pevnosti Rq =210 MPa.
Zatizeni dle Euronormy je vétsi , takze pokud bylo napéti podstatné mensi nez R g, 1ze pfipustit.
V ptipad& posouzeni stavajicich svafencti ukotvenych do ZB desky bylo jiZ toto napéti blizko Ry
da se fici na hrané , takze byl proveden vypocet dle euronormy — dolozen.

Zatizeni — skladba
Zatizeni dle ENV 1991-2-1:1995 — Zasady navrhovani a zat.konstrukci

STALE:
Skladba charakteristické souc.zat. navrhové
kN/m2 Y kN/m2

- dlazba 8 mm + lepidlo 0,25 1,35 0,34
- beton tl.(16 —1-1,5-1)=12,5cm

0,125* 25,0 kn/m? 3,125 1,35 4,22
- plech ztrac.bedn 0.10 1,35 0,135
celkem 3,475 1,35 4,70
UZITNE

- dle tabulky 6.1 — kategorie ploch pozemnich staveb volim kategorii C1 -3,0 kN/m2
(u mistnosti, ¢ekarny v nemocnicich je 2,0 kN/m2 ¢ili )

- uzitné 3.0 1,50 4.5

celkem 6,475 1,42 9,20 kN/m?

Jako ztracené bednéni je navrzen plech plech VSZ 10081 t1.0,8 mm :vysky 30 mm.

Rozmérové odpovida plechu VSZ 10 001(10 002 ).

Wy = 8,85%¥10° mm?> (na 1 m §iiky ) (STATICKE TABULKY)

Iy = 15,08*10* mm*

Vypodet plechu je proveden pro zatizeni stalé ( navrhové 4,70 kN/m?)

Pro rozpéti L = 1,4 m (plocha v urovni heliportu)

gini My = 0,125%4,70%1,4* = 1,152kNm
o= 1,152%10%8,85*10° = 130 MPa < 200 MPa
napéti vyhovuje
Prihyb plechu :vypocet prithybu je proveden pro charakteristické zatizeni q=3,475 kN/m?
y = (5/384)*(q*I1*/E*Iy) = 1,17mm
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pruhyb vyhovuje
plech vyhovuje — pfenasi pouze beton , ten je ndsledné vyztuzen

Zalomeny nosnik — se schod.stupni (navrzeno a posouzeno U ¢.160)

zat€zovaci Sitka §.=0,6 m kN/m kN/m
- potom (6,475 *0,6): 9,20*0,6 3,89 1,42 5,52
-vl.vaha (U ¢.160) 0,25 1,35 0,34
celkem na 1 bm 5,86

moment na zalomeném nosniku :pro delku 4,75m ( nejvétsi Sikma délka)
M=0,125*5,86*4,75% = 16,55 kNm (dle programu 16,9 kNm)

Navrzeno U &. 160 : Wy = 116*10° mm?

klopeni zajisténo v betonovanim desky :

o= 16900*10°/116*10° =146 MPa < 200 MPa

prihyb ¢ini 15 mm =4750/15=316 — 1/320 < 1/300

reakce ¢ini : R=0,5%4,75%9,20%0,6= 13,1 1kN

nosnik vyhovuje

Nosnik v hvézdici (mezi stavajicimi svarenciz2 * U ¢. 200 )
(navrzeno a posouzeno UC.160)

-délka Cini 3,3 m

-zatéZzovaci Sitka :0,7m

- pfimkové zatizeni :q=9,20%0,70 = 6,45 kNm’

-M =0,125%6,45*3,3? =14,65 kNm

hodnota je mensi jak u zalomeného nosniku (tam ¢ini My= 16,9 kNm)
Reakce : R =0,5%6,45*%3,3 = 10,65 kN

nosnik vyhovuje

Nosnik v ¢ele svarenci (2* U ¢.140)

podepira zalomeny nosnik a nosnik v hvézdici

Celkova reakce

R=13,11+10,65=23,8 — 24,0 kN

Nosnik ma délku L = 3,4 m a bfemeno ptisobi od podpory: 1,0+1,4+ 1,0=3,4 m
Max. moment: My =24,0¥1,0 =24,0 kNm

navrzeno 2 * U ¢.140

Wy =2%* 86,4*10° = 172,8*%10° mm>

o= 24 000%10°/172,8*10° = 139 MPa < 200 MPa

Reakce na stavajici svafenec R =24,0 kN

nosnik vyhovuje

Posouzeni stavajiciho svarence (2* U ¢.200 ) na které je uloZen 2*U ¢.140
- délka 3,25 m (KONZOLA)

- bfemeno P = 24,0 kN

-M =3,25%24,0 = 78,0 kNm

- Wy =2%191,0%¥10° = 382 *10° mm3

-o = 78 000*%10°/382*10° = 205 MPa <210 MPa

stavajici svarenec vyhovuje ,Nasleduje posouzeni dle EUROCODU
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STAVAJICi SVARENEC (KONZOLA)

OHYB (1 NEBO 2-0SY)

(bez uvazovani vlivu pricné stability)

VLASTNOSTI OCELI: | s235 |
modul pruznosti v tahu/tlaku: E= 210000 MPa
mez kluzu oceli: fy = 235 MPa
souc. spolehlivosti mat.: Mo = 1,00
PUSOBICI MOMENT: My = 78,0 kNm
M:Eq = 0,0 kNm
PARAMETRY PRUREZU: 2xU200
modul pruznosti elasticky: Wey = 3,820E-04 m°
modul pruznosti plasticky: Wiy = 4,560E-04 m?
modul pruznosti efektivni: Wetry = m?
modul pruznosti elasticky: Wez=  4,911E-04 m?
modul pruznosti plasticky: Wo.=  7,234E-04 m°
modul pruznosti efektivni: Wetrz = m?3
tfida prarezu: sméry 1 = Pwy =
Smér z 1 = Pwz=
unosnost v ohybu - smér y: M,y ,rd = 107,1 kNm
unosnost v ohybu - smér z: MczRrd = 169,9 kNm
POSOUZENI:
My,Ed + Mz,Ed _ My,Ed + M z,Ed —
Mc,y,Rd Mc,y,Rd ﬁW,prl,yfy/]/MO IBW,ZWpl,ny/]/MO

1,00
1,00

| 0,73 < 1,00 => VYHOVUJE

Posouzeni ZB desky mezi nosniky U ¢&. 160

tloustka desky ¢ini :
- vySka nosniku 160 mm
- plech na pfirubach — ¢ili : - 10 mm

- plech 30 mm — ¢ili : -30 mm

- dlazba 10 mm — ¢ili : -10 mm

Celkova tloustka desky pro vypocet Cini :
-H=160-10-30-10 =110 mm

- beton C 25/30
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-rozpéti 1,4 m
M=0,125%9,2%1,4%> = 2,25 kNm —2,3 kNm
navrzena vyztuz — sit  8/150 — 8/150

S ohledem na tloustku desky kryti nosné vyztuze nutno 1,5 cm ( je uloZena na plechu)

POSOUZENIi DESKY NA OHYB - VYZTUZ PRI DOLNiIiM POVRCHU

VLASTNOSTI BETONU: C25/30 =>
frakce
kameniva: F08/16

10
VLASTNOSTI OCELI: 505(R) =>
KRYTI
VYZTUZE:
stupen vlivu prostredi: XC1
tfida
konstrukce: S4

nominalni kryci vrstva:

GEOMETRIE:

tloustka desky:
posuzovana
§itka:

OHYBOVY MOMENT OD NAVRHOVEHO ZATIZENi:

MEd
= 2,3 kNm

NAVRZENA NOSNA VYZTUZ

DESKY:
o= 8
mm as-¢ = 142
a. = 150 mm (svetla vzc{alenost
prut(l)
- m? _
Ast= 3 35E.04 as = 150
(osova vzdalenost
prut(l)
POSOUZENI PRUREZU:

f.c= 25 MPa

ve=_ 1,50

fa= 16,66 MPa
fam= 2,56 MPa
Ecm= 31500 MPa

fik= 500 MPa

Ys = 1,15
fya = 434,78 MPa
200

Es= 000 MPa

Cmin,dur = 10 mm
Cmin,b = 8 mm
Cmn= 10 mm
ACdev = 5 mm
Chom = 15 mm
h= 01410 m
b= 1,000 m

redistribuce: . NE

as,min =
mm > smn 21 mm OK

max(1,2¢; dg+ 5; 20
ds,min = mm)
ds,max

mm < = 220 mm OK

8maX min(2h; 300 mm)
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d= 0,091 m €yd = 2,174E-03
A= 0,800 Ecui = 3,50E-03
n-= 1,000
& — &balﬂ = &max
x= 0,011 m 0,120 < = 0,617 OK
z= 0,087 m
Astmin =
< > ST 4 21E-04 m?2 OK
As= 3,35E-04 M’
< Astmax = 4,40E-03 m?2 OK
Mgqd kNm
= 12,6 kNm > Meq = 2,3 => VYHOVUJE [
POCET STRAN 5 A4~
ZPRACOVAL ING,KLECKA
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DMControl s r.o.
C.p. 7353, Fryéovice

Specifikace

22-0242 U1 Zeleny fasada Olomouc

Virobee: www . dafestacz

OBSAH: konstrukee, sklo, lakovani

Pocet polozek: 2. Pocei kenstvuker: 2

Celkovy plocha: 283 m2.

Celkovy obvod: 35,7 m.

Barva prafilii: Strukturalni STANDARD 7016DSMAT.
Barva kovani: Strukturaing STANDARD 7010DSMAT

POPIS KONSTRUKCI: Konstrukee hlinkové v systémech: PONZIO (PF152HIL.PETSNHI)

Skla 33.1F5G NEA6:410/0 NE U=0,6Wim 2K duromaticke dvouksidle dvers;LP 701 0DSMAT STRUETURA +
PIRS0 + LP 7016DSMAT STRUETURA 33 IVSG NE/16/4/16/4 NE U=0,0Wm2K
Seatika: Norma: PN-EN [199]1-1-3, PN-EN 180]-1-4. Zoma: I Terén: IV. Stavba: £=10 m. Pk: 378, 7 Nim2

Konstrukce — pohled zvenéi

1

Konstrukee:

Poz.1 PF152HI

Prosklena fasadni sloupke-prickova lomena sténa
1 kt dvefe, ven ofvirave, , s prabem

- klika z int (nerez)

- madle tvam D = ext.

- jazyikovy panikovy zamek dle EN17%
- vlozka FAB-+3khice

2kf. antomaticke posuvne dvefe

- radary

- zaloZmi zdroj

- ovladaei panel (na krviu pohomn, pebo jiné umisténi dle piipravy UTP -

dodivka 5LF)

- moZnest piipojeni na EPS

- pliprava napajend vprave v misté kryviu - dodavka SLP
Zaskleni:

33.1VSG NE16/4/16/6 NE U=0,6Wm2E; Avtomaticke dvoukiidle dvere;LP
T016DSMAT STRUETURA + FIRS0 + LP 7016D5MAT STRUETURA

(B=10 320, H=2 500)"
Strukturilni STANDARD 7016DSMAT

Pocet:

1
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