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TECHNICKA ZPRAVA

1. UvOD

1.1 Rozsah projektu

Tento projekt vzduchotechniky fesSi vétrani bezokennich mistnosti neurochirurgie na 3.NP v budové
M2 v arealu Fakultni nemocnice Olomouc. Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro pro-
vadéni stavby.

1.2 Podklady pro zpracovani projektu vzduchotechniky

PFi navrhu vzduchotechniky se vychazelo z projektu stavebniho feSeni.

2. ZAKLADNi UDAJE

2.1 Ugel zarizeni

Ukolem vzduchotechnického zafizeni je zajisténi pozadované vymény vzduchu pro Gklidovou mist-
nost, pozadované mnoZstvi vzduchu je min. 30 m2.hod™?, provétrani skladu sterilniho materialu.

2.2 Souvisejici predpisy

Koncepce a feSeni vzduchotechniky je zpracovano v souladu s nasledujicimi predpisy:

- Vyhlaska vliady &. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znéni;

- Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hlukd a vibraci v platném
zZnéni;

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném
znéni;

3. POPIS ZARIZENI

3.1 Zarizeni €. 1

Zafizeni slouzi k vétrani bezokenni mistnosti ¢.161. Talifovy ventil je umistén pod stropem. Odvodni
ventilator se nachazi v chodbé. Na potrubi je osazen tlumi¢ hluku. Vyusténi do venkovniho prostoru je
pres protidestovou zaluzii umisténou v horni ¢asti okna.

3.2 Zarizeni €. 2

Zafizeni slouzi k vétrani bezokenni mistnosti ¢.111. Vétraci mfizky jsou umistény ve dvefich do

chodby. MFizky nemaiji regulaci pritoku vzduchu.

3.3 Provoz zarizeni

Zarizeni €.1 bude v obasném provozu, ovladani od osvétleni mistnosti, ventilator bude osazen do-
béhem.
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3.4 Provedeni a montaz vzduchotechniky

VZT zafizeni je ve standardech pro dany ucel, material odpovida povaze vzduSiny a pozadavkim
provozovatele.

Montaz vzduchotechniky bude provedena standardnim zplsobem s pfihlédnutim k mistnim podmin-
kam za dodrZeni podminek tykajicich se bezpe&nosti prace.

V8echny spoje VZT potrubi musi byt vodivé propojeny.
Potrubi bude kotveno ke stropu.

Natéry

Veskeré kotvici prvky a podpéry z ocelovych profildl pokud nebudou nijak povrchové upraveny, budou
opatfeny natérem proti pusobeni koroze.

4. ENERGETICKA CAST

Elektricka energie 230 V, 50 Hz
Celkova potfeba elektrické energie 0,031 kW.

5. POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

Zakladni pozadavky na ostatni profese jsou obsaZeny v projektech téchto profesi a byly jim pfedany
bé&hem zpracovani projektové dokumentace.

5.1 Stavebni reSeni

Provést prostupy pro VZT potrubi ve stavebnich konstrukcich min. o 100 mm vétSi nez je skutecny
rozmeér potrubi (na kazdé strané 50 mm), ¢ast prostupu provést pfi montazi VZT..

Po montazi VZT provede stavba utésnéni a zaCisténi vSech prostupl VZT potrubi ve stavebnich kon-
strukcich. (Mezi potrubi a stavebni konstrukci vzdy vlozit mineralni vinu, pak vzduchotésné utésnit).
Prostup pfes okno zabezpedit proti proniku vody.

Zhotovit otvor do dvefi pro osazeni VZT mfizek.

Zaijistit stavebni vypomoc v prabéhu montaze VZT dle pokynu Séfmontéra VZT.

Pfed zahajenim montaze VZT zafizeni musi byt dodrzena pozadovana stavebni pfipravenost.
Soucinnost pfi zhotoveni zavésovych nebo podpérnych konstrukci.

5.2 Elektroinstalace

Vzduchotechnické zafizeni napojit na el. rozvodnou sit' 230 V.
Zajistit uzemnéni VZT zafizeni, provést vodivé propojeni pfes vSechny pruzné manzety.

Spinani ventilatoru od osvétleni mistnosti, ventilator osazen dob&éhem.

6. RESENi POZARNi OCHRANY

Vzduchovody zafizeni se nachazi v jednom pozarnim useku.
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7. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Utlum hluku $ifeného do venkovniho prostfedi bude fesen tlumiéem hluku osazenym do vzduchovo-
du, pouzitim vhodnych VZT elementl a tras VZT potrubi.

Mezi potrubi a zavésy &i podpéry bude vlozen pryzovy pas proti pfenaseni hluku a chvéni do stavby,
popfipadé bude pro zavésy pouzito vhodnych kotvicich prvkl s pruznym vylozenim.
Tento projekt nefesdi prostup hluku stavebnimi konstrukcemi.

8. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Projektovana zafizeni splfiuji pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi. PFi navrhu zafizeni jsou apli-
kovany energeticky usporné systémy. Zafizeni je navrzeno tak, aby jeho provozem byl minimalizovan
vliv na v8echny slozky Zivotniho prostfedi. Veskeré odpady pfi montazi a provozu budou shromazdo-
vany, skladovany, tfidény a likvidovany dle obvyklych standardnich postupl s ohledem na moznost
recyklace.

9. BEZPECNOST PRACE

PFi provozu VZT zafizeni je nutno dodrZzovat vdechny platné pfedpisy o Bezpec&nosti prace, navody a
normy vyrobcu k obsluze a udrzbé jednotlivych elementl a dale zejména:

- kontrolu neporusenosti zemnéni zafizeni;

- dodrzeni platnych norem a predpist pfi opravach elektroinstalace;

- kontrolu lozisek a elektromotort u strojU;

- do mistnosti, kde je umistén hlavni rozvadéc pro VZT zamezit pfistup neSkolenym osobam;

- manipulaci se zafizenim mohou provadét pouze osoby k tomu uréené, seznamené s pozadavky
bezpednosti provozu;

- bude vypracovan provozné-organizacni fad, ktery stanovi zasady pohybu materialu a chovani
0sob v Cistém prostoru a zpusob provozovani vzduchotechniky;

- provozni fad a predpisy nejsou soucasti projektové dokumentace.

10. POKYNY PRO OBSLUHU

Zadné VZT zafizeni nem(ze byt provozovano bez svédomité obsluhy a pravidelné udrzby.

Na kazdé sméné musi byt vy€lenéna osoba, ktera bude prokazatelné seznamena s pfedanou doku-

mentaci, s provozem a obsluhou VZT. Zaroveh musi splfiovat odborné pfedpoklady pro tuto Cinnost a

zucastni se jiz montazi a zkouSek.

Pravidelné je tfeba:

- kontrolovat stav lozZisek rotac¢nich stroji a mazat je dle navodu;

- provadét prohlidky a kontroly funkce elektro¢asti (kontakty spinacl a stykacdu, utazeni svorek,
stav izolace, apod.) podle platnych pfedpist a norem.

O vysledcich prohlidek a kontrolach vést Fadné zaznamy a kontrolovat provadéni pfijatych opatfeni.

Ovladani VZT zafizeni je vzdy dvojim zpusobem - ruéné& a automaticky, pfislusné ovladace jsou

umistény na rozvadécich MaR.

Za provozu nutno dodrzovat provozni pFedpisy jednotlivych vzduchotechnickych elementt pfedané
uzivateli sou€asné s dodavkou.
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11. POKYNY PRO MONTAZ A VYROBU

Montaz VZT potrubi v interiéru bude provedena z leSeni. Typ leSeni voli odborna montazni firma dle
mistnich podminek montaze.

PFi montazi je treba dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementt pfiloZze-
nych k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

Veskeré dily vzduchovodu s volnou pfirubou budou upraveny na potfebnou délku dle situace na mon-
tazi.

Zaveésy, pripadné podpéry potrubi budou zhotoveny pfi montazi z dodaného materialu. Pfesné umis-
téni jednotlivych zavésu ur¢i vedouci montér VZT. Maximalni rozte€ mezi zavésy je do 2 m.

Spoje kovovych vzduchovodu, musi byt pfi montazi vodivé spojeny pro ochranu pred nebezpeénym
dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi min. 2 véjifovité podlozky, uloZzené pod hlavu Sroubu a
pod matici na kazdém spoji. Tento spojovaci material musi byt pozinkovan a je dodan spole¢né se
vzduchovody.

Nutno zajistit, aby tlumici vioZky u kovovych zafizeni byly pfeklenuty pruznym vodivym spojem v ram-
ci dodavky elektromontaze stavby.

Po upravach, pfi kterych bylo pouzité svafovani, nutno po dikladném ocisténi opravit nebo provést
natéry.

PFi odstranovani pfipadnych netésnosti kovovych VZT elementd pouzivat zdravotné nezavadny tmel
(ne na bazi silikonu).

Mezi potrubi a zavésy je nutno vlozit pryZzovy pas proti pfenaseni chvéni a hluku do stavby.

PFi vyrobé kovovych vzduchovodu pouzit kvalitni pozinkovany plech, vzduchovody uskladnit tak, aby
nedoslo k jejich znedisténi.

Pfi montazi nesmi byt pouzito potrubi kfivé.

Pfed zprovoznénim zafizeni musi byt cely systém VZT uzemnén (zajiStuje stavba).

PFi montazi musi byt dodrzeny platné predpisy tykajici se ochrany zdravi a bezpe&nosti prace.

Zaveésy a podpéry, které nejsou jinak antikorozné upraveny, natfit zakladni barvou s 1x emailovanim.

Seznam strojl a zafizeni neobsahuje drobny zakladni a pomocny material pro montazni prace a spe-
cifikace, které jsou soucasti dodavatelské dokumentace.

12. POZADAVKY NA UVEDENI DO PROVOZU

12.1 Individualni vyzkouseni

Probiha pfi instalaci jednotlivych komponent zafizeni podle standardnich postupu, navodd a doporu-
¢eni vyrobce. Individualnim vyzkouSenim se provéfuje shoda dodavky (mnozstvi, typ, parametry,
atd.) s projektovou dokumentaci a odzkousSeni funkce a spravnosti montaze jednotlivych zafizeni
(spravnost umisténi, zapojeni, smeéru otaceni u toCivych strojl, méfeni elektrickych parametrli, nasta-
veni datovych bodu u frekvenénich ménicu, atd.).

Individualni vyzkouSeni je dolozeno zapisem z jednotlivych zkousek a je dulezitym podkladem pfi
uvadéni zafizeni do provozu.
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12.2 Uvedeni zarizeni do provozu

Po ukonceni individualnich zkou$ek je dilo uvadéno do provozu. Dilo je uvadéno do provozu postup-
né v logicky navazujicich krocich s ohledem na BOZP a ochranu Zivotniho prostfedi.

12.3 Zaregulovani

Zaregulovani je nastaveni jednotlivych ¢asti systému a systému jako celku na pozadované parametry
uvedené v projektové dokumentaci. Jednotlivé regulacni prvky jsou nastaveny tak, aby bylo dosazeno

Dokladem o provedeném zaregulovani je ,Zprava o zaregulovani®.
13. ZAVER

Pfipadné kolize se stavajicimi profesnimi rozvody budou feSeny na stavbé v ramci montaze vzducho-
techniky.

Pfipadné zmény v dispozice budou feSeny samostatnymi revizemi tohoto provadéciho projektu.
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