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1. Obsah projektu

Vymeéna stavajicich otopnych litinovych a deskovych téles v rekonstruovanych prostorech 3. NP

objektu M2. — kliniky neurochirurgie za télesa deskova a trubkova.
Ohrev teplé vody a méfeni mnozstvi tepla nejsou pfedmétem projektu.

2. Vychozi podklady
Podkladem pro vypracovani projektu bylo zadani zastupce investora na zpusob feSeni projektu,
podklady od profese stavby, prohlidka a zmapovani stavajicich stava.

K dispozici nebyl projekt sou€asného otopného systému objektu M2, s vyznacenim stoupacich
potrubi. V projektu jsou stoupaci potrubi vyznacena, jako mozny pfedpoklad umisténi.
P¥i realizaci je nutno toto na misté provéfit.

3. Stavajici stav, demontaze

Demontovat otopna télesa (dale jen ,OT*) z mistnosti €. 210, 220 a 250 dle vykresu ¢€.02 —
Pudorys 3NP - Demontaze.

Stoupaci potrubi:

S3, S4 — ponechat a napojit nové instalovana télesa,

4. Bilance potieb tepla a média

Lokalita - Olomouc.

Nejnizsi venkovni vypoctova teplota --15°C.

Provoz zdroje tepla - celorogni.

Zdroj tepla - stavajici tlak. nez. vyménikova stanice 2000kW.
Sekundarni topné médium - topna voda

zima: 90/70°C.
léto: 75/55°C.
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5. Navrh reseni:

Pfedmétem FeSeni projektu je:

5.1 Vyména OT ve 3.NP objektu M2 — Neurochirurgie.

5.2 Komfortni chlazeni mistnosti 110 — Pfesun stavajiciho zafizeni

5.1 Vyména OT ve 3.NP objektu M2 — Neurochirurgie

Vytapéni rekonstruovanych mistnosti 3. NP je teplovodni, systémem s otopnymi télesy
osazenymi viz vykres €.03.

Topna plocha je tvofena ocelovymi deskovymi télesy (s pravym spodnim pfipojenim) v
hygienickém provedeni s hladkou Celni deskou, pro mistnosti se zvySenym poZadavkem na
snadnou ocCistu. Télesa jsou osazena na typovych navrtavacich konzolach.

V mistnosti €. 220 a 200, jsou dale osazeny trubkova otopna télesa na typovych navrtavacich
konzolach.

Stavajici otopna télesa s bo¢nim pfipojenim v mistnostech &. 180, 160, 170, 150, 140, 120
zUstanou napojena na stavajici ocelové potrubi DN 15 (stoupaci potrubi S1, S8, S9, S7, S6).

Nova otopna télesa s pravym spodnim pfipojenim rozte€ 50 mm jsou pfipojena na médéné
potrubi pomoci uzaviracich Sroubeni s vypousténim pro otopna télesa s integrovanou
ventilovou vloZzkou vrohovém provedeni. Trubkova otopna télesa se spodnim stfednim
pfipojenim rozte¢ 50 mm jsou pfipojena na médéné potrubi pomoci termostatickych ventilt
s plynulym pfesnym pfednastavenim a radiatorové Sroubeni uzaviraci a regulaéni
s vypousténim a reprodukovanym pfednastavenim, pfimé provedeni.

Nové pfipojky otopnych téles jsou provedeny z médénych trubek vedenych v podlaze,
spojovanych pomoci tvarovek médéného potrubniho systému kapilarnim pajenim, nebo
lisovanim. Pfipojky jsou napojeny na stoupaci potrubi S3 a S4. Mé&déné potrubi je izolovano
termoizolaénimi trubicemi z pé&nového polyethylenu tl. 13mm.

Regulace teploty topné vody je ekvitermni v zavislosti na venkovni teploté a je provadéna ve
VS-M2. Individualni regulace teploty v prostoru jednotlivych mistnosti bude provadéna pomoci
termostatickych hlavic radiatorovych ventil(.

Odvzdusnéni topného systému bude v nejvyssich mistech pres otopna télesa.
Pfi realizaci je nutna fadna koordinace s ostatnimi profesemi. Potrubi musi byt ulozeno ve
spadech tak, aby bylo mozné vSechny jeho Useky dobfe odvzdusnit a odvodnit

5.2 Komfortni chlazeni mistnosti 110 — Presun stavajiciho zarizeni

V mistnosti €. 110 bude pfemisténa vnitini chladici jednotka viz vykres €.3. Pro komfortni
chlazeni je navrzeno stavajici zafizeni typu singl Split. Chlazeni mistnosti je navrzeno
pomoci vnitfni nasténné jednotky, ktera je pfipojena k venkovni kondenzatorové jednotce.
Zarizeni bude pIlné autonomni a nebude pfipojeno k systému Mar. Ovladani vnitfni
jednotky bude provadéno pomoci bezdratového ovladace, ktery je soucasti vnitfni
jednotky. Vnitfni jednotka musi byt pfipojena na kanaliza¢ni potrubi (dod. ZTl). Zafizeni je
osazeno autonomni regulaci, provoz bude na zakladé teploty v prostoru mistnosti.
Soucasti dodavky bude komunikaéni propojeni vnitfni a venkovni jednotky, véetné
silového propojeni jednotek. Silové napojeni venkovni jednotky je soulasti dodavky
elektro.

Pro komfortni chlazeni bude vyuzito stavajiciho chladiciho zafizeni, dojde pouze k jeho
presunuti. Pfed zapocetim stavebnich praci bude tato jednotka odborné demontovana, ze
zafizeni bude odsato chladivo, zafizeni bude naplnéno inertnim plynem (dusikem) a
uskladnéno pro dalsi vyuziti.
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6. Materialové provedeni

Nové pfipojky otopnych téles jsou provedeny z médénych trubek, spojovanych pomoci tvarovek
médéneého potrubniho systému kapilarnim pajenim, nebo lisovanim.

Délkova roztaznost médéného potrubi v podlaze v 3. NP bude kompenzovana ve zménach
sméru vedeni trasy potrubi.

Prostupy rozvodu pFes stavebni konstrukce (podlahy, steny, stropy) budou ulozené v
chranickach.

7. Zkousky zarizeni

Po ukonCeni montaZe a proplachu topného systému bude provedena tlakova zkouska a
zkou$ka tésnosti v délce trvani 6 hodin. Nasleduje dilatacni zkouska, pfi které se topny systém
napusti teplonosnym médiem s provozni teplotou. Tato zkouska se provadi dvakrat.

Nasleduje topna zkouska, ktera kontroluje rovhomérné zahfivani topného systému. O vykonani
zkouSek budou vyhotoveny pfislusné protokoly.

8. Natéry

Doplrikové ocelové konstrukce a zavésny systém, neni-li opatfen jinou ochranou proti korozi,
napf. zinkovanim, budou opatfeny syntetickym zakladnim natérem a dvojnasobnym natérem
vrchnim.

Po uspésSném provedeni zkou$ek bude rozvodné potrubi topné vody natfeno zakladnim
natérem syntetickym s tepelnou odolnosti do 110°C. Neizolované ¢asti potrubi budou natfeny
dvojnasobnym vrchnim natérem syntetickym s 2x emailovanim.

Barevné znaceni musi byt upfesnéno pfed provadénim natéri po dohodé s investorem s
ohledem na barevné oznaceni stavajicich rozvodl. Na rozvodech musi byt oznacen typ a
teplota média, v€etné vyznaCeni sméru toku média Sipkami. ZnaCeni musi byt umisténo na
izolaci a nesmi ji porusit.

9. Tepelné izolace
Médéné potrubi vedené v podlaze 3. NP bude izolovano termoizolaéni trubice z pénového
polyetylenu uzavienou bunéénou strukturou, tl. 13 mm.

10. Bezpecnost prace, ochrana zdravi pii praci a ochrana zZivotniho prostredi

Instalace systému topnych rozvod( budou provedeny v souladu s CSN 060310 Tepelné
soustavy v budovach-projektovani a montaz. VeSkeré svareské prace smi vykonavat svareci s
platnou svare¢skou zkouSkou podle pFislusnych predpist. PFi svafovani je nutno dbat
prislusnych protipozarnich predpist a nafizeni. Systém ustfedniho vytapéni je projektovan v
souladu s PBR — veskeré prostupy pres jednotlivé pozarni useky budou opatieny protipozarnim
tésnénim (pfesnéji specifikovano ve jednotlivych vykresech).

Pfi samotné montazi je nutno dodrzovat bezpec€nostni pozadavky, hygienické zakony a
souvisejici vyhladky a normy. Zhotovitel dila je povinen zajistit pozarni dohled dle vyhlasky c&islo
87/2000 Sb. pfi svafovani, brouseni kov, fezani kovu a tepelném déleni kova.

Projektovana zafizeni splfiuji pozadavky na ochranu Zzivotniho prostfedi. Pfi navrhu zafizeni
jsou aplikovany energeticky usporné systémy. Zafizeni jsou navrzena tak, aby jejim provozem
byl minimalizovan vliv na vSechny slozky zivotniho prostfedi. VeSkeré odpady pfi montazi a
provozu budou shromazdovany, skladovany, tfidény a likvidovany dle obvyklych standardnich
postupl s ohledem na moznost recyklace. Je nutné Fidit se vSeobecnymi zasady pro
dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pro vlastni montaz a udrzbu plati pfislusny
bod provoznich pfedpist a pokyny pro montaz jednotlivych stroji od vyrobce. Po celou dobu
montaze, zkouSek i provozu je nutno dodrzovat veSkeré bezpec€nostni predpisy a zasady
bezpeénosti prace vztahujici se konkrétni ginnosti. Zejména je nutno se fidit vyhlaskou CUBP &.
48/1982 Sb. ve znéni platnych predpist, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, hygienickymi predpisy a pfedpisy o pozarni ochrané
a vynosy o zajisténi bezpecnosti prace na stavbach, pfi dopravé a transportu.
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Dodavatelé jsou povinni v souc€innosti s pozarnim a bezpe&nostnim technikem stavby zajistit
veSkera potfebna bezpec€nostni a protipoZzarni opatfeni a vénovat jim zvySenou pozornost
predevsim pfi soub&hu montaznich praci riznych profesi.

VSichni pracovnici jsou povinni dodrzovat obecné platné pfedpisy pozarni ochrany a pravidelné
kontrolovat stav zafizeni z hlediska pozarni ochrany. Pro viastni montaz a udrzbu plati pfislusny
bod provoznich predpist a pokyny pro montaz jednotlivych strojii od vyrobce.

Obsluha je povinna znat a dodrzovat pfedevS§im bezpecCnostni pfedpisy uvedené v pfislusnych
normach. PFi nedovolenych zasazich muze dojit kohrozeni tlakovym, chemickym a
fyziologickym pusobenim a kohroZeni elektrickym napétim. Ochrana zafizeni pfFed
nebezpecnym dotykovym napétim je provedena zemnénim podle pfislusnych norem.

CSN 060310 Tepelné soustavy v budovach-projektovani a montaz.

Vyhlaska €. 217/2016 Sb. - Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci.

Vyhlaska €. 309/2006 Sb. - Bezpecnost prace.

11. Naroky na obsluhu

Zafizeni je navrzeno pro plné automaticky provoz-fidici systtm MaR a nevyzaduje trvalou
mistni obsluhu.

Pfi provozu zafizeni se obsluha fidi mistnim provoznim fadem, ktery zpracovava provozovatel.
Udrzbu zafizeni provadi pracovnici udrzby provozovatele, pfipadné externi firmy.

12. Pozadavky na navazujici profese

Stavba:
- prostupy nosnymi konstrukcemi,

Elektro a MaR:
- zajisténi napajeni zafizeni,

ZTl:
- Odvod kondenzatu od vnitfni nasténné jednotky.
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