Nazev
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z.¢.

A. ¢
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
cu

Poznamka

Doprava dodavek (3,6) %
Pfesun dodavek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemnich praci, natérd (1) %
Dodavat. dokumentace (1 -1.,5) %
Rizika a pojisténi (1 -1,5) %
Opravy v zaruce (5-7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozni vlivy %

Kompletaéni €innost - a
Kompletaéni ¢innost - b
Kompletaéni €innost - k1
Kompletaéni ¢innost - k2

Roc¢ni naristcen 1 %

Roéni narlistcen2 %
1. sazba DPH %
- i pro pfirazky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM %

Venkovni osvétleni

Hodnota

Seznam praci a dodavek elektrotechnickych zarizeni
Uprava vjezdu do arealu FN Olomouc z ul. Hnévotinska
Venkovni osvétleni - REVIZE ¢.1.

FN Olomouc, Zdravotnikt 248/7, 779 00 Olomouc

0424-04

Ing. Bohuslav Sulak
Ing. Bohuslav Sulak
08.04.2024

Ing. Bohuslav Sulak

Uvedené ceny jsou v K¢ a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.

3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,25
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00

21
15

08.04.2024



Venkovni osvétleni

Nazev Hodnota A |Hodnota B
Zakladni naklady

Dodavka 0,00

Doprava 3,60%, Pfesun 1,00% 0,00

Montaz - material

Montaz - prace

Mezisoucet 1 0,00
PPV 6,00% z montaze: material + prace

Natéry

Zemni prace

PPV 0,00% z natérd a zemnich praci

Mezisoucet 2 0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouctu 2

Rizika a pojisténi 0,00% z mezisouctu 2

Opravy v zaruce 0,00% z mezisouctu 1

Zakladni naklady celkem

Vedlejsi naklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisouctu 2
Provozni vlivy 0,00% z pravé strany mezisouctu 2
Vedlejsi naklady celkem

Kompletaéni ¢innost

Naklady celkem (bez DPH)
Roéni narast cen 0,00%
Ro¢éni narust cen 0,00%

Souéty odstavct Material

Elektromontaze 0,00
Hodinové zlctovaci sazby 0,00
Zemni prace 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
Montaz

0,00

0,00

0,00

08.04.2024



Venkovni osvétleni

Pozice Nazev Mj |Pocet Materidl Material celkem Montdz  Montaz celkem |Cena Cena celkem
V cené za dilo musi byt zahrnuty veSkeré materidly a vykony odpovidajici
textové a vykresové ¢asti dokumentace, které jsou nedilnou soucéasti
agregovanych polozek vykazu vymér.

Dodavatel je zodpovédny za Uplnost své cenové nabidky a je povinnen si
oveéfit skute¢né mnozstvi a pozadovanou kvalitu dodavanych stavebnich
praci, vyrobku a jejich soucasti dle pfedlozené dokumentace.

Zadavatel pozaduje vyplnit jednotkové ceny jednotlivych polozek (pro
pripadné pfipocty a odpoéty za dodateéné pozadované vykony nebo zmény
v rozsahu).

Cena kazdé polozky musi zahrnovat kompletni provedeni, tzn. celkovou
dodavku a montaz v&. ostatnich pomocnych a dopliikovych materiald a praci
a vSech rezii a nakladu zhotovitele souvisejicich s realizovanou ¢asti dila.

Elektromontaze
Svitidlo A1 - Beghelli SpA S100EXSD STRA LED EX 1X100 SD 4K (72.0

1 W); D=60mm ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Svitidlo A2 - Beghelli SpA S150EXSD STRA LED EX 1X150 SD 4K (109.0
W); D=60mm ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavajici svitidlo S1 - repase, uskladnéni a opétovna montaz ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavajici svitidlo S2 - repase, uskladnéni a opétovna montaz ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stozar silniéni bezpaticovy, vyska 6 m,tfistupriovy,zarovy

5 zinek+termoplasticky praskovy povlak ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stozar sadovy bezpaticovy, vyska 8 m,tfistupriovy,zarovy

6 zinek+termoplasticky praskovy poviak ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavajici stozar silni¢ni bezpaticovy, vyska 6 m - repase, uskladnéni a

7 opétovna montaz ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vyloznik rovny, ukonéeny pramérem 60mm, vylozeni 1500 mm, z&rovy

8 zinek+termoplasticky praskovy povlak ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vyloznik dvojity rovny, ukon€eny prdmérem 60mm, vylozeni 2x400 mm,

9 zarovy zinek+termoplasticky prasSkovy povlak ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stozarova vyzbroj, pro kabel Cu 5x10, TN-S, 1x pojistka E14, véetné

10 prepétové ochrany typu T2+T3 ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stozarova vyzbroj, pro kabel Cu 5x10, TN-S, 2x pojistka E14, vEetné

11 prepétové ochrany typu T2+T3 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Pojistkové viozky D02 gG 6A ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 08.04.2024
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Venkovni osvétleni

Pojistkové viozky D02 gG 10A

Kabel silovy 450/750V s PVC izolaci a PVC plastém Cu 3x1,5 mm2, barevné

znaceni "J"

Kabel silovy 0,6/1 kV s PVC izolaci a PVC plastém Cu 5x10 mm2, barevné

znaceni "J"
Teplem smrstitelné rozdélovaci hlavy pro uzavreni kabel( a ochranu proti
vlhkosti pro vnitfni i venkovni prostfedi, rozsah pouziti 4-35mmz2, pocet

zilovych vstupt (prstll) 5, celkova délka 78mm, délka zilovych vstupd 23mm,

sila stény vstupu/vystupu po Uplném smrsténi 4,0/2,0mm
Ukonéeni kabeltl do 4x10 mm2
Ukonceni kabelu do 5x10 mm2

Bezhalogenova ohebna dvouplastova korugovana chranicka uréena pro
kabely pod zemi, dn 63 mm, v¢. protahovaciho lanka, spojek a tésnicich
koncovek

Ocelovy pasek pozinkovany FeZn 30x4 (1,0kg/m)
Ocelovy drat pozinkovany FeZn-D10 (0,62kg/m)
Svorka uzemnovaci FeZn pro pasek 30x4 mm
Svorka uzemnovaci FeZn pro spoj pasek-drat
Ochrana proti korozi - asfaltovy natér

Podruzny material

Elektromontaze - celkem

Hodinové zucétovaci sazby

Demontaz stavajicich stozara a svitidel VO
Demontaz stavajicich rozvoda VO

Ekologicka likvidace demontovaného materialu, odvoz, skladovani

Napojeni na stavajici rozvody a stozary VO v¢. Upravy stavajici stozarové
vyzbroje

Uprava stavajich rozvodi VO

Koordinace s ostatnimi profesemi, zabezpeceni pracovisté
Vyhledani pfipojovacich mist a optimalnich tras

Napojeni na stavajici uzemnéni

Zabezpeceni stavajicich rozvodu a drobné prelozky

Uklid stavby
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ks
ks

ks

hod
hod
ks

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

5,00
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290,00

18,00
11,00
18,00
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240,00
30,00
10,00
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16,00
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0,00
0,00
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Venkovni osvétleni

Zkusebni provoz

Provedeni revizi a zkouSek
Spoluprace s reviz.technikem
Méfeni zemniho odporu

Dokumentace skute¢ného provedeni dila v elektronické podobé ve formatu
dwg, pdf, doc,xIs. Déle ve 2 tisténych paré.

Dodavatelska dokumentace stavby - certifikaty, pasporty, protokoly o
zkou$kach, technickd dokumentace zafizeni, revize, dodaci listy jednotlivych
komponent(, prohlaseni o shodé, zaruéni listy, navody na obsluhu, protokol
o0 zaskoleni obsluhy apod.

Pronajem vysokozdvizné ploSiny v&. dopravy
Pronajem autojefabu v¢€. pfistaveni

Pronajem nakladniho auta 5t

Hodinové zuctovaci sazby - celkem

Zemni prace

Vyty&eni kabelového vedeni a geometrické zaméreni kabelové trasy a
stozard VO

Rozbourani betonového zékladu

Vykop jamy pro stozar VO, zemina tfidy 3-4,ru¢né (1 m3 pro 1. ks VO)
Pouzdrovy zaklad pro stozary VO, 700x700x1200 mm, kompletni
Pouzdrovy zaklad pro stozary VO, 800x800x1700 mm, kompletni
Zahoz jamy v zeminé tfidy 3-4, upéchovani, Gprava povrchu

Hloubeni kabelové ryhy v zeminé tf. 3, ruéné, sife 500 mm, hloubka 1100
mm

Zfizeni kabelového loZe z prosaté zeminy, bez zakryti, Sife do 65cm,tloustka
10cm

ZFizeni kabelového loZe z prosaté zeminy, se zakrytim kabelu betonovou
deskou 50x15x4cm - ve sméru kabelu

Ornice pro pozemkové Upravy
Zahoz kabelové ryhy v zeminé tf. 3, Sife 400 mm, hloubka 1100 mm
Vystrazna félie z PVC do Sifky 200 mm, b. ¢ervena

Kabelovy oznaénik (marker) pro trasovani a oznaéeni podzemnich
kabelovych vedeni

Hutnéni zasypanych kab. ryh
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hod
hod
hod
hod

km
m3
m3
ks
ks

m3

m3
m

m

ks
hod

4,00
6,00
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0,00
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Provizorni Gprava terénu v zeming tf.3, v€. hutnéni
Odvoz zeminy, rozhoz, Uprava povrchu

Podruzny material

Zemni prace - celkem

Venkovni osvétleni

hod| 6,00 0,00
m3 | 10,00 0,00
ks 1,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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