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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

A. PRUVODNi ZPRAVA

A.1. Identifika¢ni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

Néazev stavby : ,Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice
Hnévotiska“

Misto stavby : areél FN Olomouc, ul. Hnévotisnka

Katastralni uzemi: Nova Ulice

Parcelni Cisla dotenych pozemku: 631/1, 153/293, 153/3, 153/2, 290/1

Pfedmét dokumentace: stavebni Upravy komunikace a chodnik(

Charakter stavby: inzenyrska — dopravni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotniki 248/7, Nova Ulice,
77900 Olomouc

A.1.3. Udaje o zpracovateli

Zpracovatel NELL PROJEKT s.r. 0.

(adresa) Kvitkova 3687, 760 01 Zlin
Ing. Karel Kuchaf — autorizovany ing. v oboru dopravni stavby,
C. autorizace 1201499
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Clenéni stavby bylo provedeno v souladu s vyhlagkou 499/2006 Sb. pFilohy 8.

Stavba neni Clenéna na samostatné stavebni objekty.

V ramci stavby nejsou feSeny skladovaci prostory a pomocné provozy.
A.3. Seznam vstupnich podkladii

Pro realizaci projektu byl zajistén mapovy podklad mista akce, ktery byl doplnén zaméfenim stavajiciho

stavu, fotodokumentaci a dale informacemi o existenci inzenyrskych siti.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a

zastavénost uzemi

Pfedmétem projektové dokumentace je feSeni Upravy vjezdu do arealu Fakultni nemocnice Olomouc
(dale FNOL) z ulice Hnévotinska a rozsiteni stavajicich komunikaci v arealu. Re$ena stavby se nachazi
v zastavéném uzemi mésta.

Stavajici Uzemi je tvofeno vjezdy do arealu FNOL, kde se nachazi zavorové systémy, dale komunikace
s asfaltovym €i Zulovym povrchem, chodniky a zatravnéné plochy.

Dosavadni vyuZiti feSenych ploch jsou komunikace pro pési, silnicni vozovka a odstavné plochy Ci

zatravnéné plochy.

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho

planovani, véetné informace o vydané uizemné planovaci dokumentaci

Projekt je vsouladu suUzemné planovaci dokumentaci. Projektova dokumentace vychazi ze

schvaleného uzemniho planu mésta Olomouc.

c) informace o vydanych rozhotnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii

na vyuzivani uzemi

V ramci stavby nejsou pozadovany zadné vyjimky ani Ulevova feeni.
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d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Do navrhu stavebnich uprav v podrobnosti dokumentace pro spolecné uzemni rozhodnuti a stavebni

povoleni jsou zpracovany vSechny do této doby znamé pozadavky dotéenych organd.

Zohlednéni podminek NIPI, Bezbariérové prostredi, 0.p.s. dle zavazného stanoviska €.j. 142230044
ze dne 3.11.2023 a zdlvodnéni navrzeného feseni:
1. U mista pro pfechazeni je doplnén vodici pas z diivodu, Ze se misto pro pfechazeni nachazi

v oblouku mensim nez R=12 m.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni — geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materialovych

nalezist' (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.

Pro samostatnou realizaci projektu byl zajistén mapovy podklad mista akce, ktery byl dopinén
zaméfenim stavajiciho stavu, fotodokumentaci a dale informacemi o existenci inzenyrskych siti.

S ohledem na charakter feSené stavby nebyly ovéfovany hydrometeorologické a hydrologické udaje.

V prostoru zajmového Uzemi neprobihala ani neprobiha dulni ¢innost, nevyskytuji se zde Stoly ani jina

podzemni dila.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpist

Navrhovana stavba se nenachazi v CHKO a v ochrannych pasmech USES.

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachézi se v pamatkove zo6né ani pamatkové rezervaci.
chranéné loziskové Gzemi (CHLU) stanovené pro ochranu at jiz vyhrazenych, & nevyhrazenych
nerostd.

NejCetnéji dotCenymi ochrannymi pasmy budou pfedevsim ochranna pasma inZenyrskych siti, jejichz
orientaCni prabéhy jsou v této fazi zpracovani projektové dokumentace zapracovany do projektu.
Ochranna pasma ¢ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pfipojek, jimiz se

rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu.
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Ochranné pasmo podzemnich vedeni do 100 kV, vCetné vedeni fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky,
¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu. U kabelu nad 110 kV Cini toto pasmo 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacénich kabell €ini 1 m od krajniho vodiée na kazdou stranu.
Ochranné pasmo vodovodnich fadl a kanalizagnich stok do priméru 500 mm ¢ini 1,5 m od vnéjSiho
lice stény potrubi.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou jednotlivé inzenyrskeé sité vytyéeny a jejich priibéh protokolarné
pfedan dodavateli pfi pfedani stavenisté. Pfi praci v téchto ochrannych pasmech je nutno pracovat se

zvySenou opatrnosti a fidit se poZadavky spravcd jednotlivych siti.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tizemi apod.

Dana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Dana stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni Upravy u vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska nebudou mit negativni vliv na okolni

stavby a pozemky.

Ochrana okoli

Pro pfijezd na stavenité bude vyuZivano stavajici komunikace na ul. Hnévotinska

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrZovat pfislusné bezpeénostni pfedpisy a pravidla, a to
pfedevdim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporucenim a ohledem na sou¢asny stav. Jedna se

pfedevsim o doporucéeni v prubéhu vystavby.
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Vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

RozS§ifenim stavajicich zpevnénych ploch nedojde ke zméné zplsobu odvodnéni. V ramci rozSifeni
stavajici mistni komunikace s povrchem ze zulovych kostek dojde k posunu dvou stavajicich uli¢nich
vpusti k nové navrzenym obrubnikiim. Uliéni vpusti budou napojeny pfes stavajici UV do kanalizacni
stoky.

Stavebni Upravy nevyzaduji vybudovéani novych odvodiovacich zafizeni.

Stavbou nebudou zhorSeny stavajici odtokové poméry v okoli.

i) pozadavky asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby dojde ke kaceni drevin. Jedna se o jeden javor s obvodem kmene mensim nez 80 cm,
ktery se nachazi v misté rozsifeni vjezdu. Pokud to bude mozné dojde k jeho pfesazeni Ci nahrazeni
novym stromem.

Stavajici zelefi bude chranéna béhem vystavby v souladu s CSN 83 9061 a DIN 18 920. Pfi vykopovych
pracich je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné -
ochrana strom(, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zejména se pii vykopech ryh nesmi pfetinat kofeny s primérem vétSim 2 cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno kofeny o3etfit.

Kofeny je tfeba ostie pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofen o priméru mensim 2 c¢m je tfeba
oSetfit rGstovymi stimulatory, o priméru vétSim 2 cm prostiedky pro oSetfeni ran. Obnazené kofeny je
nutno chranit pfed vysychanim a plsobenim mrazu.

Zasypové materidly musi svou zrnitosti (uzké odstupiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé
provzdusnovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofenu

PFi ztraté kofen mUZe byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni pdé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Pfipadné meziskladky zajiStuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze na
silniénim pozemku, jeho zpevnéné Casti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

Pfi realizaci stavby dojde k dotCeni vefejné zelené pouze v nejnutnéjsim rozsahu.

Rozsah upravenych a zatravnénych ploch je patrny z vykresu Situace stavby.
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j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu

nebo pozemku ur¢enych k pInéni funkce lesa

V ramci stavby nedojde k zaboru do zemédélského pldniho fondu.

V ramci stavby nedojde k zaboru do pozemkU uréenych k pInéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbeé

NavrZena komunikace je napojena na stavajici komunikace.
Stavba navazuje na zpevnéné plochy, které jsou v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. a respektuji
pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich, zabezpecujicich uZivani

staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

[) vécné a Easoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a
provadi

Stavba bude realizovana na pozemcich v k.u. Nova Ulice.

Parcelni Druh Vyméra Vlastnik
Cislo pozemku (m2)
631/1 Ostatni 25719 | Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77900
plocha Olomouc
153/293 Ostatni 529 Ceska republika
plocha Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotnik( 248/7, Nova
Ulice, 77900 Olomouc
153/3 Ostatni 2862 | Ceska republika
plocha Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotniku 248/7, Nova
Ulice, 77900 Olomouc
153/2 Ostatni 19254 | Ceska republika
plocha Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotniku 248/7, Nova
Ulice, 77900 Olomouc
290/1 Ostatni 1978 | Ceska republika
plocha Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotniki 248/7, Nova
Ulice, 77900 Olomouc
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n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo

V ramci vystavby nevzniknou Zadna nova ochranné pasma nebo bezpec€nostni pasma.

Stavbou tedy nejsou dotCeny dalSi pozemky, nez které jsou uvadény v kapitole B.1.1).

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického

prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

RozSifeni vjezdu, mistni komunikace a chodnikd jsou zménou jiz dokonCené stavby, vyuzivajici
stavajici dokoncené stavby — mistni komunikace.

Stavajici Uzemi je tvofeno vjezdy do aredlu FNOL, kde se nachazi zavorové systémy, dale komunikace
s asfaltovym ¢i Zulovym povrchem, chodniky a zatravnéné plochy.

Dosavadni vyuZiti feSenych ploch jsou komunikace pro pési, silnini vozovka a odstavné plochy Ci
zatravnéné plochy.

Stavajici komunikace jsou feSeny jako dvoupruhové obousmérnné o celkové Sifce pfiblizné 7,5 m.

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachézi se v pamatkove rezervaci ani pamatkové zoné.
b) ucel uzivani stavby
Rozsifenim mistnich komunikaci a vjezdu se neméni jejich dosavadni ucel uzivani.

c) trvala nebo do¢asna stavba

V8echny Céasti stavby jsou trvalou stavbou. Tato stavba si vyZzada doCasna opatfeni, ktera budou po

zprovoznéni v celém useku zcela odstranéna.



Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové

uzivani stavby

V ramci stavby nejsou poZadovany zadné vyjimky ani Ulevova feSeni.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Viz odstavec B.1.d).

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisii

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachazi se v pamatkové zéné ani pamatkové rezervaci.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna

plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavba je navrZena na predpokladané intenzity dopravy.

Vramci stavby je feSeno rozSifeni zapadniho viezdu do arealu FNOL z ul. Hnévotinska, ktery je
vyuzivan vefejnosti (vychodni vjezd je urCen pouze pro sanitni vozy i zasobovani). Nové je vjezd
navrzen jako dvoupruhovy, v kazdém pruhu bude umistén zavorovy systém. Sitka jizdniho pruhu €ini
3,0ma3,65m.

Dale je v ramci stavby feSeno rozSifeni komunikace vedouci jihozapadnim smérem od vjezdu do arealu
FNOL. Sitka komunikace je v soucasnosti 7,50 m, je vyuZivana jako dvoupruhova obousmémna
komunikace, ale zarover zde dochazi k podéinému odstavovani vozidel.

Z tohoto divodu je navrZeno jeji rozsifeni v délce 110 m na celkovou $itku 8,50 m. Z této Sifky je
navrzen podéiny parkovaci pruh o Sifce 2,50 m. Prljezdni prostor pro obousmérnnou komunikaci je
tedy 6,0 m. Soucasti této Upravy je posun stavajiciho chodniku.

Chodnik je navrzen jako dvoupruhovy o Sifce minimainé 1,50 m vcetné bezpeénostniho odstupu od
pozemni komunikace 0,50 m, zafazen je do kategorie mistni komunikace IV., funkéni skupina D

s pfisnym vylou¢enim motorové dopravy.
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Na rozSifenou komunikaci navazuji upravy spojovaci komunikace mezi obémi vjezdy z ul. Hnévotinska.
Zde je taktéz navrzeno jeji roz$ifeni z 8,0 m na 9,0 m s naznaéenim Fadicich pruhl pro vozidla jedouci
po hlavni pozemni komunikaci. Jizdni pruh a fadici pruhy jsou navrzeny o Sifce 3,0 m.

Pro zvySeni bezpecnosti chodcll je navrzeno umisténi mista pro pfechazeni pro chodce od budovy

vratnice smérem do arealu FNOL. Misto pro pfechazeni je navrzeno o délce 6,05 m a Sifce 3,00 m.

Na stavebni Upravy vjezdu navazuje zruSeni spojovaciho chodniku z ul. Hnévotinska, ktery je vyveden
pfimo do prostoru kfizovatky a nelze zde zajistit bezpecnou navaznost pro chodce na protéjsi strané

VOZOVKYy.

Soucasti projektové dokumentace je také preloZeni &i nové umisténi sloupt vefejného osvétleni.

Podrobny popis véetné situacniho vykresu je obsazen v pfiloze této projektové dokumentace.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, trida

energetické naroc¢nosti budov apod.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v prabéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice duleZité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni préace.

V ramci navrhované stavby nejsou pfedpokladany Zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materidlem. Manipulace s materidlem pfi dobé vystavby bude feSena vnitinimi
bezpec€nostnimi pfedpisy jednotlivych zhotoviteld stavby.

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyZadovat dal$i materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poskozené dily, ¢i Casti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na misté.

Celkova bilance naroki vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o primyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni néaroky na energii

stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.
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Celkova spotreba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pfevazné o zpevnéné plochy, bude spotfeba vody nejvy3si béhem
vystavby. Voda pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavana prostfednictvim mobilnich
cisteren. Spotfeba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajiStovano
pouze pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zajisténo pomoci mobilnich Cisticich

vozu, které maji zasobu uZitkové vody ve vlastnich cisternach.

Odvodnéni stavebniho pozemku

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostordch zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
do€asnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.
Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanalizacniho systému.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpady

V oblasti nakladani s odpady je nutno pfi realizaci poCitat se vznikem nize uvedenych druht odpadu.
Clenéni je uvedeno dle Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadii (vyhlaska MZP CR ¢&. 8/2021
Sb.)
o Stavebni a demoliéni odpady

Cislo a nazev odpadu 170302 — asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301

Pivod odpadu inZenyrské stavby - odstranéni komunikace

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

Mnozstvi odpadu 10 m3
Misto uloZeni recyklace
o Stavebni a demoliéni odpady

Cislo a nazev odpadu 170504 — zemina a kameni neuvedené pod kddem 170503
Pivod odpadu inzenyrské stavby - vykopova zemina

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

Mnozstvi odpadu 50 m3

Misto ulozeni recyklace
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o Stavebni a demoli¢ni odpady
Cislo a nazev odpadu 170101 — beton
Plvod odpadu inzenyrské stavby — betonova dlazba, silni¢ni obrubniky
Kategorie odpadu O - ostatni odpad
MnozZstvi odpadu 10t

Misto uloZeni recyklace

Nakladani sodpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to,
Ze sodpadem vzniklym na stavbé bude naklddano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. a
provadécimi  pfedpisy vydanymi na jeho =zakladé. Zhotovitel musi archivovat doklady
0 zpusobu odstranéni nebo vyuZziti odpadl vzniklych pfi stavbé, tyto doklady budou soucasti

dokumentace predkladané ke kolaudaci.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zptsobU nakladani s odpady:
a) pfedchazeni vzniku odpadd,
b) pfiprava k opétovnému pouZiti,
c) recyklace odpadd,
d) jiné vyuZziti odpadu, napf. energetické vyuZiti,
)

e) odstranéni odpadu.

Pfi provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochazet k nadmérnému obtéZovani okoli hlukem a
prachem tak, jak to uklada vyhlaska 268/2009 Sb.

Prasnost bude omezovana kropenim materiélt vodou, odvoz bouranych a zemnich materialQ

za suchého pocasi provadén vozidly se zakrytim plachtou. Meziskladky na stavbé omezit na minimum,
nutny plynuly odvoz materiald. Pfijezdova komunikace bude prubézné ¢isténa, pfip. kropena vodou.
Rezani betonovych prvkii bude provadéno zafizenim s odsavanim prachu. Nutné vypinani motor(
strojnich mechanismu pfi preru$eni praci.

Meziskladky sypkych materiall se neuvazuiji, vykopové a bourané materialy budou plynule odvazeny.
Doc&asné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy podzemnich rozvodu). Po
celou dobu stavby bude situace vdaném Useku vyznacena pfechodnym dopravnim znacenim
(upozornéni na prace podél komunikace).

Cela plocha stavby bude fadné vyznagena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob do

prostoru stavebni ¢innosti.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy

Predpokladané zahajeni stavby a predpokladana Ihata vystavby

Pfedpokladd se zahajeni vystavby od roku 2024, pokud nenastanou procesni problémy v ramci
spoleéného Uzemniho a stavebniho fizeni.
Pfedpokladana doba vystavby je 3 mésice.

Predpokladané dokonceni stavby je 12/2025.

Etapizace vystavby

Etapizace vystavby a zprovoznéni v ramci navrhovaného rozsahu stavby bude provadéna v ramci
jednoho Useku.

Je zfejmé, ze vramci vystavby v blizkosti stavajicich provozovanych komunikaci bude dochazet
k omezenim provozu a provizornimu vedeni provozu. Rovnéz budou jednotlivé prelozky uvadény do
provozu tak, aby omezeni dopravy na stavajicich komunikaci byl co nejkratSi (napf. uvadéni do

pfedCasného provozu).

Koordinace vystavby

Stavba bude zahajena pfipravou stavenisté. Poté dojde k odstranéni stavajicich zpevnénych ploch.
Nasledné se budou provadét zemni prace — vykop pro zemni téleso, upravu podloZzi.

Po fadném provedeni a stabilizovani zemniho télesa budou pokladany konstrukéni vrstvy zpevnénych
ploch.

Na zavér bude provedeno ohumusovani v tl. 0,10 m a provedena vysadba nové zelené a zatravnéni.

Casovy postup praci si odavatel upravi na zakladé svych technologii a technického vybaveni.

j) orientacni naklady stavby

OrientaCni naklady stavby €ini 4 500 000 ,- K¢ bez DPH.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Projektova dokumentace vychazi ze schvaleného uzemniho planu a je v souladu s uzemné planovaci

dokumentaci mésta Olomouc.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné

reseni

Pro projekt neni feSeno architektonické a vytvarné feSeni.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

NefeSeno s ohledem na charakter stavby.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Material pouzity pro hmatové Upravy musi spliiovat nafizeni vlady 163/2002 Sb a TN TZUS 12.03.04 -
06.

V misté vstupu na vozovku, mista pro pfechazeni a vjezdu bude zfizen varovny pas Sitky 400 mm a
signélni pés o Sifce 800 mm. Hmatny varovny a signalni pas je navrzen ze zdmkové dlazby s vystupky
pravidelného tvaru podle TN TZUS 12.03.04. Tato zamkova dlazba je navrzena v ervené barvé
z duvodu vizuélniho kontrastu. Varovny pas bude ukon&en ve vySce obrubniku + 8 cm.

U mista pro pfechazeni bude proveden vodici pas pomoci vodorovného znaéeni na povrchu vozovky.

Dale jsou upraveny chodniky, které maji vodici linie tvofeny obrubou nebo opérnou zidkou. V prostoru

mist pro pfechazeni jsou snizeny obruby na 20 mm nad drover vozovky.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

B.2.5. Bezpe€nost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyZaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpeénosti pfi
jejim uzivani. Komunikace jsou navrzeny dle pfislusSnych norem a vyhlasek. Uzivatelé, ucastnici
silnicniho provozu, chodci, cyklisti se pfi uzivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi
predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich.

Komunikace je navrzena v souladu s platnymi pfedpisy a normami, jejichz dodrzeni pfispiva k zajisténi

bezpecnosti provozu. Navrhové prvky komunikaci splfiuji pozadavky na névrh bezpe¢né komunikace.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni

Uprava vjezdu na ul. Hnévotinska

Pfedmétem projektové dokumentace je FeSeni Upravy vjezdu do arealu Fakultni nemocnice Olomouc
(dale FNOL) z ulice Hnévotinska a roz§ifeni stavajicich komunikaci v arealu.

Vramci stavby je feSeno rozSifeni zapadniho viezdu do arealu FNOL z ul. Hnévotinska, ktery je
vyuzivan vefejnosti (vychodni vjezd je urfen pouze pro sanitni vozy i zasobovani). Nové je vjezd
navrzen jako dvoupruhovy, v kazdém pruhu bude umist&n zavorovy systém. Sitka jizdniho pruhu &ini
3,0 m a 3,65 m. Ostrlvek je navrzen o délce 6,50 m a Sifce 0,80 m véetné silni¢nich obrubnikd. Vjezd
véetné ostrlvku pro umisténi zavorového systému budou lemovany betonovymi obrubniky BO 15/25
s fazi 10 cm.

V misté kfiZzeni vjezdu s chodnikem a cyklopruhem na ul. Hnévotinska bude obnoven varovny pas
z hmatové dlazby a osazeny budou obrubniky BO 15/15 s fazi max. 2 cm. Stavajici misto pro pfechazi
bude prodlouzeno na délku 6,80 m.

Ostrlvek je navrzen o délce 5,50 m a Sifce 0,80 m v€etné silnicnich obrubniku.

Rozsireni komunikace v arealu FNOL

Déle je v ramci stavby feSeno rozsifeni komunikace vedouci jihozdpadnim smérem od vjezdu do areélu
FNOL. Sitka komunikace je v sou¢asnosti 7,50 m, je vyuZivana jako dvoupruhova obousmérnna
komunikace, ale zarover zde dochazi k podéinému odstavovani vozidel.

Z tohoto duvodu je navrzeno jeji rozSifeni v délce 110 m na celkovou Sitku 8,50 m. Z této Sitky je
navrzen podéiny parkovaci pruh o Sifce 2,50 m. Prijezdni prostor pro obousmérnnou komunikaci je

tedy 6,0 m. Soucasti této Upravy je posun stavajiciho chodniku.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

Komunikace zde bude lemovana Zulovymi obrubniky OP3 s fazi 10 cm. VnéjSi strana chodniku od
komunikace bude lemovana obrubniky BO 10/25 s fazi 6 cm pro zajisténi pfirozené vodici linie.

Chodnik je navrzen jako dvoupruhovy o Sifce minimainé 1,50 m vCetné bezpe€nostniho odstupu od
pozemni komunikace 0,50 m, zafazen je do kategorie mistni komunikace IV., funkéni skupina D

s pfisnym vylouCenim motorové dopravy.

Na rozSifenou komunikaci navazuji Upravy spojovaci komunikace mezi obémi vjezdy z ul. Hnévotinska.
Zde je taktéz navrzeno jeji roz$ifeni z 8,0 m na 9,0 m s naznaéenim Fadicich pruhl pro vozidla jedouci
po hlavni pozemni komunikaci. Jizdni pruh a fadici pruhy jsou navrzeny o Sifce 3,0 m.

Asfaltobetonova komunikace bude lemovana betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 10 cm. Vngjsi
strana chodniku od komunikace bude lemovana obrubniky BO 10/25 s fazi 6 cm pro zajisténi pfirozené
vodici linie.

Pro zvySeni bezpecnosti chodcll je navrzeno umisténi mista pro pfechazeni pro chodce od budovy
vratnice smérem do areélu FNOL. Misto pro pfechazeni je navrzeno o délce 6,05 m a Sifce 3,00 m.

V misté vstupu do vozovky budou osazeny obrubniky s max. fazi 2 cm.
Na stavebni Upravy vjezdu navazuje zrueni spojovaciho chodniku z ul. Hnévotinska, ktery je vyveden
pfimo do prostoru kfizovatky a nelze zde zajistit bezpe¢nou névaznost pro chodce na protéjsi strané

VOZOVKYy.

Venkovni osvétleni

Soucasti projektové dokumentace je také prelozeni &i nové umisténi sloupl vefejného osvétleni.

Podrobny popis véetné situacniho vykresu je obsazen v pfiloze této projektoveé dokumentace.
- VySkové feseni
Navrzené vySkoveé feSeni komunikace a zpevnénych ploch kopiruje stavajici vyskové poméry a stavby

v okoli.

PFi¢ny sklon komunikace je navrzen jednostranny 2,0 %.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

b) konstrukéni a materialové reSeni

- Konstrukéni skladby ploch

RozSifeni asfaltobetonové komunikace je navrzeno v nasledujici skladbé:

- Asfaltovy beton ACO 11 (50/70) 50 mm

- Postfik spojovaci PS;E; 0,5 kg/m2 -

- Asfaltovy beton ACP 16+ (50/70) 50 mm

- Infiltracni postfik ASF. IP;A; 1,0 kg/m2 -

- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm

- Stérkodrt SDA 0/63 200 mm
celkem 450 mm

Rozsifeni komunikace ze zulovych kostek je navrzeno v nasleduijici skladbé:

- Dlazba z Zulovych kostek |-10/I (krouzkova vazba) 100 mm
- Cementova malta MC 10 50 mm
- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm
- Stérkodrt SDA 0/63 150 mm
celkem 450 mm

Chodniky s povrchem z Zulovych kostek jsou navrzeny v konstrukéni skladbé:

- Drobna Zulovéa kostka 6/6 (Seda, Stipana, kroZzukova vazba) 60 mm

- loze - drt frakce 4-8 mm 40 mm

- $térkodrt SD 0-32 150 mm
celkem 250 mm

Chodniky z betonové dlazby jsou navrZeny v konstrukéni skladbé:

- betonova dlazba 20x10 80 mm

- loze - drt frakce 4-8 mm 40 mm

- $térkodrt SD 0-32 150 mm
celkem 320 mm

- Bouraci a zemni prace

Bouraci prace zahmuji odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, zafezani a vybourani stavajiciho krytu
vozovky v mistech napojeni na stavajici vozovku. Zafezani Zivice bude provedeno v tl. min. 100 mm,
vybourani podkladnich vrstev bude provedeno do potfebné hloubky pro osazeni silni¢niho obrubniku do

betonového loze.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

Zemni prace spocivaji ve vykopech stavajicich zpevnénych ploch a pfilehlych zelenych ploch. Jedna se
0 vykopy v zeminach tf. téZitelnosti lll v tl. cca od 250 - 450 mm do Urovné zemni plané navrhovanych
ploch zejména v mistech, kde se nenachazi zpevnéné plochy.

Cast zemnich praci je provadéna v ochrannych pasmech podzemnich rozvodd, nutno uvazovat

se ztizenou vykopavkou (zakaz strojnich vykopu).

- Pozadavky na zemni plan

Na zemni plani pod komunikaci a viezdem musi byt nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého
zatéZovaciho cyklu Eqen=45 MPa a pomér unosnosti Eqer/Eqer1<2,5. Pokud tento parametr nebude
spInén, bude se muset provést vyména nevhodného podlozi pod plani v tioustce max. 30 cm vhodnym
materialem. Po odkopu na zemni plan doporucuiji pfizvat projektanta, aby navrhl, kterou technologii se

bude pokraCovat.

- Koneéné upravy terénu, oseti

V ramci konec€nych terénnich Uprav budou provedeny dosypavky zeminou a ploSna dosypavka zeminou
v il. cca 100 mm.
Plochy dosypavek i plochy zelené dotéené vystavbou budou v zavéru praci urovnany a osety travni

smési. Pro dosypavky bude pouZita zemina z mezidepdnie nebo dovezena vhodnd humédzni zemina.

c) mechanicka odolonost a stabilita

Zpevnéné plochy jsou navrzeny v soulad s pfilusSnymi normami a technickymi podminkami, pfedevsim
v souladu s TP 170. NavrZzené konstrukcni vrstvy zajisti odolonost a stabilitu zpevnénych ploch po celé

navrhové obdobi.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavba nema poZadavky na elektricka komunikacni zafizeni.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Stavba nevyvola svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpec€nost. Vystavba jednotlivych Useku

a ani jejich nasledné uzivani nevytvari zadné specialni naroky na zajisténi protipozarni ochrany.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

Navrzené stavba je zafazena dle ust. § 39 odst. 1 pism. b) zakona o poZarni ochranné ve spojeni s ust.
§ 7 odst. 2 pism. d) vyhlasky €. 460/2021 Sb. z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva
mezi stavby kategorie 0.

Pii realizaci stavby z(stanou vSechny pfistupy a pfijezdy k pfilehlym nemovitostem prljezdné
a piistupné pro zasah pozarni ochrany dle CSN 73 08 02.

Pfi prbéhu vystavby bude zaji$tén pfijezd pro pozarni vozidla k zafizeni stavenisté i vSem stavebnim
strojum.

V daném dopravnim prostoru bude umoznén neustaly pfistup vozidltim HZS pro pozarni zasah dle CSN

730 802 a zaroven vozidlim zdravotni sluzby.
B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba nema narok na tepelnou energii.

Vzhledem k tomu, ze se nejedna o primyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Zajisténi elektrické energie po dobu vystavby bude upfesnéno dodavatelem stavby a poté bude

spravcem sité ur€eno misto napojeni.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostfedky (CiSténi stavebnich stroji a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni ukapim provoznich kapalin apod.).

P realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat zak.185/2001 Sb. O likvidaci
odpadl a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale
zajistovat jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi predpisy a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu do podlozi

Opatfeni proti radonu neni u liniové stavby navrzeno.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

b) ochrana pfed bludnymi proudy

V misté stavby se nenachazi zadné bludné proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Pfedmétna stavba se nenachazi v uzemi s Castymi vyskyty seizmicity.

d) ochrana pred hlukem

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi predpisy.

NejvysSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou nové ureny nafizenim vlady
¢.272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
nepfekroCitelné hygienické imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyZaduje Zadnou ochranu proti hluku.

e) protipovodnova opatreni

Dana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Reden stavba se nachazi v zastavéném zemi obce. Za dobu provozu nebyly zji§tény 7adné sesuvy,

tudiz zde nejsou navrzena zadna opatfeni vuci sesuvim pudy.

Pfedmétna stavba se nenachazi v Uzemi nezasazeném dulni ¢innosti, ochrana proti poddolovani neni

tudiz navrzena.
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Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni stavby na technickou infrastrukturu neni vyzadovano.

B.4. Dopravni reSeni
a) popis dopravniho Feseni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a

uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pfedmétem projektové dokumentace je feSeni Upravy vjezdu do aredlu Fakultni nemocnice Olomouc
(dale FNOL) z ulice Hnévotinské a rozSifeni stavajicich komunikaci v arealu.

Vramci stavby je feSeno rozSifeni zépadniho vjezdu do aredlu FNOL z ul. Hnévotinska, ktery je
vyuzivan vefejnosti (vychodni vijezd je uren pouze pro sanitni vozy Ci zasobovani). Nové je vjezd
navrzen jako dvoupruhovy, v kazdém pruhu bude umistén zavorovy systém. Sitka jizdniho pruhu &ini
3,0ma3,65m.

Dale je v ramci stavby feSeno rozSifeni komunikace vedouci jihozapadnim smérem od vjezdu do arealu
FNOL. Sitka komunikace je v soucasnosti 7,50 m, je vyuZivana jako dvoupruhova obousmémna
komunikace, ale zarover zde dochazi k podéinému odstavovani vozidel.

Z tohoto dlvodu je navrzeno jeji rozSifeni v délce 110 m na celkovou Sifku 8,50 m. Z této Sirky je
navrzen podélny parkovaci pruh o Sifce 2,50 m. Prljezdni prostor pro obousmérnnou komunikaci je
tedy 6,0 m. Soucasti této Upravy je posun stavajiciho chodniku.

Chodnik je navrzen jako dvoupruhovy o Sifce minimainé 1,50 m vCetné bezpe€nostniho odstupu od
pozemni komunikace 0,50 m, zafazen je do kategorie mistni komunikace IV., funkéni skupina D
s pfisnym vylouCenim motorové dopravy.

Na roz$ifenou komunikaci navazuji Upravy spojovaci komunikace mezi obémi vjezdy z ul. Hnévotinska.
Zde je taktéZ navrzeno jeji rozSifeni z 8,0 m na 9,0 m s naznaCenim Fadicich pruhl pro vozidla jedouci
po hlavni pozemni komunikaci. Jizdni pruh a fadici pruhy jsou navrzeny o Sifce 3,0 m.

Pro zvySeni bezpecnosti chodcll je navrzeno umisténi mista pro pfechazeni pro chodce od budovy

vratnice smérem do arealu FNOL. Misto pro pfechazeni je navrzeno o délce 6,05 m a Sifce 3,00 m.

22



Stavba: Uprava vjezdu do arealu FNOL z ulice Hnévotinska

Na stavebni Upravy vjezdu navazuje zruSeni spojovaciho chodniku z ul. Hnévotinska, ktery je vyveden
pfimo do prostoru kfizovatky a nelze zde zajistit bezpeCnou navaznost pro chodce na protéjsi strané

VOZOVKYy.

Vramci stavby je navrzeno nové svislé i vodorovné dopravni znaceni. Hlavni Upravou je néavrh na
zménu prednosti v jizdé u vjezdu do arealu. Nové je navrzena hlavni komunikace od rozSifovaného
vjezdu smérem jihozapadné do arealu FNOL, jelikoz se jedna o primarné vyuzivany vjezd do areélu
nemocnice. Stejné tak je upravena pfednost v jizdé u viezdu pro sanitni vozy a zasobovani. V pfipadé
nutnosti a potfeby budou mit sanitni vozy stéle prednost pfi pouZiti vystraznych majaku.

Veskeré navrzené SDZ a VDZ je patrné z pfiloZzenych situaénich vykresu.
Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.

0 obecnych technickych poZadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

NavrZena komunikace je napojena na stavajici mistni komunikace.

c) doprava v klidu

V ramci stavby je navrzeno provedeni podéiného odstavného pruhu o $ifce 2,50 m a délce pfiblizné 110

m.

d) pési a cyklistické stezky

Vramci stavby jsou feSeny stavajici chodniky, které budou polohové upraveny z dlvodu rozSifeni
komunikaci, podél kterych jsou vedeny.

Chodnik je navrzen jako dvoupruhovy o Sifce minimainé 1,50 m véetné bezpeénostniho odstupu od
pozemni komunikace 0,50 m, zafazen je do kategorie mistni komunikace V., funkéni skupina D

s pfisnym vyloucenim motorové dopravy.
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) terénni upravy

V ramci konec€nych terénnich Uprav budou provedeny dosypavky zeminou a ploSna dosypavka zeminou
v il. cca 100 mm.
Plochy dosypavek i plochy zelené dotéené vystavbou budou v zavéru praci urovnany a osety travni

smési. Pro dosypavky bude pouZita zemina z mezidepdnie nebo dovezena vhodna humdzni zemina.
b) pouzité vegetaéni prvky

V ramci stavby nejsou navrzeny zadné vegetacni prvky — nahradni vysadba.

c) biotechnicka, protierozni opatreni

V ramci stavby nejsou feSena Zadna biotechnicka ani protierozni opatfeni.

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Nakladani s odpady

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu je podrobné popsano v odstavci B.2.1.h. této souhrnné

technické zpravy.
Hluk

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.
Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se Fidit hygienickymi pfedpisy, a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.
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Nejvy$Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou nové ureny nafizenim vlady
¢.272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
nepiekrocitelné hygienické imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyzaduje Zadnou ochranu proti hluku.

Emise z dopravy

Plodnym zdrojem zneCiSténi ovzdu$i se miZe stavba stat ve fazi vystavby, kdy budou provadény
skryvkové a vykopoveé prace. Vzhledem ke kratkodobosti nelze jeji vliv exaktné vyhodnotit. Tento stav je

vSak ¢asové omezen a Ize jej omezit technickymi opatfenimi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana

rostlin a zivocichu, zachovani ekologickych funkci vazeb v krajiné apod.

Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuceni v pribéhu vystavby.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek stanoviska na posouzeni vlivu zaméru na zivotni

prostredi, je-li podkladem

V ramci projektu neprobéhlo zjistovaci fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich piedpisi

Stavbou se neméni stavajici ochranné pasmo stavajicich komunikaci.

V ramci stavby dochazi ke kfizeni inZ. siti a jejich ochrannych pasem.
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Ochranna pasma ¢ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni do 100 kV, véetné vedeni fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky,
¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu. U kabelu nad 110 kV Cini toto pasmo 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacénich kabell €ini 1 m od krajniho vodiée na kazdou stranu.
Ochranné pasmo vodovodnich fadl a kanalizaénich stok do priméru 500 mm ¢ini 1,5 m od vnéjSiho
lice stény potrubi.

Stavajici poklopy kanalizacnich Sachet a vodarenskych armatur budou vy$kové upraveny do nové
nivelety zpevnénych ploch.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou jednotlivé inzenyrskeé sité vyty&eny a jejich prubéh protokolarné
pfedan dodavateli pfi pfedani stavenisté. Pfi praci v téchto ochrannych pasmech je nutno pracovat se

zvySenou opatrnosti a fidit se poZzadavky spravcu jednotlivych siti.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Opatieni vyplivajici z pozadavki civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané
obyvatelstva

Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatnény Zadné poZadavky z hlediska potfeb civilni obrany a ochrany

obyvatelstva.

ReSeni zasad prevence zavaznych havarii

Stavba nevyZaduje zasady prevence zavaznych havarii.

Zony havarijniho planovani

NavrZena liniova stavba nepatfi do zony havarijniho planovani.
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B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.1. Technicka zprava

a) potreba a spotieby rozhodujicich médii hmot, jejich zajisténi

Pro realizaci stavby nebudou zfizovany trvalé nove pfipojky energii. Voda pro potfeby stavby bude po
dohodé s provozovatelem odebirana z mistnich vodovodnich radil (ze stavajicich hydrantd), pfipadné
pfevazena na staveni$té v mobilnich nadrzich. K zabezpecCeni elektrické energie k provadéni stavby

budou pouZity elektrocentraly popf. pfipojeni na distribucni sit.

Stavba nema poZadavky na elektricka komunikacni zafizeni.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice dileZité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni préace.

V ramci navrhované stavby nejsou predpokladany zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materidlem. Manipulace s materidlem pfi dobé vystavby bude feSena vnitinimi
bezpec€nostnimi pfedpisy jednotlivych zhotoviteld stavby.

PFi bézném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalSi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poSkozené dily, Ci ¢asti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na misté.

Celkova bilance naroki vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o prumyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii

stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Celkova spotreba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k tomu, Ze se jedné o zpevnéné plochy, bude spotfeba vody nejvyssi béhem vystavby. Voda
pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavana prostfednictvim mobilnich cisteren.
Spotfeba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajiStovano pouze
pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zaji$téno pomoci mobilnich Cisticich voz(,

které maji zasobu uzitkové vody ve vlastnich cisternach.
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a) odvodnéni stavenisté

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
do€asnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanalizacniho systému.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro pfijezd na stavenisté bude vyuzivano stavajici mistni komunikace.

Elektricka energie vdobé vystavby bude odebirana z odbérnych mist, které urCi provozovatel
energetické sité. Jedna se o napojeni zafizeni stavenisté, kde budou mimo jiné situovany provozy
zavislé na elektrické energii. Dale budou napojena i podruzna zafizeni stavenisté. Jednotliva pracovni
mista mohou byt vybavena pfenosnymi agregaty pro vyrobu elektrické energie. MnoZstvi odbéru ani
pozadovany pocCet pfipojnych mist neni v tomto stupni projektové dokumentace znam.

Po dobu vystavby bude odbér vody zaviset mimo jiné na poctu pracovniki na stavbé a rychlosti
stavebnich praci. Tento pocet neni v sou¢asném stavu projektu znam. Pro provozni ucely bude pouZita
voda technologicka, ktera bude spotfebovavana pro: kropeni staveniStnich komunikaci proti
nadmérnému praseni a na odistu stavebnich stroju a vozidel. Voda pro hygienické potfeby bude béhem
stavby zajiStovana obvyklymi prostfedky (dovoz balené vody, cisterny, pfipadné napojeni na stavajici
rozvod vody). Pro dopravu vody bude uréujici i charakter zafizeni stavenisté.

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanaliza¢niho systému.

d) vliv provadéni stavy na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhovanou stavbou nedojde ke zméné dosavadniho vyuZivani stavajicich mistnich komunikaci.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
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Ochrana okoli

Pro pfijezd na stavenisté bude vyuzivano mistni komunikace.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikd a uZivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenitni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy a pravidla, a to
pfedevsim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na souéasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuceni v pribéhu vystavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikl a uZivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpeCnostni predpisy a pravidla a to
pfedevsim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pfistup vozidlim HZS pro pozarmi zasah dle CSN 73 08 02 a zarove vozidl(im zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporucenim a ohledem na sou¢asny stav. Jedna se
pfedevsim o doporuceni v prubéhu vystavby.

V ramci stavby dojde ke kaceni dfevin. Jedna se o jeden javor s obvodem kmene men$im nez 80 cm,
ktery se nachazi v misté roz$ifeni vjezdu. Pokud to bude mozné dojde k jeho pfesazeni i nahrazeni
novym stromem.

Stavajici zeler bude chranéna béhem vystavby v souladu s CSN 83 9061 a DIN 18 920. Pii vykopovych
pracich je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Uprav v krajiné -
ochrana strom(, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zejména se pfi vykopech ryh nesmi pfetinat kofeny s primérem vétSim 2 c¢cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofenl o priméru mensim 2 cm je tfeba
oSetfit ristovymi stimulatory, o priméru vétSim 2 cm prostfedky pro oSetfeni ran. Obnazené kofeny je
nutno chranit pfed vysychanim a plisobenim mrazu.

Zasypové materialy musi svou zmitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé

provzdusnovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofenu
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Pi ztraté kofenl miZe byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni plidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Pfipadné meziskladky zajiStuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze na
silnicnim pozemku, jeho zpevnéné casti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

Pfi realizaci stavby dojde k dotCeni verejné zelené pouze v nejnutnéjsim rozsahu.

Rozsah upravenych a zatravnénych ploch je patrny z vykresu Koordinacni situace.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vzhledem k malému prostoru pro zafizeni staveni$té budou materialy dovazeny na stavbu tésné pred

jejich uzitim na stavbé.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou, v dané lokalité se chodnik nachazi pouze z Casti. Je nutné zachovat pfistup a uzivani vSech

sjezdl pfipojujici okolni nemovitosti podle sou¢asnych podminek a stavu.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavhé, jejich

likvidace

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu je podrobné popsano v odstavci B.2.1.h. této souhrnné

technické zpravy.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depote zemin

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice dilezité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady

stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni prace.
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Presun hmot, skladky materialu

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalsi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni &i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poskozené dily, Ci Casti konstrukci (vozovka)
rekonstruovat pfimo na misté.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba neméa zasadnich negativnich vlivi na zivotni prostfedni a neni vrozporu se zakladnimi
hygienickymi predpisy. Plochy dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostfedky (CiSténi stavebnich stroju a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni ukapim provoznich kapalin apod.).

Pii realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat zak.185/2001 Sb. O likvidaci
odpadl a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale
zajistovat jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

Ochrana krajiny a pfirody

Stavba nema vliv na Zivotni prostfedi a podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl nepodiéha zjistovacimu fizeni dle uvedeného
zakona.
ZP nebude vlastni stavbou nijak dotéeno. Podle ustanoveni je tfeba pfi stavb& vytvorit podminky
odpovidajici zajmam ZP. Investor a dodavatel stavby musi dbat zejména na:

- sniZeni prasSnosti véasnym Cisténim vozovek

- zamezeni znecisténi ovzdusi spalovanim odpadu

- ochranu pred zne€isténim zejména ropnymi produkty, nesmi dojit ke zne€isténi spodnich vod
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k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zvlastni pozadavky na provadeéni stavby, které pozaduji bezpe¢nostni opatreni

Stavba nevyZaduje zvla$tni bezpecnostni opatfeni, podminky pro provadéni stavby. Dale se upozoriuje
na prace v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni a nutnosti dodrzovat bezpecnostni
opatfeni stanovena pfislusnymi predpisy a dodrzovani podminek stanovenych maijiteli jednotlivych siti.
Vykopy je nutno pazit souvisle od hloubky max. 1,3 m pazenim pfiloznym dimenzovanym na zatizeni

zemnim tlakem.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

PFi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZovat v8echny souvisejici platné
zakony, vyhlasky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace, zejména pak zakon ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a
nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Pred zahajenim vykopovych praci je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyceni
veskerych podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jejich fadné vyznaceni na povrchu.

Stavenisté nutno oznaCit vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit
a zabezpecit, musi se zabranit vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Pracovnici musi byt prokazatelné sezndmeni s bezpecnostnimi pfedpisy a vybaveni ochrannymi
pomuckami. Prace se stroji mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude veden
bezpecénostni a stavebni denik.

Prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti se mohou provadét jen se souhlasem jejich spravca.
Pripominame pouze néktera dilezita ustanoveni, z nich zejména:

- ustanoveni zodpovédného pracovnika (evidence pracovniki, dodavatelska dokumentace,
technologicky postup, odevzdani a prevzeti stavenisté zapisem, povinnost pferudeni stavebnich praci
v pfipadé zjisténi zavaznych nedostatkl z hlediska bezpeénosti prace)

- povinnost dodavatele (Skoleni BP, ovéfovani znalosti)

- povinnosti pracovnikl (dodrzovani technologickych postupl, névodul, pouzivani pfidélenych OOPP,
nafadi, stroji a pomlcek, nevzdalovat se zurCeného pracovisté bez souhlasu zodpovédného

pracovnika)
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- 0znadeni stavenisté (bezpednostni tabulky a znacky — CSN 1SO 3864)

- osveétleni

- vyznaceni inzenyrskych siti (pfed zapoCetim zemnich praci musi odpovédny pracovnik dodavatele
zajistit vyznaceni tras podzemnich vedeni pfimo na terénu)

- zemni prace (zajisténi proti padu do vykopu, prechody, vzdalenost bezpeénych vstupli, zakaz pohybu

v nebezpecném dosahu stroje atd.), pazeni (dodrZovani Sifky ryhy.....)

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych poZadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat pfistup po silnici, mistni komunikaci pro dopravni obsluhu
- zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodmine¢né pro vozidla IZS (zachranka,
hasici). Stavebni prace na komunikaci budou oznacCeny pfechodnym dopravnim znacenim. Jedna se

zejména o znaceni informujici o provadéni stavebnich praci na komunikaci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby, napfiklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky; opatfeni proti uéinkim vnéjSiho

prostredi pfi vystavbé apod.

Navrh feSeni dopravy béhem vystavby

Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat pfistup po silnici, mistni komunikaci pro dopravni obsluhu
— zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodmineéné pro vozidla 1ZS (zachranka,
hasici). Stavebni prace na komunikaci budou oznacCeny pfechodnym dopravnim znacenim. Jedna se

zejména o znaceni informujici o provadéni stavebnich praci na komunikaci.
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Dopravni omezeni, objizd'ky a vyluky dopravy

Pfi realizaci stavby nejsou planovany Zadné objizdky Ci vyluky dopravy. Dopravni omezeni bude
zplsobeno vlastni realizaci zpevnénych ploch, kdy na tyto nebude umoznén vjezd a vstup.

Dodavatel bude pfi realizaci dodrZovat pfislusné bezpe€nostni pfedpisy a pravidla a to predevsim NV
¢.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly pfistup vozidlim

HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zarovef vozidlim zdravotni sluzby.

Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Stavenisté nelze oplocovat s ohledem na potfebu pribézné zajiStovat obsluzny provoz k okolnim
pozemkUm. Proto dil¢i regulani omezeni dopravy a péSiho provozu bude feSeno mobilnimi zabranami.
Tyto zabrany budou vyuzivany zejména pfi vykopovych pracich. Zabranami budou jednak ochranéni
pracovnici dodavatele pfed obsluznym automobilovym provozem a dale automobilovy a pési provoz
pfed kolizi s provadénymi pracemi. Zabrany budou opatieny reflexnimi odrazkami a v noci musi byt

osvétleny.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfedpoklada se zahajeni vystavby od roku 2024, pokud nenastanou procesni problémy v ramci
spoleéného Uzemniho a stavebniho fizeni.

Pfepokladana |hita vystavby je odhadovana na 3 mésice. Délka vystavby bude ovlivnéna etapizaci
vystavby.

Etapizace vystavby a zprovoznéni vramci navrhovaného rozsahu stavby bude provadéna v ramci

jednotlivych stavebnich objekt.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

RozS§ifenim stavajicich zpevnénych ploch nedojde ke zméné zplsobu odvodnéni. V ramci rozSifeni
stavajici mistni komunikace s povrchem ze Zulovych kostek dojde k posunu dvou stavajicich uliénich
vpusti k nové navrzenym obrubnikdim. Uliéni vpusti budou napojeny pfes stavajici UV do kanalizaéni
stoky.

Stavebni upravy nevyZaduji vybudovani novych odvodiovacich zafizeni.
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Stavbou nebudou zhorSeny stavajici odtokové poméry v okoli.

Zpracoval: Ing. AleS Trnény
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