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Kontroloval Ing. Bohuslav Šulák
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Zpracovatel Ing. Bohuslav Šulák

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 0,00

Montáž - práce 0,00

Mezisoučet 1 0,00 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 0,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem (bez DPH) 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 0,00 0,00

Hodinové zůčtovací sazby 0,00 0,00

Zemní práce 0,00 0,00
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající 
textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součásti 
agregovaných položek výkazu výměr.

Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky a je povinnen si 
ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných stavebních 
prací, výrobků a jejich součásti dle předložené dokumentace.

Zadavatel požaduje vyplnit jednotkové ceny jednotlivých položek (pro 
případné přípočty a odpočty za dodatečně požadované výkony nebo změny 
v rozsahu).

Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou 
dodávku a montáž vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací 
a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou části díla.

Elektromontáže

1
Svítidlo A1 - Beghelli SpA S100EXSD STRA LED EX 1X100 SD 4K (72.0 
W); D=60mm ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Svítidlo A2 - Beghelli SpA S150EXSD STRA LED EX 1X150 SD 4K (109.0 
W); D=60mm ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Stávající svítidlo S1 - repase, uskladnění a opětovná montáž ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Stávající svítidlo S2 - repase, uskladnění a opětovná montáž ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Stožár silniční bezpaticový, výška 6 m,třístupňový,žárový 
zinek+termoplastický práškový povlak ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Stožár sadový bezpaticový, výška 8 m,třístupňový,žárový 
zinek+termoplastický práškový povlak ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Stávající stožár silniční bezpaticový, výška 6 m - repase, uskladnění a 
opětovná montáž ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Výložník rovný, ukončený průměrem 60mm, vyložení 1500 mm, žárový 
zínek+termoplastický práškový povlak ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Výložník dvojitý rovný, ukončený průměrem 60mm, vyložení 2x400 mm, 
žárový zínek+termoplastický práškový povlak ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Stožárová výzbroj, pro kabel Cu 5x10, TN-S, 1x pojistka E14, včetně 
přepěťové ochrany typu T2+T3 ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Stožárová výzbroj, pro kabel Cu 5x10, TN-S, 2x pojistka E14, včetně 
přepěťové ochrany typu T2+T3 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Pojistkové vložky D02 gG 6A ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 Pojistkové vložky D02 gG 10A ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Kabel silový 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1,5 mm2, barevné 
značení "J" m 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Kabel silový 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 5x10 mm2, barevné 
značení "J" m 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy pro uzavření kabelů a ochranu proti 
vlhkosti pro vnitřní i venkovní prostředí, rozsah použití 4-35mm2, počet 
žilových vstupů (prstů) 5, celková délka 78mm, délka žílových vstupů 23mm, 
síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 4,0/2,0mm ks 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Ukončení kabelu do 5x10 mm2 ks 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro 
kabely pod zemí, dn 63 mm, vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících 
koncovek m 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Ocelový pásek pozinkovaný  FeZn 30x4 (1,0kg/m) ks 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m) m 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Svorka uzemňovací FeZn pro pásek 30x4 mm ks 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Svorka uzemňovací FeZn pro spoj pásek-drát ks 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ochrana proti korozi - asfaltový nátěr m 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Podružný materiál ks 1,00 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 0,00 0,00 0,00
Hodinové zůčtovací sazby

26 Demontáž stávajících stožárů a svítidel VO hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Demontáž stávajících rozvodů VO hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Ekologická likvidace demontovaného materiálu, odvoz, skladování ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29
Napojení na stávající rozvody a stožáry VO vč. úpravy stávající stožárové 
výzbroje hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Úprava stávajích rozvodů VO hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště hod 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Vyhledání připojovacích míst a optimálních tras hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Napojení na stávající uzemnění hod 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Zabezpečení stávajících rozvodů a drobné přeložky hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Úklid stavby hod 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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36 Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Provedení revizí a zkoušek hod 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Měření zemního odporu hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40
Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu 
dwg, pdf, doc,xls. Dále ve 2 tištěných paré. hod 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41

Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty, pasporty, protokoly o 
zkouškách, technická dokumentace zařízení, revize, dodací listy jednotlivých 
komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na obsluhu, protokol 
o zaškolení obsluhy apod. hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Pronájem autojeřábu vč. přistavení hod 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Pronájem nákladního auta 5t hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hodinové zůčtovací sazby - celkem 0,00 0,00 0,00
Zemní práce

45
Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy a 
stožárů VO km 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Rozbourání betonového základu m3 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Výkop jámy pro stožár VO, zemina třídy 3-4,ručně (1 m3 pro 1. ks VO) m3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Pouzdrový základ pro stožáry VO, 700x700x1200 mm, kompletní ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Pouzdrový základ pro stožáry VO, 800x800x1700 mm, kompletní ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Zához jámy v zemině třídy 3-4, upěchování, úprava povrchu m3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, ručně, šíře 500 mm, hloubka 1100 
mm m 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 
10cm m 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, se zakrytím kabelu betonovou 
deskou 50x15x4cm - ve směru kabelu m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Ornice pro pozemkové úpravy m3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm m 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená m 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57
Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních 
kabelových vedení ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Hutnění zasypaných kab. rýh hod 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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59 Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění hod 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Odvoz zeminy, rozhoz, úprava povrchu m3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Podružný materiál ks 1,00 0,00 0,00 0,00

Zemní práce - celkem 0,00 0,00 0,00
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