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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1. Identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby :  „Úprava vjezdu do areálu FNOL z ulice 

Hněvotíská“   

Místo stavby  : areál FN Olomouc, ul. Hněvotísnká 

Katastrální území: Nová Ulice 

Parcelní čísla dotčených pozemků: 631/1, 153/293, 153/3, 153/2, 290/1 

Předmět dokumentace: stavební úpravy komunikace a chodníků  

Charakter stavby:    inženýrská – dopravní 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Nová Ulice, 
77900 Olomouc 

 

 
A.1.3. Údaje o zpracovateli 

Zpracovatel     : NELL PROJEKT s. r. o.  

(adresa)  Kvítková 3687, 760 01 Zlín 

 Ing. Karel Kuchař – autorizovaný ing. v oboru dopravní stavby,  

č. autorizace 1201499 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Členění stavby bylo provedeno v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. přílohy 8.  

 

Stavba není členěna na samostatné stavební objekty. 

V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy. 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 

Pro realizaci projektu byl zajištěn mapový podklad místa akce, který byl doplněn zaměřením stávajícího 

stavu, fotodokumentací a dále informacemi o existenci inženýrských sítí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba: Úprava vjezdu do areálu FNOL z ulice Hněvotínská 

 

4 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Předmětem projektové dokumentace je řešení úpravy vjezdu do areálu Fakultní nemocnice Olomouc 

(dále FNOL) z ulice Hněvotínská a rozšíření stávajících komunikací v areálu. Řešená stavby se nachází 

v zastavěném území města.  

Stávající území je tvořeno vjezdy do areálu FNOL, kde se nachází závorové systémy, dále komunikace 

s asfaltovým či žulovým povrchem, chodníky a zatravněné plochy.  

Dosavadní využití řešených ploch jsou komunikace pro pěší, silniční vozovka a odstavné plochy či 

zatravněné plochy. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Projektová dokumentace vychází ze 

schváleného územního plánu města Olomouc. 

 

c) informace o vydaných rozhotnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Do návrhu stavebních úprav v podrobnosti dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební 

povolení jsou zpracovány všechny do této doby známé požadavky dotčených orgánů.  

 

Zohlednění podmínek NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s. dle závazného stanoviska č.j. 142230044 

ze dne 3.11.2023 a zdůvodnění navrženého řešení: 

1. U místa pro přecházení je doplněn vodící pás z důvodu, že se místo pro přecházení nachází 

v oblouku menším než R=12 m. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

 

Pro samostatnou realizaci projektu byl zajištěn mapový podklad místa akce, který byl doplněn 

zaměřením stávajícího stavu, fotodokumentací a dále informacemi o existenci inženýrských sítí.  

S ohledem na charakter řešené stavby nebyly ověřovány hydrometeorologické a hydrologické údaje.  

V prostoru zájmového území neprobíhala ani neprobíhá důlní činnost, nevyskytují se zde štoly ani jiná 

podzemní díla. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Navrhovaná stavba se nenachází v CHKO a v ochranných pásmech ÚSES. 

Tato stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové zóně ani památkové rezervaci. 

Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí evidováno 

chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či nevyhrazených 

nerostů. 

Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy budou především ochranná pásma inženýrských sítí, jejichž 

orientační průběhy jsou v této fázi zpracování projektové dokumentace zapracovány do projektu.  

Ochranná pásma činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu. 
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Ochranné pásmo podzemních vedení do 100 kV, včetně vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky, 

činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. U kabelu nad 110 kV činí toto pásmo 3 m po obou stranách 

krajního kabelu. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních kabelů činí 1 m od krajního vodiče na každou stranu. 

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí 1,5 m od vnějšího 

líce stěny potrubí. 

Před zahájením stavebních prací budou jednotlivé inženýrské sítě vytýčeny a jejich průběh protokolárně 

předán dodavateli při předání staveniště. Při práci v těchto ochranných pásmech je nutno pracovat se 

zvýšenou opatrností a řídit se požadavky správců jednotlivých sítí. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Daná stavba se nenachází v záplavovém území. 

Daná stavba se nenachází v poddolovaném území.  

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry území 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavební úpravy u vjezdu do areálu FNOL z ulice Hněvotínská nebudou mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. 

 

Ochrana okolí 
 
Pro příjezd na staveniště bude využíváno stávající komunikace na ul. Hněvotínská 

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla, a to 

především NV č.591/2006Sb a zákona 309/2006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu s doporučením a ohledem na současný stav. Jedná se 

především o doporučení v průběhu výstavby. 
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Vliv stavby na odtokové poměry v území 

 

Rozšířením stávajících zpevněných ploch nedojde ke změně způsobu odvodnění. V rámci rozšíření 

stávající místní komunikace s povrchem ze žulových kostek dojde k posunu dvou stávajících uličních 

vpustí k nově navrženým obrubníkům. Uliční vpusti budou napojeny přes stávající UV do kanalizační 

stoky.  

Stavební úpravy nevyžadují vybudování nových odvodňovacích zařízení. 

Stavbou nebudou zhoršeny stávající odtokové poměry v okolí. 

 

i) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

 

V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Jedná se o jeden javor s obvodem kmene menším než 80 cm, 

který se nachází v místě rozšíření vjezdu. Pokud to bude možné dojde k jeho přesazení či nahrazení 

novým stromem. 

Stávající zeleň bude chráněna během výstavby v souladu s ČSN 83 9061 a DIN 18 920. Při výkopových 

pracích je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 

ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Zejména se při výkopech rýh nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má 

zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 

Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru menším 2 cm je třeba 

ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším 2 cm prostředky pro ošetření ran. Obnažené kořeny je 

nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé 

provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů 

Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. 

Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením. 

Případné meziskládky zajišťuje a buduje zhotovitel stavby v minimálním nutném rozsahu pouze na 

silničním pozemku, jeho zpevněné části. Meziskládky nebudou na okolních zelených plochách. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení veřejné zeleně pouze v nejnutnějším rozsahu.  

Rozsah upravených a zatravněných ploch je patrný z výkresu Situace stavby. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

V rámci stavby nedojde k záboru do zemědělského půdního fondu.  

V rámci stavby nedojde k záboru do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

Navržená komunikace je napojena na stávající komunikace. 

Stavba navazuje na zpevněné plochy, které jsou v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektují 

požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Nejsou. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí 

Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú. Nová Ulice. 

Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

Vlastník 

631/1 Ostatní 
plocha 

25719 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 
Olomouc 

153/293 Ostatní 
plocha 

529 Česká republika 
Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Nová 
Ulice, 77900 Olomouc 

153/3 Ostatní 
plocha 

2862 Česká republika 
Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Nová 
Ulice, 77900 Olomouc 

153/2 Ostatní 
plocha 

19254 Česká republika 
Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Nová 
Ulice, 77900 Olomouc 

290/1 Ostatní 
plocha 

1978 Česká republika 
Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Nová 
Ulice, 77900 Olomouc 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

V rámci výstavby nevzniknou žádná nová ochranná pásma nebo bezpečnostní pásma. 

Stavbou tedy nejsou dotčeny další pozemky, než které jsou uváděny v kapitole B.1.l). 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 

Rozšíření vjezdu, místní komunikace a chodníků jsou změnou již dokončené stavby, využívající 

stávající dokončené stavby – místní komunikace. 

Stávající území je tvořeno vjezdy do areálu FNOL, kde se nachází závorové systémy, dále komunikace 

s asfaltovým či žulovým povrchem, chodníky a zatravněné plochy.  

Dosavadní využití řešených ploch jsou komunikace pro pěší, silniční vozovka a odstavné plochy či 

zatravněné plochy. 

Stávající komunikace jsou řešeny jako dvoupruhové obousměrnné o celkové šířce přibližně 7,5 m.  

Tato stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci ani památkové zóně. 

 

b) účel užívání stavby 

 

Rozšířením místních komunikací a vjezdu se nemění jejich dosavadní účel užívání. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Všechny části stavby jsou trvalou stavbou. Tato stavba si vyžádá dočasná opatření, která budou po 

zprovoznění v celém úseku zcela odstraněna.  
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby  

 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Viz odstavec B.1.d). 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Tato stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové zóně ani památkové rezervaci. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 

Stavba je navržena na předpokládané intenzity dopravy. 

V rámci stavby je řešeno rozšíření západního vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská, který je 

využíván veřejností (východní vjezd je určen pouze pro sanitní vozy či zásobování). Nově je vjezd 

navržen jako dvoupruhový, v každém pruhu bude umístěn závorový systém. Šířka jízdního pruhu činí 

3,0 m a 3,65 m. 

Dále je v rámci stavby řešeno rozšíření komunikace vedoucí jihozápadním směrem od vjezdu do areálu 

FNOL. Šířka komunikace je v současností 7,50 m, je využívána jako dvoupruhová obousměrnná 

komunikace, ale zároveň zde dochází k podélnému odstavování vozidel.  

Z tohoto důvodu je navrženo její rozšíření v délce 110 m na celkovou šířku 8,50 m. Z této šířky je 

navržen podélný parkovací pruh o šířce 2,50 m. Průjezdní prostor pro obousměrnnou komunikaci je 

tedy 6,0 m. Součástí této úpravy je posun stávajícího chodníku.  

Chodník je navržen jako dvoupruhový o šířce minimálně 1,50 m včetně bezpečnostního odstupu od 

pozemní komunikace 0,50 m, zařazen je do kategorie místní komunikace IV., funkční skupina D 

s přísným vyloučením motorové dopravy. 
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Na rozšířenou komunikaci navazují úpravy spojovací komunikace mezi oběmi vjezdy z ul. Hněvotínská. 

Zde je taktéž navrženo její rozšíření z 8,0 m na 9,0 m s naznačením řadících pruhů pro vozidla jedoucí 

po hlavní pozemní komunikaci. Jízdní pruh a řadící pruhy jsou navrženy o šířce 3,0 m.  

Pro zvýšení bezpečnosti chodců je navrženo umístění místa pro přecházení pro chodce od budovy 

vrátnice směrem do areálu FNOL. Místo pro přecházení je navrženo o délce 6,05 m a šířce 3,00 m. 

 

Na stavební úpravy vjezdu navazuje zrušení spojovacího chodníku z ul. Hněvotínská, který je vyveden 

přímo do prostoru křižovatky a nelze zde zajistit bezpečnou návaznost pro chodce na protější straně 

vozovky.  

 

Součástí projektové dokumentace je také přeložení či nové umístění sloupů veřejného osvětlení. 

Podrobný popis včetně situačního výkresu je obsažen v příloze této projektové dokumentace. 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.  

 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady 

stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – malé zemní práce. 

V rámci navrhované stavby nejsou předpokládány žádné technologické postupy, výrobní programy ani 

manipulace s materiálem. Manipulace s materiálem při době výstavby bude řešena vnitřními 

bezpečnostními předpisy jednotlivých zhotovitelů stavby. 

Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny. Výjimkou mohou 

být havarijní či rekonstrukční práce, kdy bude nutné poškozené díly, či části konstrukcí (vozovka) 

rekonstruovat přímo na místě. 

 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o průmyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozní nároky na energii 

stavby po zprovoznění nevýznamné. Bude v podstatě zachován stávající stav. 
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Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zpevněné plochy, bude spotřeba vody nejvyšší během 

výstavby. Voda pro technologii bude s největší pravděpodobností dodávána prostřednictvím mobilních 

cisteren. Spotřeba vody pro stavbu po uvedení do provozu je v podstatě nulová. Bude zajišťováno 

pouze pravidelné mytí povrchu a vybavení komunikace. To bude zajištěno pomocí mobilních čistících 

vozů, které mají zásobu užitkové vody ve vlastních cisternách. 

 

Odvodnění stavebního pozemku 

 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny do 

stávajícího kanalizačního systému. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů 

 

V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je uvedeno dle Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 8/2021 

Sb.) 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170302 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění komunikace 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 10 m3 

Místo uložení              recyklace  

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170504 – zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 

Původ  odpadu               inženýrské stavby - výkopová zemina 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad  

Množství odpadu 50 m3 

Místo uložení               recyklace 
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 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170101 – beton  

Původ  odpadu              inženýrské stavby – betonová dlažba, silniční obrubníky 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 10 t 

Místo uložení              recyklace  

 

Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to,  

že s odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a 

prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Zhotovitel musí archivovat doklady  

o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí 

dokumentace předkládané ke kolaudaci.  

 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

 

Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a 

prachem tak, jak to ukládá vyhláška 268/2009 Sb.  

Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů  

za suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, 

nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. 

Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů 

strojních mechanismů při přerušení prací.  

Meziskládky sypkých materiálů se neuvažují, výkopové a bourané materiály budou plynule odváženy. 

Dočasné skládky prefabrikátů budou umístěny v prostoru stavby (mimo trasy podzemních rozvodů). Po 

celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením 

(upozornění na práce podél komunikace).  

Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob do 

prostoru stavební činnosti. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

 

Předpokládané zahájení stavby a předpokládaná lhůta výstavby 
 
Předpokládá se zahájení výstavby od roku 2024, pokud nenastanou procesní problémy v rámci 

společného územního a stavebního řízení. 

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. 

Předpokládané dokončení stavby je 12/2025. 

 

Etapizace výstavby 
 
Etapizace výstavby a zprovoznění v rámci navrhovaného rozsahu stavby bude prováděna v rámci 

jednoho úseku.  

Je zřejmé, že v rámci výstavby v blízkosti stávajících provozovaných komunikací bude docházet 

k omezením provozu a provizornímu vedení provozu. Rovněž budou jednotlivé přeložky uváděny do 

provozu tak, aby omezení dopravy na stávajících komunikací byl co nejkratší (např. uvádění do 

předčasného provozu). 

 

Koordinace výstavby 
 
Stavba bude zahájena přípravou staveniště. Poté dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch. 

Následně se budou provádět zemní práce – výkop pro zemní těleso, úpravu podloží. 

Po řádném provedení a stabilizování zemního tělesa budou pokládány konstrukční vrstvy zpevněných 

ploch. 

Na závěr bude provedeno ohumusování v tl. 0,10 m a provedena výsadba nové zeleně a zatravnění. 

Časový postup prací si odavatel upraví na základě svých technologií a technického vybavení. 

 

j) orientační náklady stavby 

 

Orientační náklady stavby činí 4 500 000 ,- Kč bez DPH.  
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Projektová dokumentace vychází ze schváleného územního plánu a je v souladu s územně plánovací 

dokumentací města Olomouc. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Pro projekt není řešeno architektonické a výtvarné řešení. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Neřešeno s ohledem na charakter stavby. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04 -

06. 

V místě vstupu na vozovku, místa pro přecházení a vjezdu bude zřízen varovný pás šířky 400 mm a 

signální pás o šířce 800 mm. Hmatný varovný a signální pás je navržen ze zámkové dlažby s výstupky 

pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.04. Tato zámková dlažba je navržena v červené barvě 

z důvodu vizuálního kontrastu. Varovný pás bude ukončen ve výšce obrubníku + 8 cm.  

U místa pro přecházení bude proveden vodící pás pomocí vodorovného značení na povrchu vozovky. 

 

Dále jsou upraveny chodníky, které mají vodící linie tvořeny obrubou nebo opěrnou zídkou. V prostoru 

míst pro přecházení jsou sníženy obruby na 20 mm nad úroveň vozovky. 
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba svým charakterem (liniová stavba) nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při 

jejím užívání. Komunikace jsou navrženy dle příslušných norem a vyhlášek. Uživatelé, účastníci 

silničního provozu, chodci, cyklisti se při užívání této stavby musí řídit obecně platnými právními 

předpisy ČR, týkající se provozu motorových i nemotorových vozidel na pozemních komunikacích. 

Komunikace je navržena v souladu s platnými předpisy a normami, jejíchž dodržení přispívá k zajištění 

bezpečnosti provozu. Návrhové prvky komunikací splňují požadavky na návrh bezpečné komunikace. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 

Úprava vjezdu na ul. Hněvotínská 

Předmětem projektové dokumentace je řešení úpravy vjezdu do areálu Fakultní nemocnice Olomouc 

(dále FNOL) z ulice Hněvotínská a rozšíření stávajících komunikací v areálu. 

V rámci stavby je řešeno rozšíření západního vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská, který je 

využíván veřejností (východní vjezd je určen pouze pro sanitní vozy či zásobování). Nově je vjezd 

navržen jako dvoupruhový, v každém pruhu bude umístěn závorový systém. Šířka jízdního pruhu činí 

3,0 m a 3,65 m. Ostrůvek je navržen o délce 6,50 m a šířce 0,80 m včetně silničních obrubníků. Vjezd 

včetně ostrůvku pro umístění závorového systému budou lemovány betonovými obrubníky BO 15/25 

s fází 10 cm.  

V místě křížení vjezdu s chodníkem a cyklopruhem na ul. Hněvotínská bude obnoven varovný pás 

z hmatové dlažby a osazeny budou obrubníky BO 15/15 s fází max. 2 cm. Stávající místo pro přechází 

bude prodlouženo na délku 6,80 m. 

Ostrůvek je navržen o délce 5,50 m a šířce 0,80 m včetně silničních obrubníků. 

 

Rozšíření komunikace v areálu FNOL 

Dále je v rámci stavby řešeno rozšíření komunikace vedoucí jihozápadním směrem od vjezdu do areálu 

FNOL. Šířka komunikace je v současností 7,50 m, je využívána jako dvoupruhová obousměrnná 

komunikace, ale zároveň zde dochází k podélnému odstavování vozidel.  

Z tohoto důvodu je navrženo její rozšíření v délce 110 m na celkovou šířku 8,50 m. Z této šířky je 

navržen podélný parkovací pruh o šířce 2,50 m. Průjezdní prostor pro obousměrnnou komunikaci je 

tedy 6,0 m. Součástí této úpravy je posun stávajícího chodníku.  
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Komunikace zde bude lemována žulovými obrubníky OP3  s fází 10 cm. Vnější strana chodníku od 

komunikace bude lemována obrubníky BO 10/25 s fází 6 cm pro zajištění přirozené vodící linie.  

Chodník je navržen jako dvoupruhový o šířce minimálně 1,50 m včetně bezpečnostního odstupu od 

pozemní komunikace 0,50 m, zařazen je do kategorie místní komunikace IV., funkční skupina D 

s přísným vyloučením motorové dopravy. 

 

Na rozšířenou komunikaci navazují úpravy spojovací komunikace mezi oběmi vjezdy z ul. Hněvotínská. 

Zde je taktéž navrženo její rozšíření z 8,0 m na 9,0 m s naznačením řadících pruhů pro vozidla jedoucí 

po hlavní pozemní komunikaci. Jízdní pruh a řadící pruhy jsou navrženy o šířce 3,0 m.  

Asfaltobetonová komunikace bude lemována betonovými obrubníky BO 15/25 s fází 10 cm. Vnější 

strana chodníku od komunikace bude lemována obrubníky BO 10/25 s fází 6 cm pro zajištění přirozené 

vodící linie. 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců je navrženo umístění místa pro přecházení pro chodce od budovy 

vrátnice směrem do areálu FNOL. Místo pro přecházení je navrženo o délce 6,05 m a šířce 3,00 m. 

V místě vstupu do vozovky budou osazeny obrubníky s max. fází 2 cm. 

 

Na stavební úpravy vjezdu navazuje zrušení spojovacího chodníku z ul. Hněvotínská, který je vyveden 

přímo do prostoru křižovatky a nelze zde zajistit bezpečnou návaznost pro chodce na protější straně 

vozovky.  

 

Venkovní osvětlení 

Součástí projektové dokumentace je také přeložení či nové umístění sloupů veřejného osvětlení. 

Podrobný popis včetně situačního výkresu je obsažen v příloze této projektové dokumentace. 

 

- Výškové řešení 

 

Navržené výškové řešení komunikace a zpevněných ploch kopíruje stávající výškové poměry a stavby 

v okolí. 

Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný 2,0 %. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

 

- Konstrukční skladby ploch  
 
Rozšíření asfaltobetonové komunikace je navrženo v následující skladbě: 
 
- Asfaltový beton ACO 11 (50/70)     50 mm 
- Postřik spojovací  PS;E; 0,5 kg/m2    - 
- Asfaltový beton ACP 16+ (50/70)    50 mm    
- Infiltrační postřik ASF. IP;A; 1,0 kg/m2    -   
-  Cementová stabilizace SC C8/10               150 mm  
- štěrkodrť ŠDA 0/63                     200 mm  

celkem              450 mm 
 
Rozšíření komunikace ze žulových kostek je navrženo v následující skladbě: 
 
- Dlažba z žulových kostek I-10/I (kroužková vazba)  100 mm 
- Cementová malta MC 10     50 mm    
-  Cementová stabilizace SC C8/10               150 mm  
-  štěrkodrť ŠDA 0/63                     150 mm  

celkem              450 mm 
 
Chodníky s povrchem z žulových kostek jsou navrženy v konstrukční skladbě: 
 
- Drobná žulová kostka 6/6 (šedá, štípaná, krožuková vazba)  60 mm 
-     lože – drť frakce 4-8 mm      40 mm 
- štěrkodrť ŠD 0-32                              150 mm 

celkem                                                               250 mm 
 

Chodníky z betonové dlažby jsou navrženy v konstrukční skladbě: 
 

- betonová dlažba 20x10   80 mm 
-     lože – drť frakce 4-8 mm   40 mm 
- štěrkodrť ŠD 0-32                           150 mm 

celkem                                                            320 mm 
 

- Bourací a zemní práce 

 
Bourací práce zahrnují odstranění stávajících zpevněných ploch, zařezání a vybourání stávajícího krytu 

vozovky v místech napojení na stávající vozovku. Zařezání živice bude provedeno v tl. min. 100 mm, 

vybourání podkladních vrstev bude provedeno do potřebné hloubky pro osazení silničního obrubníku do 

betonového lože.  
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Zemní práce spočívají ve výkopech stávajících zpevněných ploch a přilehlých zelených ploch. Jedná se 

o výkopy v zeminách tř. těžitelnosti III v tl. cca od 250 - 450 mm do úrovně zemní pláně navrhovaných 

ploch zejména v místech, kde se nenachází zpevněné plochy.  

Část zemních prací je prováděna v ochranných pásmech podzemních rozvodů, nutno uvažovat  

se ztíženou vykopávkou (zákaz strojních výkopů). 

 

- Požadavky na zemní pláň 

 
Na zemní pláni pod komunikací a vjezdem musí být nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 

zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa a poměr únosnosti Edef2/Edef1≤2,5. Pokud tento parametr nebude 

splněn, bude se muset provést výměna nevhodného podloží pod plání v tloušťce max. 30 cm vhodným 

materiálem.  Po odkopu na zemní pláň doporučuji přizvat projektanta, aby navrhl, kterou technologií se 

bude pokračovat.  

 

- Konečné úpravy terénu, osetí    
 
V rámci konečných terénních úprav budou provedeny dosypávky zeminou a plošná dosypávka zeminou 

v tl. cca 100 mm.  

Plochy dosypávek i plochy zeleně dotčené výstavbou budou v závěru prací urovnány a osety travní 

směsí. Pro dosypávky bude použita zemina z mezidepónie nebo dovezená vhodná humózní zemina. 

 

c) mechanická odolonost a stabilita 

Zpevněné plochy jsou navrženy v soulad s přílušnými normami a technickými podmínkami, především 

v souladu s TP 170. Navržené konstrukční vrstvy zajistí odolonost a stabilitu zpevněných ploch po celé 

návrhové období. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Stavba nemá požadavky na elektrická komunikační zařízení. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Stavba nevyvolá svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých úseků 

a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární ochrany. 
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Navržená stavba je zařazena dle ust. § 39 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochranně ve spojení s ust. 

§ 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb. z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

mezi stavby kategorie 0. 

Při realizaci stavby zůstanou všechny přístupy a příjezdy k přilehlým nemovitostem průjezdné  

a přístupné pro zásah požární ochrany dle ČSN 73 08 02. 

Při průběhu výstavby bude zajištěn příjezd pro požární vozidla k zařízení staveniště i všem stavebním 

strojům. 

V daném dopravním prostoru bude umožněn neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 

730 802 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Stavba nemá nárok na tepelnou energii. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o průmyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozní nároky na energii 

stavby po zprovoznění nevýznamné. Bude v podstatě zachován stávající stav. 

Zajištění elektrické energie po dobu výstavby bude upřesněno dodavatelem stavby a poté bude 

správcem sítě určeno místo napojení. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

Během výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu ovlivnění okolí stavby, které lze eliminovat 

vhodnými prostředky (čištění stavebních strojů a stávající místní komunikace před výjezdem ze 

staveniště, zabránění úkapům provozních kapalin apod.).  

Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat zák.185/2001 Sb. O likvidaci 

odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále 

zajišťovat jejich čistotu. 

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především 

NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.  

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu do podloží 

 

Opatření proti radonu není u liniové stavby navrženo. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

 

V místě stavby se nenachází žádné bludné proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Předmětná stavba se nenachází v území s častými výskyty seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Stavbou nedojde ke zhoršení stávajících hodnot.  

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy.  

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou nově určeny nařízením vlády 

č.272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 

nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru. 

Tato stavba nevyžaduje žádnou ochranu proti hluku. 

 

e) protipovodňová opatření 

 

Daná stavba se nenachází v záplavovém území.  

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

Řešená stavba se nachází v zastavěném území obce. Za dobu provozu nebyly zjištěny žádné sesuvy, 

tudíž zde nejsou navržena žádná opatření vůči sesuvům půdy. 

 
Předmětná stavba se nenachází v území nezasaženém důlní činností, ochrana proti poddolování není 

tudíž navržena. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Připojení stavby na technickou infrastrukturu není vyžadováno. 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Předmětem projektové dokumentace je řešení úpravy vjezdu do areálu Fakultní nemocnice Olomouc 

(dále FNOL) z ulice Hněvotínská a rozšíření stávajících komunikací v areálu. 

V rámci stavby je řešeno rozšíření západního vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská, který je 

využíván veřejností (východní vjezd je určen pouze pro sanitní vozy či zásobování). Nově je vjezd 

navržen jako dvoupruhový, v každém pruhu bude umístěn závorový systém. Šířka jízdního pruhu činí 

3,0 m a 3,65 m.  

Dále je v rámci stavby řešeno rozšíření komunikace vedoucí jihozápadním směrem od vjezdu do areálu 

FNOL. Šířka komunikace je v současností 7,50 m, je využívána jako dvoupruhová obousměrnná 

komunikace, ale zároveň zde dochází k podélnému odstavování vozidel.  

Z tohoto důvodu je navrženo její rozšíření v délce 110 m na celkovou šířku 8,50 m. Z této šířky je 

navržen podélný parkovací pruh o šířce 2,50 m. Průjezdní prostor pro obousměrnnou komunikaci je 

tedy 6,0 m. Součástí této úpravy je posun stávajícího chodníku.  

Chodník je navržen jako dvoupruhový o šířce minimálně 1,50 m včetně bezpečnostního odstupu od 

pozemní komunikace 0,50 m, zařazen je do kategorie místní komunikace IV., funkční skupina D 

s přísným vyloučením motorové dopravy. 

Na rozšířenou komunikaci navazují úpravy spojovací komunikace mezi oběmi vjezdy z ul. Hněvotínská. 

Zde je taktéž navrženo její rozšíření z 8,0 m na 9,0 m s naznačením řadících pruhů pro vozidla jedoucí 

po hlavní pozemní komunikaci. Jízdní pruh a řadící pruhy jsou navrženy o šířce 3,0 m.  

Pro zvýšení bezpečnosti chodců je navrženo umístění místa pro přecházení pro chodce od budovy 

vrátnice směrem do areálu FNOL. Místo pro přecházení je navrženo o délce 6,05 m a šířce 3,00 m. 
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Na stavební úpravy vjezdu navazuje zrušení spojovacího chodníku z ul. Hněvotínská, který je vyveden 

přímo do prostoru křižovatky a nelze zde zajistit bezpečnou návaznost pro chodce na protější straně 

vozovky.  

 

V rámci stavby je navrženo nové svislé i vodorovné dopravní značení. Hlavní úpravou je návrh na 

změnu přednosti v jízdě u vjezdu do areálu. Nově je navržena hlavní komunikace od rozšiřovaného 

vjezdu směrem jihozápadně do areálu FNOL, jelikož se jedná o primárně využívaný vjezd do areálu 

nemocnice. Stejně tak je upravena přednost v jízdě u vjezdu pro sanitní vozy a zásobování. V případě 

nutnosti a potřeby budou mít sanitní vozy stále přednost při použití výstražných majaků. 

Veškeré navržené SDZ a VDZ je patrné z přiložených situačních výkresů. 

 

Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Navržená komunikace je napojena na stávající místní komunikace. 

 

c) doprava v klidu 

 

V rámci stavby je navrženo provedení podélného odstavného pruhu o šířce 2,50 m a délce přibližně 110 

m. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

V rámci stavby jsou řešeny stávající chodníky, které budou polohově upraveny z důvodu rozšíření 

komunikací, podél kterých jsou vedeny. 

Chodník je navržen jako dvoupruhový o šířce minimálně 1,50 m včetně bezpečnostního odstupu od 

pozemní komunikace 0,50 m, zařazen je do kategorie místní komunikace IV., funkční skupina D 

s přísným vyloučením motorové dopravy. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 

V rámci konečných terénních úprav budou provedeny dosypávky zeminou a plošná dosypávka zeminou 

v tl. cca 100 mm.  

Plochy dosypávek i plochy zeleně dotčené výstavbou budou v závěru prací urovnány a osety travní 

směsí. Pro dosypávky bude použita zemina z mezidepónie nebo dovezená vhodná humózní zemina. 

 

b) použité vegetační prvky 

 

V rámci stavby nejsou navrženy žádné vegetační prvky – náhradní výsadba. 

 

c) biotechnická, protierozní opatření 

 

V rámci stavby nejsou řešena žádná biotechnická ani protierozní opatření. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Nakládání s odpady 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů je podrobně popsáno v odstavci B.2.1.h. této souhrnné 

technické zprávy. 

 

Hluk 

 

Stavbou nedojde ke zhoršení stávajících hodnot.  

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy, a to především 

NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.  
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Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou nově určeny nařízením vlády 

č.272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 

nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru. 

Tato stavba nevyžaduje žádnou ochranu proti hluku. 

 

Emise z dopravy 

 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stavba stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny 

skrývkové a výkopové práce. Vzhledem ke krátkodobosti nelze její vliv exaktně vyhodnotit. Tento stav je 

však časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí vazeb v krajině apod. 

 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu s doporučením a ohledem na současný stav. Jedná se 

především o doporučení v průběhu výstavby. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek stanoviska na posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 

V rámci projektu neproběhlo zjišťovací řízení EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Stavbou se nemění stávající ochranné pásmo stávajících komunikací.  

V rámci stavby dochází ke křížení inž. sítí a jejich ochranných pásem.  
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Ochranná pásma činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu. 

Ochranné pásmo podzemních vedení do 100 kV, včetně vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky, 

činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. U kabelu nad 110 kV činí toto pásmo 3 m po obou stranách 

krajního kabelu. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních kabelů činí 1 m od krajního vodiče na každou stranu. 

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí 1,5 m od vnějšího 

líce stěny potrubí. 

Stávající poklopy kanalizačních šachet a vodárenských armatur budou výškově upraveny do nové 

nivelety zpevněných ploch. 

Před zahájením stavebních prací budou jednotlivé inženýrské sítě vytýčeny a jejich průběh protokolárně 

předán dodavateli při předání staveniště. Při práci v těchto ochranných pásmech je nutno pracovat se 

zvýšenou opatrností a řídit se požadavky správců jednotlivých sítí. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

Opatření vyplívající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva 
 
Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatněny žádné požadavky z hlediska potřeb civilní obrany a ochrany 

obyvatelstva. 

 

Řešení zásad prevence závažných havárií 
 

Stavba nevyžaduje zásady prevence závažných havárií. 

 

Zóny havarijního plánování 
 
Navržená liniová stavba nepatří do zóny havarijního plánování. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

a) potřeba a spotřeby rozhodujících médií hmot, jejich zajištění 

 

Pro realizaci stavby nebudou zřizovány trvalé nové přípojky energií. Voda pro potřeby stavby bude po 

dohodě s provozovatelem odebírána z místních vodovodních řádů (ze stávajících hydrantů), případně 

převážena na staveniště v mobilních nádržích. K zabezpečení elektrické energie k provádění stavby 

budou použity elektrocentrály popř. připojení na distribuční síť. 

 

Stavba nemá požadavky na elektrická komunikační zařízení. 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady 

stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – malé zemní práce. 

V rámci navrhované stavby nejsou předpokládány žádné technologické postupy, výrobní programy ani 

manipulace s materiálem. Manipulace s materiálem při době výstavby bude řešena vnitřními 

bezpečnostními předpisy jednotlivých zhotovitelů stavby. 

Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny. Výjimkou mohou 

být havarijní či rekonstrukční práce, kdy bude nutné poškozené díly, či části konstrukcí (vozovka) 

rekonstruovat přímo na místě. 

 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o průmyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozní nároky na energii 

stavby po zprovoznění nevýznamné. Bude v podstatě zachován stávající stav. 

  

Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zpevněné plochy, bude spotřeba vody nejvyšší během výstavby. Voda 

pro technologii bude s největší pravděpodobností dodávána prostřednictvím mobilních cisteren. 

Spotřeba vody pro stavbu po uvedení do provozu je v podstatě nulová. Bude zajišťováno pouze 

pravidelné mytí povrchu a vybavení komunikace. To bude zajištěno pomocí mobilních čistících vozů, 

které mají zásobu užitkové vody ve vlastních cisternách. 

 

 



Stavba: Úprava vjezdu do areálu FNOL z ulice Hněvotínská 

 

28 

 

a) odvodnění staveniště 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny do 

stávajícího kanalizačního systému. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Pro příjezd na staveniště bude využíváno stávající místní komunikace. 

Elektrická energie v době výstavby bude odebírána z odběrných míst, které určí provozovatel 

energetické sítě. Jedná se o napojení zařízení staveniště, kde budou mimo jiné situovány provozy 

závislé na elektrické energii. Dále budou napojena i podružná zařízení staveniště. Jednotlivá pracovní 

místa mohou být vybavena přenosnými agregáty pro výrobu elektrické energie. Množství odběru ani 

požadovaný počet přípojných míst není v tomto stupni projektové dokumentace znám. 

Po dobu výstavby bude odběr vody záviset mimo jiné na počtu pracovníků na stavbě a rychlosti 

stavebních prací. Tento počet není v současném stavu projektu znám. Pro provozní účely bude použita 

voda technologická, která bude spotřebovávána pro: kropení staveništních komunikací proti 

nadměrnému prášení a na očistu stavebních strojů a vozidel. Voda pro hygienické potřeby bude během 

stavby zajišťována obvyklými prostředky (dovoz balené vody, cisterny, případné napojení na stávající 

rozvod vody). Pro dopravu vody bude určující i charakter zařízení staveniště. 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny do 

stávajícího kanalizačního systému. 

 

d) vliv provádění stavy na okolní stavby a pozemky 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Navrhovanou stavbou nedojde ke změně dosavadního využívání stávajících místních komunikací. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
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Ochrana okolí 
 
Pro příjezd na staveniště bude využíváno místní komunikace. 

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla, a to 

především NV č.591/2006Sb a zákona 309/2006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu s doporučením a ohledem na současný stav. Jedná se 

především o doporučení v průběhu výstavby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to 

především NV č.591/2006Sb a zákona 309/2006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu s doporučením a ohledem na současný stav. Jedná se 

především o doporučení v průběhu výstavby. 

V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Jedná se o jeden javor s obvodem kmene menším než 80 cm, 

který se nachází v místě rozšíření vjezdu. Pokud to bude možné dojde k jeho přesazení či nahrazení 

novým stromem. 

Stávající zeleň bude chráněna během výstavby v souladu s ČSN 83 9061 a DIN 18 920. Při výkopových 

pracích je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 

ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Zejména se při výkopech rýh nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má 

zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 

Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru menším 2 cm je třeba 

ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším 2 cm prostředky pro ošetření ran. Obnažené kořeny je 

nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé 

provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů 
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Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. 

Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením. 

Případné meziskládky zajišťuje a buduje zhotovitel stavby v minimálním nutném rozsahu pouze na 

silničním pozemku, jeho zpevněné části. Meziskládky nebudou na okolních zelených plochách. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení veřejné zeleně pouze v nejnutnějším rozsahu. 

Rozsah upravených a zatravněných ploch je patrný z výkresu  Koordinační situace. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Vzhledem k malému prostoru pro zařízení staveniště budou materiály dováženy na stavbu těsně před 

jejich užitím na stavbě. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Nejsou, v dané lokalitě se chodník nachází pouze z části. Je nutné zachovat přístup a užívání všech 

sjezdů připojující okolní nemovitosti podle současných podmínek a stavu. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů je podrobně popsáno v odstavci B.2.1.h. této souhrnné 

technické zprávy. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady 

stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – malé zemní práce. 
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Přesun hmot, skládky materiálu 

 

Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny. Výjimkou mohou 

být havarijní či rekonstrukční práce, kdy bude nutné poškozené díly, či části konstrukcí (vozovka) 

rekonstruovat přímo na místě. 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Stavba nemá zásadních negativních vlivů na životní prostřední a není v rozporu se základními 

hygienickými předpisy. Plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.  

Během výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu ovlivnění okolí stavby, které lze eliminovat 

vhodnými prostředky (čištění stavebních strojů a stávající místní komunikace před výjezdem ze 

staveniště, zabránění úkapům provozních kapalin apod.).  

Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat zák.185/2001 Sb. O likvidaci 

odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále 

zajišťovat jejich čistotu. 

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především 

NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.  

 

Ochrana krajiny a přírody 

 

Stavba nemá vliv na životní prostředí a podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů nepodléhá zjišťovacímu řízení dle uvedeného 

zákona.  

ŽP nebude vlastní stavbou nijak dotčeno. Podle ustanovení je třeba při stavbě vytvořit podmínky 

odpovídající zájmům ŽP. Investor a dodavatel stavby musí dbát zejména na:  

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek  

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů  

- ochranu před znečištěním zejména ropnými produkty, nesmí dojít ke znečištění spodních vod 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Zvláštní požadavky na provádění stavby, které požadují bezpečnostní opatření 

 
Stavba nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření, podmínky pro provádění stavby. Dále se upozorňuje 

na práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a nutnosti dodržovat bezpečnostní 

opatření stanovená příslušnými předpisy a dodržování podmínek stanovených majiteli jednotlivých sítí. 

Výkopy je nutno pažit souvisle od hloubky max. 1,3 m pažením příložným dimenzovaným na zatížení 

zemním tlakem.  

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny související platné 

zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, zejména pak zákon č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

Před zahájením výkopových prací je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyčení 

veškerých podzemních vedení inženýrských sítí a jejich řádné vyznačení na povrchu. 

Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit  

a zabezpečit, musí se zabránit vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 

pomůckami. Práce se stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden 

bezpečnostní a stavební deník. 

Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí se mohou provádět jen se souhlasem jejich správců.  

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 

- ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 

technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací 

v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce) 

- povinnost dodavatele (školení BP, ověřování znalostí) 

- povinnosti pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, 

nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu zodpovědného 

pracovníka) 
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- označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864) 

- osvětlení 

- vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele 

zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu) 

- zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz pohybu 

v nebezpečném dosahu stroje atd.), pažení (dodržování šířky rýhy…..) 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Po celou dobu výstavby bude nutné zachovat přístup po silnici, místní komunikaci pro dopravní obsluhu 

– zejména pro místní obyvatele, veřejnou dopravu a bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, 

hasiči). Stavební práce na komunikaci budou označeny přechodným dopravním značením. Jedná se 

zejména o značení informující o provádění stavebních prací na komunikaci. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod. 

 

Návrh řešení dopravy během výstavby 

 
Po celou dobu výstavby bude nutné zachovat přístup po silnici, místní komunikaci pro dopravní obsluhu 

– zejména pro místní obyvatele, veřejnou dopravu a bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, 

hasiči). Stavební práce na komunikaci budou označeny přechodným dopravním značením. Jedná se 

zejména o značení informující o provádění stavebních prací na komunikaci. 
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Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

 
Při realizaci stavby nejsou plánovány žádné objížďky či výluky dopravy. Dopravní omezení bude 

způsobeno vlastní realizací zpevněných ploch, kdy na tyto nebude umožněn vjezd a vstup. 

Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to především NV 

č.591/2006Sb a zákona 309/2006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý přístup vozidlům 

HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

 

 

Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 
Staveniště nelze oplocovat s ohledem na potřebu průběžně zajišťovat obslužný provoz k okolním 

pozemkům. Proto dílčí regulační omezení dopravy a pěšího provozu bude řešeno mobilními zábranami. 

Tyto zábrany budou využívány zejména při výkopových pracích.  Zábranami budou jednak ochráněni 

pracovníci dodavatele před obslužným automobilovým provozem a dále automobilový a pěší provoz 

před kolizí s prováděnými pracemi. Zábrany budou opatřeny reflexními odrazkami a v noci musí být 

osvětleny. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládá se zahájení výstavby od roku 2024, pokud nenastanou procesní problémy v rámci 

společného územního a stavebního řízení. 

Přepokládaná lhůta výstavby je odhadována na 3 měsíce. Délka výstavby bude ovlivněna etapizací 

výstavby. 

Etapizace výstavby a zprovoznění v rámci navrhovaného rozsahu stavby bude prováděna v rámci 

jednotlivých stavebních objektů.  

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

 

Rozšířením stávajících zpevněných ploch nedojde ke změně způsobu odvodnění. V rámci rozšíření 

stávající místní komunikace s povrchem ze žulových kostek dojde k posunu dvou stávajících uličních 

vpustí k nově navrženým obrubníkům. Uliční vpusti budou napojeny přes stávající UV do kanalizační 

stoky.  

Stavební úpravy nevyžadují vybudování nových odvodňovacích zařízení. 
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Stavbou nebudou zhoršeny stávající odtokové poměry v okolí. 

 

Zpracoval: Ing. Aleš Trněný 


