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Technická zpráva  
 
Úvod  
Je řešena část  konstrukční  a to na stávajícím objektu  Q2 – Dětské kliniky FN Olomouc. 
Dispoziční úpravy budou probíhat v II.N.P.a VII.N.P. a mají dopad i do dalších podlaží a to 
do VIII.N.P. , kde je stávající strojovna VZT a do III.N.P., kde bude nutné provést kotvení 
stativů do stropu nad II.N.P. , čili podlahy III. N.P. 
 

Popis stávajícího objektu  
Stávající objekt byl realizován v cca 1972. Jedná se o železobetonový monolitický skelet  
v příčném směru modulu 6,0 + 3,0 + 6,0  a v podélném směru – jeden dilatační  -  
celek 6*6,0 m.   K dispozici byla původní projektová dokumentace. Objekt byl navržen dle 
stupně  ezpečnosti, výpočet rámů na tehdejším software.  
Konstrukčně  je objekt řešen jako rám v obou směrech . Rámy tvoří přičle  b/h = 0,8/0,4 m. 
Mezi rámy jsou ŽB desky  tl. 14 cm . Tyto desky lícují  ze spodu s přičlemi. Na desce jsou 
uložeńy ŽB monolitické trámy v osové vzdálenosti  cca 0,65 m . Následuje skořepina tl. 5 cm, 
vyztužená sítí 4*100/4*100 . Tato skořepina tvoří  podkladní vrstvu pro podlahu.  Meziprostor 
19 cm byl vytvořen překližkovým ztraceným bedněním. 
Použita výztuž v konstrukci : J 10 335 ,E 10216 . Beton rozdílně dle prvků a výšky :B 330  a 
B 400.  
Desky mezi přičlemi mají rozměr  5,2 x 5,2 m a jsou vetknuty do přičlí. Deska je křížem 
armovaná a to 12 Ø  E 12 , v obou směrech a to jak v poli – dolní výztuž - tak ve vetknutí- 
horní výztuž.  
Příčná přičle rozměru b/h = 80/40 cm je vyztužena  v poli při dolním povrchu 6 Ø J 20  a v 
rámovém rohu při horním povrchu 12 Ø J20 .  
V žádném případě nelze provádět nové prostupy v příčlích a je nutné využít stávajících 
prostupů , které jsou situovány v místě sloupů. Tomu bylo nutno přizpůsobit stavební řešení 
včetně rozvodů. 
 

Navrhované  řešení 
Konstrukční řešení se zabývá : 
a) - konstrukcí pro svislé potrubí VZT z VIII. N.P. do  II.N.P. 
b) - umístěním stativů do stropu nad II.N.P. 
c) - posouzením balkonové konzoly za účelem umístění stěny  
d) - ověření a odsouhlasení nových prostupů v II.N.P. a v VII.N.P. 
e) – výměna zařízení jednotek ve strojovně VZT 
f) – úprava v místnosti pro UPS  
 
 
a) - konstrukce pro svislé potrubí VZT z VIII. N.P. do  II.N.P. 
Při štítové stěně jsou navrženy tři potrubí pro VZT .   
- 1 x 0,6*0,4 
- 1 x 1,2*0,4 
- 1 x 0,6*0,4 
Každé potrubí je zaizolováno  izolací tl.   15 cm  
Stanovená hmotnost  izolace 6 kg/m2 (ρ = 40 kg/m3 )  
 
Celková konstrukce je řešena tak, že na úrovni střechy nad 1.N.P.  je do stěny stávajícího  
schodiště  a na stěnu přilehlou k rampě  umístěn nosník označený N1. Nosník je umístěn 
tak, aby nezasahoval ve stěně schodiště do prostoru  rozvodu kyslíku a  ležel na dilatační 
části příslušné k hlavnímu objektu. V dostupné dokumentaci je zrovna v tomto místě 
provedeno sdělení že řešeno „jinak“ ? Byla provedena prohlídka na místě.  
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Nosník N1  nutno podbetonovat ve stěně schodiště a rovněž je nutné u atiky stěny provést 
odstranění na úroveň  betonové desky . Následně provést nadbetonování , aby nosník byl 
nad povrchem stávající krytiny střechy. Z této úrovně  bude vycházeno pro osazení dalších 
nosníků  - 2 ks N2. Tyto budou v podstatě „přilepeny“ ke stávajícím sloupům . Výškově jsou 
ovšem nad podlahou  2. N.P. , takže je nutné provést z úrovně přičle podbetonování pro 
jejich uložení. Z dokumentace vyplývá, že štítová stěna podél které vede potrubí je  
vylehčená   dutinami.  Toto se zjistí až po zahájení bouracích prací pro uložení nosníků N2. 
Na nosníky  N2  je osazen nosník N3 , který ovšem nebude zasekán do schodiš´tové stěny , 
neboť  zde je trasa pro kyslíky.  
Je navrženo aby nosníky N1,2,3 provedeny s pozinkováním a spojeny šroubováním. Ostatní 
konstrukce   bude muset být  patrně řešena jako svařovaná na místě, neboť  nelze zaručit 
konstantní výškové délky.  Ale nevylučuje se provést po sondáži z lešení návrh konstrukce 
šroubované na stavbě . Výkresová dokumentace splńuje požadavky na dokumentaci pro 
provádění stavby ale nejedná se o výrobní dokumentaci. 
Sloupy konstrukce – spíše jejich propojující přičle  -  jsou  kotveny k objektu přes profily   
U a I  č. 80  a to přivařením k výztuži  přičlí či sloupu. Nutno odsekat  betonovou krycí vrstvu 
až na výztuž a pak následně pomocí pásoviny pospojit - provařit. Nepředpokládá se, že by 
nosníky byly zasekávány  na úroveň výztuže,  kde krycí vrstva nebude větší jak 20 – max 25 
mm. Je uvažováno , že na tyto profily U a I budou uloženy prvky vynášející vlastní potrubí, 
tyto prvky  budou dodávkou potrubí – montážního materiálu. Prvky U a I  budou po přivaření 
obetonovány  tak aby byl vyloučen jejich vodorovný posun a zajištěna protikorozní úprava.  
  
Celková konstrukce je opláštěna  eloxovaným profilovým plechem  tl 0,55 mm.  
Uvažují se svislé profily na OK  a příčné , na které bude provedeno upevnění opláštění. 
Svislice možno kotvit přes konzolky.  
 
 
 
Potřebné stavební práce  spočívají : 
- vybourání otvorů a podbetonování pro nosníky N1,2,3  
- vybourání otvorů ve štítové stěně pro protažení nosníkú a  po jejich ukotvení bude otvor   
  obetonován za účelem  jejich fixace ve vodorovném směru. 
- vybourání stávající podlahy pro možnost realice  přivaření  
- zpětné  provedení skladby podlahy              
 
 
b) - umístění stativů do stropu nad II.N.P. 
Všechny stativy budou kotveny přes konstrukci stropu nad II.N.P. Stativ má kotevní desku  
průměru 620 mm. V této kruhové desce  je 6 otvorů Ø 20 pro ukotvení desky do stropu – 
myšleno přiložením této desky ke stropu. Do otvoru bude vložena závitová tyč Ø   16 mm 
jakosti 8.8 .  procházející skrz celý strop. 
    Provrtání – shora - bude  přes skořepinu tl. 5 cm , dutinu cca 21 cm a ŽB desku  tl. 14 cm . 
V případě , že kotevní šrouby zasahují do přičle , nutno provrtat  ŽB přičli na  tl. 40 cm . 
Horní výztuž tvoří 12 Ø J 20. Patrně nelze vyloučit  přerušení prutu, poloha stativů byla 
volena tak , aby došlo jen k jednomu vrtu do přičle , t.zn. přerušení max jednoho prutu.   
     Na úrovni  III. N.P. bude odstraněna skladby podlahy v tl. 10 cm. Na tuto podlahu jsou 
uloženy kolmo k trámcům  naležato profily  U č. 140.  Výška příruby profilu činí 60 mm. Tyto 
příruby budou skryty ve skladbě nově upravené podlahy.  Závitová tyč prochází profilem  a je 
upevněna přes podložku 80x80 tl.10 mm mezi přírubami. 
Nutno použít  tzv. kotevní šablonu a v případě  jakýchkoliv pochybností kontaktovat GP .   
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c) - posouzení balkonové konzoly za účelem umístění stěny  
Bylo provedeno posouzení únosnosti stávající  balkonové  konzoly . Je možné prosklenou 
stěnu řešit i s trojsklem . Kotvení  do podlahy, v horní úrovni – pod stropem zajistit  - dilataci 
ve svislém směru, aby nedošlo např.  vlivem teplotní roztažnosti k prasknutí skla.  
 
d) - ověření a odsouhlasení nových prostupů v II.N.P. a v VII.N.P. 
Nové prostupy  na úrovni podlah  II. N.P a VII.N.P a stropu v VII.N.P.  byly prověřeny  a jejich 
poloha byla upravena a je zakreslena  v dokumentaci. V žádném případě ( při jakýchkoliv 
dispozičních změnách během realizace ) není  možné vrtat do přičlí či žeber. Prostupy , které 
jsou v příčlích – v místě sloupů – jsou prostupy původní a poloha výztuže tyto prostupy 
respektovala s tím , že se jím výztuž vyhnula ale nelze počítat s tím, že v průmětu šířky 
prostupu po přičli není výztuž. Zde je narovnaná .  Takže žádné prostupy  přičlemi !!!!  
 
e) – výměna zařizení jednotek ve strojovně VZT 

Na úrovni VIII. N.P. ve stávající strojovně VZT  dochází k výměně jednotek . Tato 
výměna nemá vliv na stabilitu konstrukce. Podlaha strojovny bývá  dimenzovaná na 
tato zařízení obecně. Pro trasy potrubí jsou ve stropních konstrukcích využity 
stávající otvory. Otvory ve svislých cihelných stěnách lze provést libovolně.  
 
f) – úprava v místnosti pro UPS  
Vzhledem k hmotnosti baterií pro UPS  jsou tyto uloženy na plošinku vytvořenou z profilu U , 
které jsou přiloženy z boku ke stávajícím sloupům a zde přikotveny . Viz dokumentace .  
 

 


