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1. Podklady návrhu sanačního opatření  

  

- Sanační průzkum zaměřený na zmapování konstrukcí zasažených vlhkostí  

- Lokální měření vlhkosti vlhkoměrem Testo 6016  

- Informace zadavatele o možném rozsahu zásahu do konstrukcí a prostor    

- Normy a směrnice   

- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení  

- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové izolace - Základní ustanovení  

- ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení  

- směrnice WTA 4-4-04/D Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti  

- směrnice WTA 2-9-04/D Sanační omítkové systémy  

- směrnice WTA 4-6-98/D Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou  

  

  

 2. Fotodokumentace s komentářem k vlhkostním poruchám  

 

   
Konstrukce 1.PP jsou až výšky stropní konstrukce v zásypu. Od zvýšeného tak terénu dochází k zatékání povrchové 

vody do obvodové konstrukce a stropu nad 1.PP. 

 

  

Vlhkost prochází až do kolmo navazující střední 

konstrukce.  

↑ Vlivem neprodyšné úpravy keramického obkladu 

z jedné strany konstrukce, jsou na druhém líci zdiva 

projevy vlhkosti zřetelnější ← 

← Dochází až k degradaci zárubní.  



3  

  

  

  

  

 
Vlhkost zdiva je zřetelná i v patě zdiva nad podlahou 

1.PP. V minulosti provedené předstěny na obvodové 

konstrukci neplní správně svou funkci, neboť nejsou 

dořešeny detaily.  

 
I středové konstrukce nad podlahou jsou vlhkostí 

zasaženy.  Naměřená vlhkost na této konstrukci byla 

více než 10%. 

   
Fotodokumentace z měření vlhkosti vnitřního líce konstrukcí  

 

 

3. Posouzení vlhkosti svislých konstrukcí   
 

Na všech přístupných konstrukcích posuzovaných prostor byla měřena vlhkost a byl proveden 

záznam degradací omítek od vlhkosti (archivováno u autora návrhu). Konstrukce v šatnách a 

archivu byly z velké části zaskládány, ale vlhkostní degradace vystupovaly nad skříněmi či vedle 

nich. Na obvodových konstrukcí nad skříněmi vlhkost měřena nebyla, ale degradace jsou jasně 

viditelné. Na vnitřním zdivu byla vlhkost měřena nad podlahou či nad keramickým obkladem. 

V místech poruch omítek byly vlhkosti od 5-15%. Konstrukce na chodbě 470, kde jsou již omítky 

opravovány měly vlhkost 3,5%, což je pravděpodobně způsobeno provedením sanačních omítek, 

které měření vlhkosti zkreslují.  

Porovnáním hodnot s klasifikační tabulkou je zcela zřejmé, že vlhkost zdiva je zvýšená až velmi 

vysoká.   
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Tabulka klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN 73 06 10    
stupeň vlhkosti vlhkost zdiva w v % hmotnosti 

velmi nízká  w < 3 

nízká  3,0 ≤ w  ≤ 5,0            

zvýšená  5,0 ≤ w  ≤  7,5           

vysoká  7,5 ≤ w  ≤ 10,0           

velmi vysoká w > 10,0 

 
Rozbor zdiva pro stanovení salinity nebyl prováděn, neboť nebyl na degradovaných omítkách 

zaznamenán větší výskyt sanitru.  

4. Zhodnocení celkového stavu z hlediska vlhkosti  

 
V minulosti byly obvodové konstrukce 1.PP opatřeny nopovou folií s omítkou do výšky asi 2m.  

Takové opatření postrádá systémové řešení detailů a navazujících konstrukcí, a tak nadále vlhkost 

proniká do stropní konstrukce a navazujících příček. Mezi místností 440 a 460, došlo k celkovému 

zrezivění ocelových zárubní. Vlivem použité sádry na kotvení el. krabičky vedle těchto zárubní je i 

omítka okolo vypínače zcela degradovaná.  

Na některých místech do omítky, provedené na nopové folii proniká vlhkost od navazujících 

konstrukcí a také od podlahy, i když je nad ní osazená odvětrávací lišta. V jedné šatně, byla před 

časem provedená sádrokartonová předstěna, která vlhkost pouze maskuje a posouvá do dalších 

konstrukcí.   

Na chodbě 420 a 470, byly postupně prováděny výměny omítek, pravděpodobně za sanační, ale 

poněvadž toto opatření není trvalým ani dlouhodobějším řešením takto vlhkého zdiva, ale pouze 

vlhkost na nich na čas maskuje, tak dochází v některých místech již k novým vlhkostním projevům 

nad nimi. Sanační omítky dlouhodobě fungují na zdivu s vlhkostí do 6-7%, primárně jsou ale určené 

jako doplňkové opatření na odstranění důsledků vlhkosti, ne jako opatření odstraňující příčinu 

vlhkosti. 

  

 

5. Návrh řešení   
  

V minulosti byla obvodová konstrukce v jiné části pavilonu již sanována, a tak proběhne další etapa 

sanačních opatření tohoto objektu s navázáním na předchozí etapu. Poněvadž není dostupná 

dokumentace I. etapy, bude provázání detailně řešeno po odkopu terénu a nalezení ukončení  I.etapy.   

 

Obvodová konstrukce bude v potřebném rozsahu odkopána a bude provedena vnější svislá 

hydroizolace až pod úroveň podlahy 1.PP. Obvodové zdivo bude v úrovni podlahy 1.PP injektováno 

nejen proti vzlínající vlhkosti, ale bude také utěsněno proti zadržené povrchové vodě, případně proti 

zvýšené hladině spodních vod. Vnitřní zdivo bude injektováno pouze proti vzlínající vlhkosti.  

Na vnitřním líci v patě zdiva v šatnách bude na podlaze proveden malý těsnící fabion na tloušťku 

omítek a bude provedena svislá stěrka přes úroveň injektáže, aby do nových omítek neprostupovala 

vlhkost z pod úrovně injektáže. Na chodbách a v místech kde nejsou konstrukce zastavěny lze nad 
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podlahu osadit odvětrávací lištu, která bude vydýchávat do prostoru vlhkost mezi podlahou a 

injektáží.  

Do podlah nebude zasahováno. PVC krytina bude rovněž zachována, bude pouze nově nalepen 

rohový pásek PVC. 

 

5.1. Přípravné práce  

5.2. Chemická injektáž  

5.2.1. Injektáž obvodového zdiva IN1, IN2 

5.2.2. Injektáž středového zdiva IN3, IN2 

5.3. Vnější polymercementová stěrková HI SO1 

5.4. Vnitřní minerální stěrková HI SO2 

5.5. Sanační omítkový systém SO3 

5.6. Izolace podlahy sprchového koutu SO4 

 

 

5.1. Přípravné práce:  
  

- odkopání zeminy na hloubku cca 0,3m pod úroveň podlahy 1.PP 

- odbourání případné izolační přizdívky  

- odstranění původní vnější svislé hydroizolace z obvodové konstrukce 

- zkosení hrany základu vně 1.PP 

- osekání omítek 1.PP 0,8m nad vlhkostní degradace (dle směrnice WTA) 

- odstranění nopových folií s omítkou a SDK konstrukcí   

- proškrábnutí nesoudržných spár cihelného zdiva 2cm do hloubky   

- celoplošné očištění povrchu betonového i cihelného zdiva od separačních částic  

- revize všech přilehlých vnějších i vnitřních kanalizací, tlakové zkoušky vodo a topo instalací 

 

 

 

5.2. Chemická injektáž zdiva 

 

5.2.1. Injektáž obvodového zdiva IN1, IN2 

  

Dodatečnou vodorovnou HI obvodového zdiva doporučuji provést pomocí tlakové chemické injektáže 

dvousložkovou nízkoviskózní kapalinou na bázi silikátů a esterů (spotřeba je 15 kg/m2). Díky 

gelovým vlastnostem složky B, je možné injektovat bez předchozího sušení do konstrukčních prvků s 

výraznou vlhkostí. Velmi snadno prostupuje do kapilárních mikrosystémů, ve kterých okamžitě po 

proniknutí hydrofobizuje jejich povrch a po následném zgelovatění je trvale vyplní. Většina 

dostupných podobných materiálů je schopna plnit pouze jednu z těchto možností. Mimo schopnost 

tohoto materiálu utvořit velmi účinnou vodorovnou bariéru, tento produkt významně zvyšuje pevnost 

injektovaného podkladu jako je např. beton nebo zdivo. K tomu konstrukce získává dodatečnou 

ochranu před agresivními látkami, včetně solí z podzákladí. Přípravek se injektuje tlakově (do 10 bar). 

Počáteční viskozita cca. 5 mPa•s. Doba zpracovatelnosti do počátku gelovatění je cca. 30 - 60 min 

(závisí od teploty). Výrobek musí mít certifikaci WTA.  
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5.2.2. Injektáž středového zdiva IN3, IN2 

 

Dodatečnou vodorovnou izolaci středového zdiva doporučuji provést tlakově pomocí tekutého 

mikroemulzního koncentrátu ze směsi silanů a siloxanů se spotřebou 1,6-2 kg/m2. Koncentrát se ředí s 

vodou až v poměru 1:7 až 1:14 dle zavlhčení konstrukce. Výrobek musí být vhodný pro zdivo do 95 % 

nasycení vodou při použití tlakové injektáže a musí mít certifikaci WTA. 

 

Geometrie vrtů obou injektáží:  

Injektáž bude provedena jako dvouřadá. Vrty budou v osové vzdálenosti do 10 - 12,5 cm. Průměr 

vrtu 12 mm nebo dle velikosti injektážního pakru. Obvodové zdivo bude vrtáno šikmo, střední zdivo 

lze vrtat i vodorovně. Hloubka vrtu bude na sílu zdiva mínus 3 - 5 cm.  Zdivo silnější než 80cm bude 

injektováno oboustranně s překrytím vrtu na 1/3 tloušťky konstrukce! 

 

  
 

Výšková úroveň vrtů:  

- obvodové i vnitřní zdivo 0,1-0,3 m nad podlahou 1.PP   

- svislá injektáž spojuje 2 vodorovné úrovně injektáže, nebo odděluje zdivo izolované od 

neizolovaného  

 

Poznámka:   

Před vlastní injektáží je vhodné zdivo ve spárách utěsnit minimálně podkladní omítkou či těsnící 

maltou (viz navržené skladby), aby při tlakovém napouštění zdiva injektážní prostředek případnými 

spárami a kavernami neunikal.    

V případě, že bude samotné zdivo obsahovat dutiny, kaverny apod. tak bude před vlastní injektáží 

provedeno vyplnění těchto dutin rovněž tlakově, pomocí speciální plnící, injektážní malty, která má 

vysokou poréznost a nízkou viskozitu (IN2). Celková spotřeba je dle velikosti dutin (cca 10 kg/m2).   

Všechny vrty po injektáži budou zaslepeny těsnící maltou s odolností vůči síranům.  

 

V případě, že bude svislá konstrukce provedena jako zdivo sendvičové či s většími dutinami, 

nebo půjde o nenosnou příčku malé tloušťky, bude injektáž provedena injektážním krémem.   
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5.3. Vnější polymercementová stěrková HI SO1 

 
Jako vnější svislou hydroizolaci obvodové konstrukce doporučuji zvolit polymercementovou 

stěrkovou hydroizolaci. Stěrka je pevně spojená s podkladem, takže nemůže dojít k odtrhnutí od 

podkladu vlivem hutnění či samovolného sedání terénu. Výhodou polymercementové stěrky je také, 

že ji lze nanášet na ne zcela rovné zdivo, ale lze ji aplikovat na mírně zvlněný povrch vyspravený 

rychlotuhnoucí maltou. V případě, že je zdivo velmi nerovné, je nutné vyspravit omítkou 

s technologickou pauzou na vytvarování omítky. Výkop je možné zasypat již následující den po 

aplikaci stěrky. 

 

Skladba:  

- případné vyrovnání (lokální) podkladní omítkou 20 -30mm s elastizační přísadou 

0,2kg/m2/1cm 

Elastizační syntetická disperze pro univerzální použití v maltách, omítkách, těsnicích suspenzích a 

betonu. Nahrazuje 10 - 33 % vody ve směsi  

- technologická pauza 14 -21 dní (dle teplot)  

- systémová penetrace podkladu 0,2kg/m2 

Přípravek má zpevňující a hydrofobizační funkci, je tak vhodný pro přípravu nasákavého podkladu 

pod těsnící malty, omítky a stěrkové hydroizolace.  

- detailní vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 10 

kg/m2 (rozsah bude dle revize podkladu po odkopání upraven) 

- provedení izolačního fabionu 50mm na odskočeném základu 1.PP 1,6kg/mb 

Nebo  

Vodotěsná opravná malta na vyrovnání původního zdiva, zasoleného zdiva a betonových konstrukcí. 

Kompenzované smrštění, součinitel prostupu vodní páry μ ≥ 20, Přídržnost > 1,5 N / mm², kapilární 

příjem vody W0, pevnost v tahu ≥ 1.5 N/mm², pevnost v tlaku po 28 dnech  

CS IV  

- provedení vysoce flexibilní, trhliny překlenující, polymercementové silnovrstvé hydroizolace 5 

kg/m2 

Polymerem modifikovaná minerální hydroizolace, pro zatížení W1-E je nutná tloušťka suché vrstvy 

3mm, což je spotřeba cca 3,6kg/m2, radonová odolnost od 3 mm suché vrstvy, hustota (+ 20 °C) 1.1 g 

/ cm³, následná možnost omítání, překlenutí trhlin dle DIN EN 14891 (standardní klima) > 3.5 mm ve 

2.0 mm, zásyp možný po 16h, Paropropustnost µ-hodnota 3050.   

- třívrstvá nopové folie (nopová folie s nakašírovanou textilií) 

- lišta nopové folie, nejlépe ukotvená pod omítkou soklové části  

- chodník a okapový chodník ve spádu 3% od budovy  

 

Výšková úroveň : 

- 0,3m pod úroveň podkladního betonu podlahy 1.PP a do úrovně terénu či případně 0,1m nad 

terén 

Vnější omítky soklu, nejsou zahrnuty do této etapy.  Opatření proti odstřiku bude k řešení v další 

fázi rekonstrukce budovy.    

 

Poznámka: 

V případě, že bude obvodová konstrukce opatřena hydroizolací a po jejím odstranění budou na 

konstrukci zbytky izolace či asfaltového penetračního nátěru a nebude možné podklad detailně 
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očistit bez velkého poškození podkladu, bude proveden místo penetrace a případně i místo 

vyrovnávky těsnící maltou adhézní můstek či vyrovnávka pomocí záškrabu maltou vytvořenou 

z polymercementové stěrky a křemičitého písku CT 483 (0,06 - 0,36 mm) v poměru 1:2 až 1:1. 

Na takto vyspravený podklad je již možné aplikovat polymercementovou stěrku. 

 

 

5.4.Vnitřní minerální stěrková HI SO2 
  
Liniovou injektáž je nutné opatřit pruhem minerální stěrkové izolace, aby nové omítky nebyly 

propojeny se svislou konstrukcí pod úrovní dodatečné vodorovné hydroizolace (pod injektáží).   

Nové vnitřní omítky budou ještě v patě zdiva odděleny od případně vlhké podlahy fabionem z těsnící 

malty a minerální stěrkou, aby omítky netáhly vlhkost z podlahy. V místech přistaveného nábytku se 

tak zabrání pronikání vlhkosti do něj. Naopak v místě volně přístupné konstrukce lze těsně nad 

podlahu osadit odvětrávací lištu, která bude odvádět vlhkost z paty zdiva do prostoru. V případě 

provedení PVC na podlaze, se ale lišta částečně přelepí rohovým páskem PVC, takže jeho difúze 

bude částečně omezena. Je tedy třeba osazení lišty zvážit.  

 

Skladba:  

- systémová penetrace podkladu 0,2kg/m2 

- vyrovnání pokladu svislé zdi, utěsnění vrtů po injektáži rychletuhnoucí těsnící maltou s 

kompenzovaným smrštěním a s odolností vůči síranům 10 kg/m2  

- provedení malého fabionu 25 mm v tloušťce nových omítek 0,4kg/mb 

Vodotěsná opravná malta na vyrovnání původního zdiva, zasoleného zdiva a betonových konstrukcí. 

Kompenzované smrštění, součinitel prostupu vodní páry μ ≥ 20, Přídržnost > 1,5 N / mm², kapilární 

příjem vody W0, pevnost v tahu ≥ 1.5 N/mm², pevnost v tlaku po 28 dnech  

CS IV  

- minerální hydroizolační stěrka s krystalizační vazbou vysokou odolností vůči síranům 3kg/m2  

Pozitivní a negativní hydroizolace proti zemní i tlakové vodě, krystalizující - proniká do podkladu se 

kterým vytváří chemické a mechanické spojení, které vydrží tak dlouho jako samotná živostnost 

stavby – utváří nedělitelnou vazbu mezi hydroizolací a podkladem. Otevřený prostup pro difúzi 

vodní páry. Přídržnost k podkladu > 1.5 N / mm² , modul pružnosti cca. 11,000 N/mm², vodotěsnost 

proti tlaku vody (pozitivní a negativní strana) až 13 barů, součinitel prostupu vodní páry μ ≥ 60, 

hodnota Sd při tloušťce vrstvy 2mm 0,12m.  

 

Výšková úroveň:  

- cca na výšku 40cm nad podlahou 

- minimálně 10cm nad dodatečnou 

vodorovnou HI a přes fabion cca 3cm na 

podlahu 

- v případě, že bude osazována odvětrávací 

lišta, bude stěrka ukončena 5cm nad podlahou 

  
 

 

 



9 
 

Poznámka: 

Ve sprše m.č. 450, bude na zdivu na skladbu SO2 provedena sanační omítka ve skladbě SO3 bez 

štuku a na takto vyrovnané zdivo, bude přetažena minerální hydroizolační stěrka s krystalizační 

vazbou vysokou odolností vůči síranům 3kg/m2 v ploše keramického obkladu. 

Podlahová izolace bude přetažena na tuto stěrku, ne svislá stěrka na podlahovou !!! 

 

 

5.5. Sanační omítkový systém SO3  

 

Veškeré sanované konstrukce 80 cm nad vlhkostní projevy budou opatřeny sanačním omítkovým 

systémem vhodným na vysoce zavlhčené zdivo. Aby zdivo v průběhu let spolehlivě vysychalo 

v celém profilu bez degradace nových omítek, je nutné tyto provést omítku s vysokým obsahem 

pórů a s tepelněizolačními vlastnostmi. Nebudou se tak v ploše zavlhčení do doby vyschnutí 

tvořit plísně. Nedoporučuji omítku s plnivem kameniva, neboť ta má malý tepelný odpor a 

uzavřené póry. Plnivo z lehčených materiálů (pemza, pěnové sklo) má otevřené póry, kde se 

pronikající vlhkost z podkladu včetně případného kondenzátu ukládá do postupného vyschnutí. 

V otevřených pórech je možné uložit také větší množství solí než u běžných sanačních omítek.    

  

 Skladba:  

 - sulfátostálý omítkový podhoz na zdivo 4 kg/m2, na stěrku 6 kg/m2 

Solím odolný vysoce lepivý špric, který splňuje požadavky WTA. Má vynikající přídržnost k 

problematickým podkladům jako je kamenné zdivo a stěrkové izolace. Spadá do skupiny malt IV 

dle normy DIN 18550. Aplikuje se pomocí štětky nebo zednické lžíce tak, aby vrstva nebyla 

silnější než 5 mm a pokrývala přibližně 50% plochy. Po 30 až 60 minutách se mohou aplikovat 

další sanační vrstvy.  

- případně provedená vyrovnávací omítka o stejných parametrech jako sanační omítka  

- sanační omítka pro velmi vlhké zdivo s vysokým obsahem pórů 24 kg/m2/3 cm  

Umožňuje spolehlivé vysušení, zlepšuje tepelně izolační vlastnosti povrchu zdiva, čímž pomáhá 

předcházet tvorbě kondenzátu a plísní na povrchu omítek. Díky vysokému obsahu lehčených 

plniv (speciální směs pěnového skla z recyklátu a dalších přírodních lehčených plniv) dosahuje 

vysoké poréznosti a tím i nízké spotřeby 8 kg / m² na 1cm tloušťky vrstvy, pórovitost vytvrzené 

omítky > 40 %, nasávání vody < 5 mm  

sanační štuk 3kg/m2  

- před aplikací štuku povrch jádrové omítky strhnout škrabákem, aby se otevřely volné póry a 

odstranilo se volné vápno z povrchu!  

- vnitřní nátěr sanačních omítek 0,3 l/m2  

 Silikátový, odolný vůči plísni, paropropustný Sd <0,1 m 

- před aplikací nátěru povrch omítky strhnout brusnou mřížkou  

 

Výškové úrovně:   

- 80cm nad vlhkostní projevy či dle nákresu SO   
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5.6. Izolace podlahy sprchového koutu SO4 

 

Ve sprše m.č. 450, bude na podlaze provedena HI ve skladbě: 

- systémová penetrace podkladu 0,2kg/m2 

Přípravek má zpevňující a hydrofobizační funkci, je tak vhodný pro přípravu nasákavého 

podkladu pod těsnící malty, omítky a stěrkové hydroizolace.  

- provedení vysoce flexibilní, trhliny překlenující, polymercementové silnovrstvé 

hydroizolace 4 kg/m2 

Polymerem modifikovaná minerální hydroizolace, pro zatížení W1-E je nutná tloušťka suché 

vrstvy 3mm, což je spotřeba cca 3,6kg/m2, překlenutí trhlin dle DIN EN 14891 (standardní klima) 

> 3.5 mm ve 2.0 mm, paropropustnost µ-hodnota 3050.   

- mezi 2 vrstvy izolace bude vložena rohová páska  

 

 

6. Stanovení podmínek pro provádění a údržbu sanovaných prostor  
  
Funkčnost a životnost sanačního systému spočívá v dodržování následujících opatření, na které 

je nutné upozornit.  

- při provádění nových ZTI instalací, k uchycení ve spodních partiích svislých konstrukcí v 

žádném případě nepoužívat sádru vzhledem k její vysoké hygroskopicitě, ale rychlovazný 

cement. Je nutné informovat elektrikáře nebo instalatéry. Pokud se již sanační systémy později 

poškodí nebo lokálně odstraní, je nutno počítat s vykvétáním solí či tvorbě vlhkostních map v 

místě poškození.  

- ani v pozdější době nedoporučujeme na provozem poškozené omítky používat na opravu 

sádru, ale pouze materiály na cementové bázi a silikátové bázi  

- při provádění sanačních prací, nesmí teplota vzduchu a podkladu klesnout pod 5 ºC.  

- na všechny dodatečné nátěry vnitřních omítek musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní 

odpor byl nižší než difúzní odpor vrstev sanačních omítek, tj. nátěry silikátové nebo vápenné  

(Sd <0,1m)  

- po dobu provádění sanačního opatření a po dobu vysychání technologické vlhkosti je 

třeba dle klimatických podmínek nutné zajistit cirkulaci vzduchu či intenzivní větrání okenními 

otvory, popř. instalovat vysoušeče či a snížit tak relativní vlhkost na cca 55% při 20ºC. Je nutné 

odvést technologickou vlhkost ze sanovaných stavebních konstrukcí a prováděných stavebních 

úprav.   

- nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání 

objektu) dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích  

-   důležitou podmínkou funkčnosti difuze a funkčnosti celého sanačního systému je instalace 

vnitřního vybavení (např. nábytku) v dostatečné vzdálenosti (min.120mm) od sanovaného zdiva 

(netýká se zdiva s keramickým obkladem) a rovněž se vzduchovou mezerou (min.120mm) od 

podlahy, protože se tím omezuje nebo přímo znemožňuje vypařování vlhkosti. Může dojít vzniku 

vlhkostních map a plísní. Do soklů skříněk šatny doporučuji osadit větrací mřížky!! 
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7. Závěr  

Vysušování vlhkého zdiva je i při vytvořeni těch nejúčinnějších sanačních opatřeni procesem 

dlouhodobým. K vyschnuti konstrukci na ustáleny obsah vlhkosti dojde v závislosti na jejich 

tloušťce, na druhu zdiva, na výši původní vlhkosti, míře zasoleni a v závislosti na způsobu a 

intenzitě jejich vytápěni a větraní, zpravidla ne dříve než za dobu několika let. Obecně se počítá, 

že 10cm konstrukce vysychá 1 rok.  

Účinnost a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit jen za těch podmínek, 

nejsou-li podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů než přírodních.  

Klempířské prvky musí být v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k unikům srážkové vody 

z dešťových svodů na povrch terénu i do podzákladí a voda stékající po povrchu terénu musí být 

odváděna od pat zdí. 

  

Změna technologie a parametrů materiálů je možná jen za materiály srovnatelné či vyšší kvality, 

jinak se životnost opatření může zkrátit.   
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